"CIVIL ENGINEER" D.O.O.
Broj: 1406/21-10
Podgorica, 14.06 2021 god

"Deponija"d.o.o.Podgorica
Broj 7689
Podgorica 15.06 2021.godine

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je izmedju :

1."Deponija"d.o.o.Podgorica ,ul.Španskih boraca bb,PIB :02653907 Matični broj : 02653907 broj računa 510-1228-42 Naziv banke CKB koju zastupa Izvršni direktor Arsenije Boljević (u daljem tekstu ugovora :Naručilac)
I
2."Civil Engineer"d.o.o. Podgorica ,ul.4jula broj 105/17 PIB 02809010,broj računa : 530-28467-69 Naziv banke NLB Banka AD Podgorica ,koga zastupa Izvršni direktor Aleksandar Laković (u daljem tekstu :Izvodjač)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvodjenje radova na izgradnji bedema,nasipa iprekrivanju sanitarne kade br.3, broj OP 04/21-4176 od 09.04.2021.godine ;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude : 7135 od 04.06.2021.godine ;
Ponuda ponudjača "Civil Engineer"d.o.o.Podgorica sa podizvodjačima ,šifra ponude 3848 ,datum i vrijeme podnošenja 10.05.2021,00:09

Član 1

NARUČILAC ustupa ,a IZVODJAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA ,izvede radove na izgradnji bedema,nasipa i prekrivanju sanitarne kade br.3,u skladu sa Ugovornim dokumentima i ponudom IZVODJAČA šifra ponude 3848 ,a po vrsti i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom.
Za izvršenje predmetnih radova Izvodjač će angažovati podugovarače :
"Geoengineering" d.o.o Podgorica ,bul. Vojvode Stanka Radonjića Podgorica PIB 02708426,ovlašćeno lice :izvršni direktor Boris Stojković,naziv banke Erste banka ,broj računa 540-834733,za izvodjenje geodetskih radova ,u iznosu od 4%
"Bauer" d.o.o..Podgorica, 4 jula 105/6 PIB 03112624 : ovlašćeno lice izvršni director Stefan Jovanović,naziv banke Prva banka ;broj računa 535-16451-02;iznajmljivanje mehanizacije ,u iznosu od 9%

CIVIL ENGINEER PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, NADZOR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

"Erlang" d.o.o. Podgorica PIB 02119218, Peta proleterska 36 a Podgorica izvršni direktor Radoman Pavlićević ;naziv banke CKB ; broj računa 510-1499-05 Iznajmljivanje mehanizacije: u iznosu 4%.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Izvodjač se obavezuje da RADOVE izvede za ukupnu cijenu :
69.810,00 € bez PDV-a
14.660,10 € iznos PDV-a
84.470,10 € sa uračunatim PDV-om.

Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja privremene situacije odnosno okončane situacije ovjerene od strane Nadzornog organa Naručioca.
Uslovi plaćanja su:Izvodjaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji
Način plaćanja je :virmanski

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA
Član 3

Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana uvodjenja izvodjača u posao .
Mjesto izvršenja ugovora je deponija"Livade"u Podgorici.

NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA
Član 4

Način obračuna troškova izvedenih radova:po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.
Primopredaju sprovodi Izvodjač i nadzor.
Stručni nadzor nad građenjem ugovorenog objekta Naručilac će vršiti interno, preko lica koja su u radnom odnosu kod Naručioca

Član 5

Stručni nadzor NARUČIOCA ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj specifikaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izvođenju radova.



Stručni nadzor nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje stručnog nadzora Naručioca i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.
Stručni nadzor ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala..
Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.
Ako se između Stručnog nadzora i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.
Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i predviđenom tehničkom specifikacijom po kojoj se izvode radovi

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEDJENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Član 6

Ponudjač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovnu plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi sedam dana duže od ponudjenog roka izvršenja ugovora . U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stave, izvodjač radova dužan je da,na zahtjev naručioca,prije isteka roka važenja,produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

GARANTNI ROK
Član 7

Garantni rok :Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora je 10 godina .Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova.

OBAVEZE NARUČIOCA
Član 8

Naručilac je dužan da:
-blagovremeno, pisanim putem, obavijesti izvršioca o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;
-preda izvođaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje predmetnih radova;

CIVIL ENGINEER
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, NADZOR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU

-blagovremeno ovjerene od stručnog nadzora privremene situacije i okončanu situaciju, dostavi naručiocu, koji će po istim izvršiti plaćanje u ugovorenom roku.

OBAVEZE IZVODJAČA
Član 9

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Ostale obaveze izvođača:

- Da dostavi rješenje o imenovanju odgovornog lica za izvođenje radova;
- Da poštuje važeće normative i standarde za planirane radove u skladu sa važećim propisima;
- Da uredno vodi svu zakonom propisanu dokumentaciju (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu)
- Da u slučaju ometanja izvršenja radova od strane trećih lica preduzme sve mjere za njihovo otklanjanje i o tome obavijesti Naručioca;
- Da o svom trošku otkloni sva oštećenja nastala njegovom krivicom;
- Da nadoknadi eventualne štete nastale trećim licima prilikom izvođenja radova;

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je predao:

- Predmjer radova koji se izvode na konkretnom objektu;

Takođe će, zajedničkim obilaskom lokacije izvođenja radova, predstavnik Naručioca uputi odgovorno lice Izvođača o radovima koji će se izvoditi;

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao, a IZVOĐAČA je dužan započeti radove u roku od 48 časova. Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Rok za završetak radova je 365 dana sa dinamikom koju utvrdjuje Naručilac prema svojim potrebama.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređaja, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i

CIVIL ENGINEER
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, NADZOR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ .

Član11

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA.
Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.
Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora, Izvođača i Podizvođača. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke.

Član12

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad ,uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se na licu mjesta, u prisustvu predstavnika Naručioca i Izvođača. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU.

RASKID UGOVORA
Član 13

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci u skladu sa odredbama člana 150 ZJN. Ugovor se može raskinuti i u slučajevima definisanim odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

PRODUŽETAK ROKA IZVRŠENJA UGOVORA
Član 14

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice izvođača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, izvođač je dužan da nastavi sa izvođenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa.

UGOVORENA KAZNA
Član 15

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne - penale 2,0 ‰(dva

CIVIL ENGINEER
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, NADZOR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU

promila) od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.
Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju, IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.
Plaćanje ugovorene kazne (penala), ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

NAKNADA ŠTETE
Član 16

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.
U slučaju da izvodjač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora.

OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU
Član 17

Izvođač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Član 18

NARUČILAC I IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine ugovorna dokumenta:
-ponuda IZVODJAČA i
-garancija banke za dobro izvršenje ugovora

Član 19

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama: kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

CIVIL ENGINEER
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, NADZOR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU

ANTIKORUPTIVNA KLAUZULA
Član 20

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje , Ugovor će se smatrati ništavim.

PRIMJENA PROPISA
Član 21

Za sve što nije predvidjeno ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa

SUDSKA NADLEŽNOST
Član 22

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom.U protivnom ,ugovara se nadležnost suda u Podgorici

PRIMJERCI UGOVORA
Član 23

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka,od kojih po 3 (tri) primjerka za NARUČIOCA I IZVODJAČA.Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obiju ugovornih strana

NARUČILAC

"Deponija"d.o.o.Podgorica
Izvršni direkor

Arsenije Boljević

IZVOĐAČ

"Civil Engineer"d.o.o.Podgorica
Izvršni director

Aleksandar Laković

CIVIL ENGINEER
PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA, NADZOR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU