

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
HIDROIZOLACIJA KROVA PUTNIČKOG TERMINALA

Zaključen je u Podgorici, između:

1. „AERODROMI CRNE GORE“ AD iz Podgorice, adresa: Aerodrom Podgorica, PIB: 02305623, koje predstavlja i zastupa Izvršni direktor Vladan Drašković, kao naručioca posla (u daljem tekstu: Naručilac) sa jedne i
2. „MONTAL DSD“ D.O.O. iz Podgorice, adresa: Kralja Nikole br. 101, PIB: 02416433, koje predstavlja i zastupa Izvršna direktorica Ratka Marinović, kao izvršioca posla (u daljem tekstu: Izvođač), sa druge strane.

OSNOV UGOVORA

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova – Hidroizolacija krova putničkog terminala br. 01/4-9941, šifra postupka 39534 od 20.12.2022. godine;
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01/4-1636 od 01.03.2023. godine;
- Ponuda ponuđača „MONTAL DSD“ D.O.O. Podgorica, dostavljena putem ESJN dana 03.02.2023. godine, šifra ponude 47235.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na izgradnji Hidroizolacije krova putničkog terminala na aerodromu Podgorica, koje je Izvođač dužan izvesti za potrebe Naručioca u skladu sa tehničkom dokumentacijom, tehničkim opisima, tehničkim uslovima i grafičkom dokumentacijom, koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, a u svemu prema prihvaćenoj ponudi Izvođača predatoj putem ESJN dana 03.02.2023. godine, šifra ponude 47235 i drugim aktima koji su osnov ovog ugovora.

Član 2

Izvođač se obavezuje da pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonu o građevinskom proizvodu, Zakonu o zaštiti prirode, Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu, te drugim pozitivnim propisima, ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku a u skladu sa tehničkom dokumentacijom, pravilima i standardima koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova.

Član 3

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podugovarača/podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača.

CIJENA, NAČIN PLAĆANJA I USLOVI PLAĆANJA

Član 4

Ukupna vrijednost posla iz člana 1 ovog Ugovora prema prihvaćenoj Ponudi iznosi **66.579,00 Eur** (slovima: šezdesetšesthiljadapetstosedamdesetdevet eura) bez uračunatog PDV-a.

Porez na dodatu vrijednost na cijenu iz prethodnog stava iznosi **13.981,59 Eur** (slovima: trinaesthiljadadevetstoosamdesetjedan i 59/100 eura).

JP AERODROMI CRNE GORE / PODGORICA	
SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE	
BR. UGOVORA	01/4-3085
BR. KNJIGE UGOVORA	2852
DATUM	12.04.2023.
POTPIS:	28.04.2023.

Član 5

Naručilac se obavezuje da na žiro račun Izvođača, u roku od 7 dana od dostavljanja avansnog računa odnosno avansne garancije, uplati avans u iznosu od 50% ukupne ugovorene vrijednosti posla iz člana 4 ovog ugovora.

Plaćanje preostalog iznosa će se izvršiti po obavljenom poslu, uplatom na žiro račun Izvođača u roku od 30 dana od dana dostavljanja konačnog pozitivnog nalaza od strane Nadzornog organa.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 6

Rok za izvršenje posla koji je predmet ovog Ugovora je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Mjesto izvršenja Ugovora je aerodrom Podgorica.

UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO

Član 7

Naručilac se obavezuje da Izvođača uvede u posao u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora.

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao:

- Tehničku dokumentaciju po kojoj će izvoditi radove;
- Obavještenje o datumu uvođenja u posao, najkasnije 4 dana prije uvođenja u posao;
- Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora;
- Omogućio Izvođaču pristup lokaciji na kojoj se izvode predmetni radovi;
- Dokaz da je nadležnom organu prijavio adaptaciju u skladu sa zakonom.

Izvođač je dužan Naručiocu dostaviti Rješenje o imenovanju rukovodioca radova.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, pri čemu su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom ugovora.

Izvođač se obavezuje da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Uvođenje Izvođača u posao Naručilac će izvršiti posredstvom Nadzornog organa, koji to čini zapisnički kroz građevinski dnevnik.

PRISTUP GRADILIŠTU

Član 8

Naručilac se obavezuje da omogući Izvođaču pristup svim mjestima na kojima se radovi izvode ili koja su neophodna sa pristup samoj lokaciji izvođenja radova.

Izvođač će dozvoliti Stručnom nadzoru i svim licima koja su ovlašćena od strane stručnog nadzora, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju. Izvođač je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa osoba na Gradilište. Ovlašćene osobe ograničavaju se na Osoblje Izvođača i Osoblje Naručioca kao i na drugo osoblje koje Naručilac ili Stručni nadzor prijave Izvođaču kao ovlašćeno osoblje drugih izvođača Naručioca na Gradilištu.

PRODUŽENJE UGOVORENOG ROKA

Član 9

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane

Naručioca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u povoljnije godišnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neobičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih organa; izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 97 i 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neuredno ispunjenje obaveze Naručica kod isplate avansa i isplate po privremenim situacijama, obezbjeđenja stručnog nadzora i pristupa gradilištu.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje roka na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane Naručioca.

Naručilac se obavezuje da na zahtjev za produženje roka zbog promijenjenih okolnosti odgovori u roku od 3 dana od prijema Zahtjeva iz prethodnog stava.

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku roka za izvođenje radova.

Izvođač ima pravo na produženje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duži period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

GARANTNI ROK

Član 10

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora za period od 37 mjeseci.

Garantni rok počinje teći od dana dobijanja pozitivnog Izvještaja Stručnog nadzora i primopredaje objekta.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima, koji su nastali njegovom krivicom, koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok ne može biti kraći od 7 dana. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 2 dana prije isteka roka važenja garancije.

Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

STRUČNI NADZOR

Član 11

Naručilac će, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor je ovlašten da:

- prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim sastavnim dijelom se smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije odnosno tehnička dokumentacija;

- provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik;
- određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;
- daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom;
- kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova;
- kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati:

- nesmetan pristup svim djelovima gradilišta,
- pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opremi, dozvolama i zaštitnoj opremi. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 12

Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se razmatranjem izvještaja od strane stručnih lica Naručioca odnosno lica koje Naručilac angažuje.

Izvođač je dužan postupiti po eventualnim primjedbama lica iz prethodnog stava.

OSOBLJE IZVOĐAČA

Član 13

Izvođač će imenovati ovlašćene inženjere iz ponude, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene.

Izvođač ne može, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu.

Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u prihvaćenoj ponudi Izvođača.

Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:

- uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje;
- nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti;
- se ne pridržava odredaba Ugovora;
- nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine.

Izvođač će preuzeti obavezu da lice iz prethodnog stava napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

BEZBJEDNOST NA GRADILIŠTU I ZAŠTITA NA RADU

Član 14

Izvođač je odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređaja, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i naruciocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu predmetnog rada.

Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Izvođač je dužan da radove izvršava u skladu sa važećim propisima iz Oblasti zaštite na radu.

Ugovorne strane se obavezuju da će zaključiti poseban ugovor, koji će predstavljati prilog i činiti sastavni dio ovog ugovora, kojim će detaljnije regulisati međusobna prava obaveze iz oblasti zaštite na radu.

PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Član 15

Ugovorne strane se obavezuju da nakon dobijanja pozitivnog izvjestaja Stručnog nadzora (okončanja radova) potpišu zapisnik o primopredaji izvršenih radova.

Datum potpisivanja zapisnika iz prethodnog stava smatrat će se danom okončanja radova.

UGOVORENA KAZNA

Član 16

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale u iznosu od 1,0 % (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

NAKNADA ŠTETE

Član 17

U slučaju da izvođač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 18

Izvođač se obavezuje da na dan potpisivanja ovog Ugovora preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovora, sa naznakom da se ista odnosi na javnu nabavku radova: „Hidroizolacija krova putničkog terminala“, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Rok važenja garancije iz prethodnog stava mora biti 7 dana duži od roka izvršenja ugovora.

U slučaju prekoračenja roka za izvršenje ugovora Izvođač je dužan da produži rok važenja predmetne garancije odnosno obnovi istu, odnosno da osigura da je ista valjana i na snazi sve do primopredaje radova.

GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU

Član 19

Izvođač je dužan da najkasnije 24 časa prije isteka roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručiocu dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 5 % od ugovorene vrijednosti izvedenih radova sa naznakom da se ista odnosi na javnu nabavku radova: „Hidroizolacija krova putničkog terminala“, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Rok važenja garancije iz prethodnog stava mora biti 30 dana duži od garantnog roka iz člana 10 ovog ugovora.

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

AVANSNA GARANCIJA

Član 20

Izvođač se obavezuje da nakon potpisivanja ovog ugovora preda Naručiocu avansnu garanciju bezuslovnu i na prvi poziv naplativu, na iznos ugovorenog avansa, sa naznakom da se ista odnosi na javnu nabavku radova: „Hidroizolacija krova putničkog terminala“, i avansni račun za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa iz člana 5 stav 1 ovog ugovora, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora

U slučaju prekoračenja roka za realizaciju ugovora Izvođač je dužan produžiti rok važenja avansne garancije odnosno obnoviti istu.

OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Član 21

Izvođač se obavezuje da na dan potpisivanja ovog ugovora Naručiocu preda polis osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih

radova u iznosu od 100.000,00 eura sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku radova: „Hidroizolacija krova putničkog terminala“.

U slučaju da Izvođač prilikom potpisivanja ugovora ne preda ovu polisu Naručiocu ili je dostavi u roku koji je manji od garantnog roka biće aktivirana garancija ponude.

RASKID UGOVORA

Član 22

Naručilac je obavezan raskinuti ugovor u slučaju nastupanja okolnosti iz člana 150 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023).

Naručilac će raskinuti ugovor i u slučaju da Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito:

- kada Izvođač stane sa radom 5 dana, a taj zastoј u poslu nije predviđen tekućim programom i nije odobren od strane Naručioca;
- kada Stručni nadzor da obavještenje da je propust u ispravci određene manjkavosti bitno kršenje ugovora i izvođač ne uspije da je ispravi u roku razumnog perioda koji određuje nadzorni organ;
- kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje ugovora;
- kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti.

Ukoliko dođe do raskida ugovora, Izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvođenja radova, i napustiti ga najprije moguće, a što se može smatrati razumnim rokom.

Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to:

- ne obezbijedi Stručni nadzor u roku od 30 dana od zaključenja ugovora;
- kasni za plaćanjem avansnog računa više od 10 dana od dana prijema avansnog računa i garancije za avansno plaćanje;
- kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

UREĐENJE GRAĐEVINE

Član 23

Izvođač se obavezuje da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali material, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od

otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kojem su izvođeni radovi).

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 24

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19 od 30.12.2019. godine) je ništav. Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije ovog Ugovora.

UGOVORNA DOKUMENTA

Član 25

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog ugovora čine akta koja su osnov za njegovo zaključivanje kao i:

- garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;
- garancija za dobro izvršenje ugovora;
- polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

PRIMJENA PROPISA

Član 26

Za sve što ovim Ugovorom odnosno aktima koji su osnov ovog Ugovora nije definisano ugovorne strane su saglasne o primjeni Zakona o obligacionim odnosima i ostalih pozitivnih propisa koji regulišu predmetnu materiju.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 27


Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji proisteknu iz osnova ovog Ugovora riješe sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala. U slučaju spora po ovom Ugovoru nadležan je Privredni sud Crne Gore.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 28

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta od kojih Naručilac zadržava 4 (četiri), a Izvršilac 2 (dva) primjerka.


"AERODROMI CRNE GORE" AD
Vladan Drašković
Izvršni direktor




"MONTAL DSD" DOO
Ratka Marinović
Izvršna direktorica