



Akcionarsko Društvo
„LUKA BAR” - Bar

Broj: 2532

10.05. 2021. god

„RAIng” DOO

Broj 02-041/21

Podgorica, 25.05. 2021. god

Na osnovu člana 149 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19 od 30.12.2019. godine), Tenderske dokumentacije broj 1194 od 08.03.2021. godine i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 2390 od 04.05.2021. godine, zaključuje se

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Između:

Naručioca „Luka Bar” AD Bar, ulica Obala 13. jula b.b., Identifikacioni broj 02002558, koga zastupa Izvršni direktor Vladan Vučelić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča „Raing” DOO sa sjedištem u Podgorici, Žarka Zrenjanina br. 36, Identifikacioni broj 02970759, koga zastupa Izvršni direktor Vlatko Radović (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke „Sanacija i remont kolosjeka” broj 1194 od 08.03.2021. godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: broj 2390 od 04.05.2021. godine.

Ponuda ponudāča: „Raing” DOO šifra 1908 od 02.04.2021. godine.

Član 1.

Izvršilac se obavezuje da će za potrebe Naručioca izvršiti uslugu sanacije i remonta kolosjeka, u svemu prema uslovima iz Tenderske dokumentacije, u skladu sa odlukom o izboru najpovoljnije ponude i ovim ugovorom, a prema prihvaćenoj ponudi, koja čini sastavni dio ovog ugovora:

1. Kolosjek od skretnice br. 39 do skretnice br. 44 (kolosjek 25)-Regulisanje kolosjeka po smjeru i niveleti, podbijanje mašinskim putem sa vibro podbijačima

- (II podbijanja), dopuna zastornog materijala prema potrebi i uređenje zastorne prizme (221m)-jedinična cijena-24.00€, ukupno 5,304.00€,
2. Kolosjek br. 28-Isjecanje, štemanje, iskop i odvoz na deponiju betonske ispune u zoni šinskih sastava u dužini od min 2-3m ispred i iza sastava, u širini od 3m i dubini od cca 20-25cm (84m²)- jedinična cijena-45.00€, ukupno 3,780.00€,
 3. Kolosjek br. 28-Oslobađanje šina od postojećeg pričvrstnog i veznog pribora (14sastava-komada)- jedinična cijena-150.00€, ukupno 2,100.00€,
 4. Kolosjek br. 28-Nabavka novih feniks žljebnih šina i ugradnja istih u zoni šinskih sastava (4,788t)- jedinična cijena-1,000.00€, ukupno 4,790.00€,
 5. Kolosjek br. 28-Nabavka AT porcija i AT zavarivanje žljebnih šina u zonama sastava (28AT vara)- jedinična cijena-440.00€, ukupno 12,320.00€,
 6. Kolosjek br. 28-Bušenje rupa u postojećoj AD ploči, nabavka i ugradnja pričvrstnog sistema koji se sastoji od 2 anker vijka sa maticama i pričvrstnim klemama tipa „K“, čelične podložne ploče i elastične podloške ispod stope šine (14kom)- jedinična cijena-450.00€, ukupno 6,300.00€,
 7. Kolosjek br. 28-Izrada podlivke u prostoru ispod i oko šinske stope brzovezujućim cementnim malterom koji postiže čvrstoću od 40Mpa 1 sat nakon ugradnje (22.4m²)- jedinična cijena-127.50€, ukupno 2,856.00€,
 8. Kolosjek br. 28-Armiranje i zapunjavanje betonske ispune od betona MB 30 u zoni šinskih sastava u dužini od min 2-3m ispred i iza sastava, u širini od 3m i dubini od cca 20-25cm (21m³)- jedinična cijena-245.00€, ukupno 5,145.00€.

Član 2.

Ukupna ugovorena cijena bez PDV-a je 42,595.00€.

Vrijednost PDV-a iznosi 8,944.95€.

Ukupna ugovorena cijena sa PDV-a je 51,539.95€.

Član 3.

Izvršilac se obavezuje da će Naručiocu izvršiti uslugu u skladu sa Ponudom šifra 1908 od 02.04.2021. godine.

Naručilac će ovlastiti lice koje će vršiti kontrolu kvaliteta izvršene usluge-radova i ugrađene robe prilikom izvođenja i ugradnje istih.

Ako se zapisnički utvrdi da usluga koju je Izvršilac izvršio ili roba koju je Izvršilac ugradio, ima nedostatke u kvalitetu, Izvršilac mora istu ispraviti i zamijeniti najkasnije u roku od 30 dana od trenutka sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

Član 4.

Plaćanje će se izvršiti 50% avansno nakon potpisivanja Ugovora, a ostatak po završetku usluga-radova, virtmanski, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, na žiro račun Izvršioca.

Naručilac će izvršiti uplatu na žiro račun: 510-80674-33 (Crnogorska komercijalna banka).

Član 5.

Izvršilac se obavezuje da daje garantni rok od dvije godine i dva mjeseca od dana izvršenja predmeta nabavke.

Član 6.

Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana uvođenja u posao.

Član 7.

Izvršilac je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:

- Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora i
- Avansnu garanciju, za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora.

Član 8.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je u skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, broj 74/19 od 30.12.2019. godine).

Član 9.

Ugovor se može raskinuti sporazumom ugovornih strana.

Naručilac može raskinuti Ugovor, u svakom trenutku, ukoliko Izvršilac ne izvršava preuzete ugovorene obaveze. U obavještenju o raskidu Naručilac mora navesti razloge raskida Ugovora, kao i datum kada raskid nastupa.

Član 10.

Na sve što nije precizirano ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore”, br. 47 od 07.08.2008., 4/11 i 22/17).

Član 11.

Svi sporovi koji bi proistekli iz ovog ugovora rješavaće se prvenstveno sporazumom. Ukoliko se navedeni spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 12.

Ugovor je pravnovaljano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjava se u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) zadržavaju obje Ugovorne strane.

NARUČILAC
„Luka Bar” AD
Izvršni direktor

Vladan Vučelić



IZVRŠILAC
„Raing” DOO
Izvršni direktor

Vlatko Radović

