

Broj: 09-2243  
Kotor, 23.10. 2023 god.

Broj: 2310-01/2023  
Podgorica, 23.10. 2023 god.

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI- IZDACI ZA UREĐENJE ZEMLJIŠTA  
INSTITUTA ZA BIOLOGIJU MORA KOTOR

Ovaj ugovor je zaključen između:

**Naručioca: Univerziteta Crne Gore - Institut za biologiju mora** sa sjedištem u Kotoru, ulica Put I Bokeljske brigade br.68, PIB: 02016702, Broj računa: 510-8051-40 Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa direktor dr Mirko Đurović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponudača: „ASFALT-BETON GRADNJA“ d.o.o.** sa sjedištem u Podgorici, ulica Đoka Miraševića br.53, PIB:02929864, Broj računa: 530-53510-18, Naziv banke: NLB banka, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Mirković, (u daljem tekstu: Izvođač).

Ugovorne strane konstatuju:

- Da je Naručilac u skladu sa pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (»Službeni list Crne Gore«, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, 020/23 od 22.02.2023.godine, 036/23 od 29.03.2023.godine) i Pravilnikom o načinu rada i korišćenja elektronskog sistema javnih nabavki (»Službeni list Crne Gore«, br. 001/21 od 04.01.2021. godine) sproveo jednostavnu nabavku radova na izdacima za uređenje zemljišta;
- Da je Izvođač dostavio ponudu dana 12.10.2023. godine koja je evidentirana na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod šifrom #91195. Finansijsko- komercionalni dio ponude je sastavni dio Ugovora.

## PREDMET UGOVORA

### Član 1

Predmet ovog Ugovora podrazumijeva izdatke za uređenje zemljišta - izgradnja pristupnog puta i platoa ispred Instituta za biologiju mora, prema Zahtjevu za podnošenje ponuda za jednostavne nabavke broj #52620 od 03.10.2023. godine i Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 09-2230 od 18.10.2023. godine i prema ponudi Izvođača broj #91195 od 12.10.2023. godine prema specifikaciji u dokumentaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.

## **OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

### **Član 2**

Izvođač se obavezuje da :

- za potrebe Naručioca svojom radnom snagom, materijalom, mehanizacijom, savjesno i stručno izvede izgradnju pristupnog puta i platoa ispred Instituta za biologiju mora, a prema usvojenoj ponudi saglasno tehničkoj dokumentaciji, tehničkom opisu, standardima, normativima, pravilima struke, tehničkim propisima i predviđenoj dinamici;
- da radove izvede kvalitetno, u ugovorenom roku, u svemu prema tehničkoj dokumentaciji, da vodi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik;
- da odgovara za kvalitet upotrebljenog materijala i kvalitet ugovorenih radova u roku predviđenom propisima, a da će nedostatke koji se pojave u toku izvođenja radova otkloniti blagovremeno, tako da time ne ometa dinamiku izvođenja radova;
- da postupa po svim primjedbama i zahtjevima lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora (u daljem tekstu Nadzorni organ Naručioca), odnosno ukoliko utvrdi da nije postignut odgovarajući kvalitet radova ili ugrađenog materijala da izvrši popravku, odnosno da izvede radove i zamjenu materijala o svom trošku;
- da odgovorno lice Izvođača radova organizuje obavljanje ugovorenih radova u cilju maksimalne bezbjednosti radnika, te odgovara za štetu koja se u toku izvođenja radova pričinila licima i stvarima;
- da obezbijedi dovoljnu radnu snagu na gradilištu i blagovremenu isporuku ugovorenog materijala i opreme potrebnu za izvođenje ugovorenih radova, uz prethodnu saglasnost Nadzornog organa Naručioca;
- da na zahtjev Naručioca uvede u rad više smjena, produži smjenu ili uvede u rad više radnog osoblja i mehanizacije, bez prava na povećanje troškova ili posebne naknade za to ukoliko ne ispunjava predviđenu dinamiku;
- da o svom trošku obezbijedi čuvanje, zaštitu i održavanje izvedenih radova do predaje Naručiocu;
- da sprovodi i strogo se pridržava mjera bezbjednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite na gradilištu;
- da učestvuje u postupku tehničkog prijema i otkloni sve primjedbe od strane nadležnog lica koje vrši tehnički prijem objekta;
- da, ne utičući na ugovoreni rok završetka radova, o svom trošku izvrši popravke u slučaju da pričinila bilo kakva oštećenja, kao i da nadoknadi svu štetu koju pričinila trećim licima ili okolini.

Izvođač ne stiče pravo na naplatu bilo kakvih troškova ili izdataka u slučaju tehnoloških zastoja, prekida u radu ili obustava za koje Naručilac ne snosi odgovornost.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača uvede u posao u ugovorenom roku i omogućiti mu nesmetan pristup;
- da odredi lica koja će biti ovlaštena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora (u daljem tekstu Nadzorni odgođan Naručioća) i o tome obavijesti Izvođača, odnosno dostavi odgovarajuće rješenje;
- Nakon završetka radova da formira zajedno sa Izvođačem radova, Komisiju za kvalitativni i kvantitativni pregled, primopredaju i konačni obračun izvršenih radova i opreme;
- Da sa Izvođačem izvrši primopredaju izvršenih radova i izvrši konačni obračun stvarno izvedenih radova i isporučenog materijala.

## **UGOVORENA VRIJEDNOST I NAČIN PLAĆANJA**

### **Član 3**

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi **15.673,936** eura bez PDV-a, a PDV iznosi **3.291,527** eura, tako da ukupna cijena za usluge iznosi **18.965,463** eura.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti 50% ugovorenu cijenu nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredene dostave i ovjerene fakture u roku od 30 dana od dana dostavljene fakture, a preostalih 50% u februaru 2024. godine.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa ASFALT BETON GRADNJA d.o.o. kod NLB banke, br. 530-53510-18 sa žiro računa Instituta za biologiju mora br. 510-8051-40 kod CKB banke.

## **ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA**

### **Član 4**

Izvođač radova se obavezuje da radove iz člana 1. ovog Ugovora završi u roku od 45 (četrdeset pet) kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao koji se konstatuje upisom u građevinski dnevnik.

Naručilac je obavezan da Izvođača radova uvede u posao u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora o jednostavnoj nabavci.

Utvrđeni rokovi su fiksni i ne mogu se mijenjati bez saglasnosti Naručioća.

Ako postoji osnovana sumnja da radovi neće biti izvedeni u ugovorenom roku, Naručilac ima pravo da zatraži od Izvođača radova da preduzme potrebne mjere kojima se obezbjeđuje odgovarajuće ubrzanje radova i njihovo usklađivanje sa ugovorenim planom izvođenja.

Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci je pristupni put i plato ispred Instituta za biologiju mora, Put I bokeljske brigade br.68, Dobrota, Kotor.

## **PRIMOPREDAJA RADOVA**

### **Član 5**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Strane Ugovora su u obavezi da organizuju pregled i primopredaju izvedenih radova.

## **GARANTNI ROK**

### **Član 6**

Garantni rok na izvedene radove iznosi minimum 24 (dvadeset četiri) mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje radova, odnosno prijema pozitivnog izvještaja sa tehničkog pregleda. Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.

Ukoliko iz neopravdanih razloga Izvođač prekine sa izvršenjem ugovorenih radova ili odustane od daljeg rada, Naručilac ima pravo da raskine ovaj Ugovor, kao i da zahtijeva naknadu štete.

Izvođač ne odgovara za docniju štetu nastalu iz razloga koje nije skrivio ili za koje je odgovoran Naručilac.

## **KONAČNI OBRAČUN**

### **Član 7**

Konačna količina i vrijednost radova po ovom Ugovoru utvrđuje se na bazi stvarno izvedenih radova ovjerenih u građevinskoj knjizi od strane Nadzornog organa Naručioca i usvojenih jediničnih cijena iz ponude koje su fiksne i nepromjenljive.

Konačni obračun se ispostavlja istovremeno sa zapisnikom o primopredaji radova.

Izvođač je obavezan da dostavi Građevinsku knjigu koja je ovjerena od strane odgovornog lica Izvođača radova i lica za kontrolu izvođenja radova ovlašćenog od strane Naručioca (Nadzornog

organa) odmah posle završetka radova po svakoj pojedinačnoj poziciji radova, a najkasnije uz dostavljenju fakturu.

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 8**

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj Ugovor može jednostrano raskinuti, ukoliko se Izvođač ne pridržava člana 2. Ugovora i ostalih odredaba u odnosu na kvalitet izvedenih radova, odstupa od ugovorene cijene iz člana 3. Ugovora, ne poštuje rok izvođenja predviđen stavom 1 člana 4. ovog Ugovora ili ukoliko se Naručilac ne pridržava odredbe o načinu plaćanja usluge.

Raskid Ugovora se zahtijeva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana .

Ako strane Ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

## **SUDSKA NADLEŽNOST**

### **Član 9**

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora i povodom ovog Ugovora, strane će pokušati da riješe sporazumno. U suprotnom, nadležan je Osnovni sud u Kotoru.

## **PRIMJENA PROPISA**

### **Član 10**

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

## **ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 11**

Ovaj ugovor je zaključen uz poštovanje antikorupcijskih pravila i pravila sprečavanja sukoba interesa u postupku javne nabavke. ( »Službeni list Crne Gore«, br. 016/23 od 10.02.2023.godine, 020/23 od 22.02.2023.godine, 036/23 od 29.03.2023.godine).

## PRIMJERC I UGOVORA

### Član 12

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka za Naručioca i Izvođača.

Naručilac

Direktor

Dr Mirko Đurović



Izvođač

Izvršni direktor

Vladimir Mirković

