CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
Broj: 203/9-JN/23-1283
09. 10. 2023 god

ELNOS INŽENJERING d.o.o. PODGORICA
Broj: 747-10/23
Datum: 27.10.2023

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, PIB: 02751372, PDV reg.broj: 30/31-08688-3. koga zastupa izvršni direktor Ivan Asanović (u daljem tekstu: Naručilac).
i
Elnos inženjering d.o.o sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Džordža Vašingtona br.3/22, PIB: 02771195, Broj računa: 530-17252-55, Naziv banke: NLB banka a.d. Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Ivanović, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku zamjene pogona rastavljača u TS Podgorica 1, u svemu prema specikifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji broj: 20/23 od 15.06. 2023. godine, šifra postupka 47610;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 203/9-JN/23-1283/5 od 14.09.2023. godine;
Ponuda ponuđača **Elnos inženjering d.o.o Podgorica**, šifra ponude 67724 od 01.08.2023. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka zamjene pogona rastavljača u TS Podgorica 1, u svemu prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj Ponudi Dobavljača, šifra ponude broj 67724 od 01.08.2023. godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Ukupna vrijednost ovog Ugovora prema prihvaćenoj Ponudi Dobavljača iznosi 308.610,00 eura bez uračunatog PDV-a, PDV 64.808,10 odnosno 373.418,10 eura sa uračunatim PDV-om.

Član 3

Naručilac će plaćanje ugovorene cijene iz člana 2 ovog ugovora, izvršiti na žiro račun Dobavljača na sljedeći način:
20% avans od vrijednosti ugovora u roku od mjesec dana od dana zaključenja ugovora. Preostali dio u dva jednaka iznosa: prvi dio nakon montaže više od 50 odsto pogonskih mehanizama, a drugi dio po kompletno završenom poslu.
Uslov plaćanja je dostavljena avansna faktura za avans, odnosno nakon ugradnje dostavljena faktura i zapisnik o ugradni potpisan od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.

Član 4

Rok izvršenja ugovora je je 540 dana od dana zaključivanja ugovora.
Ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja isporuke, ugovara se na iznos 0,5% ugovorene cijene, s tim što ukupan iznos kazne ne može preći 10 % vrijednosti Ugovora.
Ako zbog prekoračenja roka Naručiocu nastane šteta u iznosu većem od obračunate ugovorene kazne, Dobavljačje dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.
Mjesto izvršenja ugovora je trafostanica 220/110/35 kV Podgorica 1.

Član 5

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi avansnu garanciju u iznosu ugovorenog avansa sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora i garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

U slučaju prekoračenja roka izvršenja ugovora izvođač je dužan da deset dana prije isticanja garancije za dobro izvršenje ugovora istu produži na zahtjev naručioca.

Ukoliko dobavljač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.

Član 6

Garantni rok za pogonske mehanizme nakon ugradnje je 3 godine.

Dobavljač garantuje da je ponuđena oprema nova i neupotrebljavana, da nema stvarnih i pravnih nedostataka i da je u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom. Dobavljač garantuje kvalitet isporučene opreme i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku otkloni nedostatak a koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Član 7

Dobavljač je dužan da u ponudi dostavi za ponuđene pogonske mehanizme tipske ateste za mehaničku izdržljivost klase M2 za tip rastavljača S2DA 245 kV i S2DAT 245 kV i izvještaj o sprovedenim rutinskim ispitivanjima na svakom komadu opreme predviđene za isporuku prije prijamnih ispitivanja.

Šemu vezivanja pogonskog mehanizma je predmet odobrenja od strane Investitora.

Član 8

Sadržaj natpisne pločice na pogonskom mehanizmu i obilježavanje pogonskog mehanizma je predmet usaglašavanja sa Dobavljačem.

Dobavljač je u obavezi da skladišti pogonske mehanizme u magacinu, a da nisu izloženi atmosferskim uticajima, do početka ugradnje. Ponuđač je u obavezi da demontirane pogonske mehanizme upakuje u odgovarajućim drvenim paketima koje je moguće transportovati sa viljuškarom.

Dobavljač je u obavezi da dostavi na odobrenje metodologiju montaže i dinamiku, 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 9

Dobavljač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 5% od ugovorene vrijednosti, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Član 10

Kontrolu kvaliteta predmetnih usluga i provjeru da li su iste izvršene u skladu sa karakteristikama zahtijevanim u tehničkoj specifikaciji u pogledu obima i kvaliteta , izvršiće ovlašćeno lice Naručioca zaduženo za kontrolu u prisustvu predstavnika Dobavljača na lokaciji gdje je se ugrađuju pogonski mehanizmi , što će biti konstatovano zapisnikom. Prijemnim ispitivanjima u

fabrici prisustvovaće dva predstavnika Naručioca, troškovi prevoza i smještaja je obaveza Dobavljača .

Član 11

Demontaža komando signalnih kablova i pogonskih mehanizama. Montaža novih pogonskih mehanizama. Provjera ispravnosti montaže kompletnog rastavljača, ako se ustanovi da su neophodna dodatna podešavanja rastavljača i Dobavljač je u obavezi izvede sve neophodne radove u cilju montaže rastavljača u skladu sa uputstvom za montažu predmetnog rastavljača. Čišćenje glavnog kontakta (uklanjanje stare kontakte masti i postavljanje nove) i mjerenje statičkog otpora na glavnom kontaktu. Povezivanje komando signalnih kablova i funkcionalno ispitivanje. Sve izmjene u dijelu projekta šema djelovanja i vezivanja neophodno je unijeti.

Član 12

Dobavljač je u obavezi da organizuje teorijski i praktični dio obuke za montažu i održavanje pogonskih rastavljača na mjestu montaže predmetnih pogonskih mehanizama za deset zaposlenih.

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora će doći u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača i u slučaju da se Dobavljač ne pridržava ugovorenog roka isporuke i nakon pisanog upozorenja Naručioca.

Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak na opremi pisano prijavi Dobavljaču odmah po nastanku ili saznanju. Prijavu može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca.

Ukoliko se Dobavljač ne odazove pozivu ovlašćenog lica, Naručilac ima pravo da raskine ugovor i aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

-ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;

-radi nabavke dodatnih roba koje su postale neophodne, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećIm robama nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;

-kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;

-kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

-kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona;
-ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Član 15

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list Crne Gore br. 47/08) koje su primjenljive i odnose se na ovu vrstu usluga i ugovora.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, pri čemu mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela (komisija, arbitraže i sl.) koja ugovorne strane sporazumno odrede, u suprotnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skldu sa odrdbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list Crne Gore" br. 74/19, 03/23 i 11/23) ništav je.

Član 18

Izvršilac je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od petnaest dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor sa garancijom iz člana 5.
Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.
Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika Ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvršioca.

NARUČILAC
Crnogorskog elektroprenosnog sistema a.d.
Izvršni direktor
Ivan Asanović

IZVRŠILAC
Elnos inženjering d.o.o Podgorica
Izvršni direktor
Vladimir Ivanović