

Društvo "Centroslaviya"

Broj 73/23

Podgorica, 31.10 2023 god.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ
ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ

Број _____

Будва, 08.11 2023 год.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
МОРСКИМ ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ

Број: 0204 – 2658/13

Saglasno članu 149. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", broj 74/19, 003/23 i 011/23), članu 30. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-2658/10 od 02.10.2023. godine, zaključuje se:

UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA

između ugovornih strana:

1. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ, Budva, ul. Popa Jola Zeca bb, (PIB 02116146), broj žiro računa: 530 - 10029 - 93, Naziv banke: NLB banka Ad Podgorica, koga zastupa direktor Mladen Mikijelj (u daljem tekstu: **NARUČILAC**),

i

2. Ponuđača Zajednička ponuda CENTROSLAVIJA, KREATIVA i MUSCULUS D.O.O sa sjedištem u Podgorici (PIB 02064634), Jovana Tomaševića 21, 81 000 Podgorica; Broj žiro računa: 530-1765-53, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Vljako Tomašević (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ RADOVA**) sa:

- Vodeći partner - CENTROSLAVIJA d.o.o. PODGORICA, sa sjedištem u Podgorici (PIB 02064634), Jovana Tomaševića 21, 81 000 Podgorica; Broj žiro računa: 530-1765-53, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Vljako Tomašević,
- Partner 1 - „KREATIVA“ D.O.O. PODGORICA, sa sjedištem u Podgorici, (PIB 02785463), Sutomore, Ulica bratstva i jedinstva 9, Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Mirko Aleksić.
- Partner 2 – „MUSCULUS D.O.O. BEOGRAD, sa sjedištem u Beogradu, (PIB 101735648), Vojvode Stepe 346, koga zastupa izvršni direktor Srđan Matejić.

OSNOV UGOVORA:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji igrališta u zoni morskog dobra (po principu projektuj i izvedi) za Opštine Budva i Ulcinj, po partijama, Partija 1: Igralište za Opštinu Budva, Partija 2: Igralište za Opštinu Ulcinj broj: 0204-2658/4 od 19.07.2023. godine (šifra postupka na ESJN-u 49589);
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-2658/10 od 02.10.2023. godine;
- Ponuda ponuđača Zajednička ponuda CENTROSLAVIJA, KREATIVA i MUSCULUS D.O.O., dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 67877 od 04.08.2023. godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je **Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji igrališta u zoni morskog dobra (po principu projektuj i izvedi) za Opštinu Budva (Partija 1)**, koje IZVOĐAČ RADOVA projektuje i izводи u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj: 0204-2658/4 od 19.07.2023. godine (šifra postupka na ESJN-u 49589) ,Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-2658/10 od 02.10.2023. godine i prihvaćenom ponudom dostavljenom putem ESJN-a pod šifrom 67877 od 04.08.2023. godine.

Član 2.

IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o građevinskim proizvodima, Zakonom o zaštiti prirode, propisima iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u ugovorenom roku.

Član 3.

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kog podugovarača/podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

Vrijednost ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: 82.216,00 €

PDV iznosi: 17.265,36 €.

Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi: 99.481,36 €.

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski na žiro račun Vodećeg partnera zajedničke ponude broj: 530-1765-53, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica.

Rok plaćanja je u roku od 15 dana od dana primopredaje radova i robe i dostavljene fakture ovjerene od strane ovlašćenog lica ispred Naručioca.

Uslovi plaćanja su: Pozitivan izvještaj o primopredaji radova i robe od strane ovlašćenog lica ispred Naručioca i dostavljena faktura.

III ROK I MJESTO

Član 5.

Rok za izradu projektne dokumentacije je 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Rok za izvođenje predmetnih radova je 60 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Budva, park ispod Pošte.

Član 6.

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nisu rezultat krivice Izvođača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, izvođač je dužan da nastavi sa izvođenjem radova do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa.

IV OBAVEZE IZ UGOVORA O KONZORCIJUMU

Član 7.

IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje da će izvršiti raspodjelu posla, u skladu sa dostavljenom ponudom i Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji od 31.07.2023. godine zaključenom između "CENTROSLAVIJA" D.O.O. PODGORICA, „KREATIVA“ D.O.O. PODGORICA i "MUSCULUS" D.O.O. BEOGRAD.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8.

IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje:

- da predmetnu robu isporuči i montira u formi pune funkcionalnosti,
- da garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka,
- da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni svaki nedostatak ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca,
- da za predmetnu robu dostavi Garantni list sa uslovima garancije u toku realizacije Ugovora,
- da neispravnu robu zamijeni ispravnom, ekvivalentnom po funkcionalnosti, u slučaju kada se utvrde nedostaci kod isporučene robe, u roku od 10 dana od dana prijave nedostatka,
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Član 9.

NARUČILAC se obavezuje da:

- Izvođaču dostavi dokumentaciju kojom raspolaže, potrebnu za izradu projektne dokumentacije i izvođenje predmetnih radova;
- imenuje ovlašteno/a lice/a za pregled i primopredaju predmetne robe i radova;
- vrši uredno plaćanje Izvođaču prema dinamici shodno prihvaćenoj ponudi i zaključenom ugovoru.

Član 10.

Odgovorno lice NARUČIOCA za praćenje realizacije ugovora je Ivo Martinović bsc.c.eng.

Imenovano lice je dužno da prati realizaciju ugovora (provjeru i praćenje da li se ugovorne obaveze izvršavaju u navedenim rokovima i na ugovoreni način, da li je količina i opis predmeta nabavke u skladu sa ugovorom i sl.), inicira postupak aktiviranja sredstva finansijskog obezbjeđenja (garancija za dobro izvršenje ugovora i dr.), dostavljanjem obavještenja/izvještaja Službeniku za javne nabavke i rukovodiocu Ekonomsko - finansijske Službe; aktivira sredstvo finansijskog obezbjeđenja (garanciju za dobro izvršenje ugovora i dr.) ukoliko je nastao slučaj zbog kojeg je traženo obezbjeđenje; inicira obračun penala saglasno ugovoru; kompletira računovodstvenu dokumentaciju (fakture i dr.); inicira postupak izmjene ugovora; inicira postupak raskida ugovora; u roku od 15 dana, od dana realizacije ugovora o javnoj nabavci sačinii izvještaj o realizaciji ugovora i dostavi Službeniku za javne nabavke.

VI UVOĐENJE U POSAO

Član 11.

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao: tehničku dokumentaciju po kojoj će izvoditi radovi; Obavještenje o datumu uvođenja u posao, najkasnije 7 dana prije uvođenja u posao, Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora - ovlaštenog lica ispred Naručioca.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom ugovora.

Član 12.

IZVOĐAČ RADOVA je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca, vodi gradilišnu dokumentaciju.

IZVOĐAČ RADOVA je dužan da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Član 13.

Prije uvođenja IZVOĐAČA RADOVA u posao IZVOĐAČ RADOVA i NARUČILAC će zapisnički konstatovati nađeno stanje puta i terena, instalacija i objekata u zoni gradilišta. Konstatacije iz zapisnika potkrijepiti foto dokumentacijom.

Član 14.

IZVOĐAČ RADOVA se obavezuje da će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ovog Ugovora angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake, i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, saglasno dostavljenoj ponudi, i to sledećeg inženjera:

1. Mirko Aleksić – diplomirani inženjer građevinarstva, smjer konstruktivni, zadužen za Izrada projekta dokumentacije, konceptualno rešenje sa 3D vizualizacijom dječjeg igrališta, rukovođenje na izvođenju građevinskih radova i stručni nadzor.

VII PRISTUP GRADILIŠTU

Član 15.

Izvođač će dozvoliti Stručnom nadzoru i svim licima koja su ovlašćena od strane nadzornog organa, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju. Izvođač je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa osoba na Gradilište. Ovlašćene osobe ograničavaju se na

Osoblje Izvođača i Osoblje Naručioca kao i na drugo osoblje koje Naručilac ili Stručni nadzor prijave Izvođaču kao ovlašteno osoblje drugih izvođača Naručioca na Gradilištu.

Član 16.

Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu Rješenje o imenovanju ovlaštenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ponudač sa kojim bude zaključen ugovor je dužan da imenovanje ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenih inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, izvrši u skladu sa dostavljenom Ponudom.

Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu.

Do promjene ovlaštenih inženjera u odnosu na imenovanja dostavljena u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja objektivnih okolnosti na koje Izvođač nije mogao da utiče.

Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi.

Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice: a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, c) se ne pridržava odredaba Ugovora ili d) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine

Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

VIII BEZBJEDNOST NA GRADILIŠTU

Član 17.

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i Naručiocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

IX OTKRIĆA

Član 18.

Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji radova, IZVOĐAČ RADOVA je dužan da obavijesti nadležni inspekciji organ u slučaju nailaska na arheološka nalazišta, fosile, aktivna klizišta klizišta, podzemne vode i sl. i obustavi radove koji ih mogu ugroziti.

Ako se prilikom izvođenja radova i aktivnosti naiđe na nalaze od arheološkog značaja, IZVOĐAČ RADOVA dužan je da:

- 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlaštenog pristupa drugih lica;
- 2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom za poslove policije;
- 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlaštenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava;
- 4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.

IZVOĐAČ RADOVA je dužan o okolnostima iz ovog člana neodložno obavijestiti Stručni nadzor i Investitora.

X NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 19.

Sprovođenje kontrole kvaliteta obaviće se u toku realizacije ugovora od strane stručnog nadzora - ovlašćenog lica ispred Naručioca.

XI GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 20.

IZVOĐAČ RADOVA je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana duže od roka izvršenja ugovora. IZVOĐAČ RADOVA je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.

XII POLISA OSIGURANJA

Član 21.

IZVOĐAČ RADOVA je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u periodu od dana početka izvršenja Ugovora do primopredaje radova. Osiguranje mora da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Minimalna suma osiguranja je 100.000,00 eura. U Polisi se mora navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku.

XIII GARANTNI ROK

Član 22.

Garantni rok je 10 godina na ponuđenu robu. Garantni rok počinje da teče od dana izvršene primopredaje i potpisanog zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu radova i robe.

XIV UGOVORNA KAZNA

Član 23.

Ako Izvođač radova bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji štelazi visinu ugovorene kazne.

XV PRODUŽETAK ROKA IZVRŠENJA RADOVA

Član 24.

Izvođač ima pravo da zahtjeva produženje ugovorenog roka radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove i ugrađuje/montira predmetnu robu. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u povoljnije godišnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neobičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih organa i dr.

XVI VIŠA SILA

Član 25.

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

XVII RASKID UGOVORA

Član 26.

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke; Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama;
- ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom,

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog zakona ili iz člana 110 Zakona o javnim nabavkama koji je predviđen tenderskom dokumentacijom.

Izvođač radova ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne vrši plaćanje u skladu sa ovim Ugovorom.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovorne strane mogu dogovoriti sporazumni raskid Ugovora u slučaju da zajednički procijene da se Ugovor ne može realizovati u predviđenim rokovima i na predviđen način.

XVIII IZMJENE UGOVORA

Član 27.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom,

uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 Zakona o javnim nabavkama,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekt, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama.

XIX OSTALE ODREDBE

Član 28.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23) ništav je.

Član 29.

Na izvršenje i odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obaveza iz ugovora o javnoj nabavci shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Član 30.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pečatom NARUČIOCA, nakon potpisa obje ugovorne strane.

Član 31.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 32.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih se 3 (tri) primjerka zadržava NARUČILAC, a 2 (dva) primjerka IZVOĐAČ RADOVA.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

ZA IZVOĐAČA RADOVA

Izvršni direktor,
Vlajko Tomašević



ZA NARUČIOCA

Direktor,
Mladen Mikijelj

