

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
IZRADA I UGRADNJA PVC I AL BRAVARIJE

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca „Agencija za stanovanje“ d.o.o. Podgorica sa sjedištem u Podgorica, ulica Zetskih vladara b.b., PIB: 02015676, koju zastupa izvršni direktor Vladimir Tomović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača „ALUPROMET“ d.o.o. Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Vranjske njive b.b., PIB: 02650355, koga zastupa izvršni direktor Rajka Golubović, (u daljem tekstu: **Izvođač**).

OSNOV UGOVORA:

Član 1

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova- Izrada i ugradnja PVC i AL bravarije, broj: **8928-21/T-2023 od 11.12.2023. godine (šifra postupka #65288 na ESJN)**;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: **487-21/T-2022 od 25.01.2024.godine**;

Ponuda ponudača **„ALUPROMET“ d.o.o. Podgorica** dostavljena na ESJN pod šifrom **#94711 od 22.12.2023.godine**.

Član 2

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude dostavljene na ESJN pod šifrom **#94711 od 22.12.2023.godine**, po pozivu za javno nadmetanje broj **8928-21/T-2023 od 11.12.2023. godine (šifra postupka #65288 na ESJN)**, za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: **487-21/T-2022 od 25.01.2024.godine**, izvede potrebne radove na izradi i ugradnji PVC i AL bravarije.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 i 2 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **44.350,00 eura** bez uračunatog PDV-a (vrijednost PDV-a 9.313,50 eura).

Član 4

Isplata radova iz člana 1 i 2 ovog ugovora vršiće se putem faktura- situacija za pojedinačne objekte.

Rok plaćanja je: do 60 dana od dana ovjere privremene situacije odnosno okončane situacije.

Način plaćanja je: na žiro račun IZVOĐAČA, putem situacija-računa za pojedinačne objekte, u zavisnosti od stepena gotovosti posla.

PRAVA I OBAVEZE

Član 5

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema

tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za izvođenje ugovorene vrste radova.

Ostale obaveze ponuđača:

- Da dostavi rješenje o imenovanju odgovornog lica za izvođenje radova;
- Da poštuje važeće normative i standarde ugovorenih radova u skladu savažećim propisima;
- Da uredno vodi svu zakonom propisanu dokumentaciju (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu) na svakom pojedinačnom gradilištu.
- Da u slučaju ometanja izvršenja usluge od strane trećih lica preduzme sve mjere za njihovo otklanjanje i o tome obavijesti Naručioca;
- Da o svom trošku otkloni sva oštećenja nastala njegovom krivicom;
- Da nadoknadi eventualne štete nastale trećim licima prilikom izvođenja radova;

Član 6

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je omogućio pristup objektu radi uzimanja izvođačkih mjera za bravariju i dao saglasnost na dostavljeni predračun.

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČA uvede u posao, a IZVOĐAČA je dužan započeti radove po dobijanju saglasnosti Naručioca.

Rok za završetak radova na pojedinačnim objektima zavisi od potrebe i dinamike Naručioca, pri čemu će se rok za svaki pojedinačni objekat definisati interno, upisom u građevinski dnevnik.

Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora ili do dostizanja ugovorene vrijednosti, zavisno od toga koji od navedenih uslova bude ranije ispunjen. Mjesto izvršenja ugovora je na teritoriji Glavnog grada Podgorice.

Član 7

Dinamika izvođenja radova je u skladu sa dinamikom Naručioca. Izvođač je dužan, shodno potrebama Naručioca, radove izvoditi na više lokacija istovremeno na teritoriji Glavnog grada Podgorica, i obezbijediti kontinuitet u izvođenju, koji će obezbijediti završetak radova u dogovorenom roku.

Član 8

Organizaciju i priključenje gradilišta na sve instalacije IZVOĐAČ obezbjeđuje sam i o svom trošku.

Član 9

Garantni rok na izvedene radove je 5 (pet godina) od dana završetka radova, i to na sve izvedene radove. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje ugovorenih radova. Izvođač takođe garantuje za kvalitet korišćenih materijala, tako što će dostaviti važeće ateste za sve materijale koji će se koristiti (prije početka radova).

Član 10

Stručni nadzor nad ugovorenim radovima NARUČILAC će vršiti interno, svojim stručnim osobljem.

Član 11

Stručni nadzor NARUČIOCA ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju,

da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izvođenju radova.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje stručnog nadzora Naručioca i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 12

Stručni nadzor ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Ako se između Stručnog nadzora i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Član 13

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i predviđenom tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvođe radovi na objektu i uslovima ovog ugovora, kao i posebnim zahtjevima Naručioca u pogledu kvaliteta materijala koji su dati u pozivu.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala, odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

Član 14

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 15

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređaja, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora, Izvođača i Podizvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 17

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja dogovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 18

IZVOĐAČ je dužan da prilikom potpisivanja ugovora preda NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje posla na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora traje do konačnog obračuna izvedenih radova.

Član 19

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke.

Član 20

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očistii gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 21

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se na licu mjesta, u prisustvu predstavnika Naručioca i Izvođača. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU.

Član 22

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Član 23

IZVOĐAČ radova je u obavezi da potpiše **ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu i međusobnim pravima obavezama i odgovornostima ugovorenih strana**, sa naručiocem radova, shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu (čl.22 stav 2)

Član 24

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda Izvođača dostavljena na ESJN pod šifrom **#94711 od 22.12.2023.godine**
- garancija za dobro izvršenje ugovora
- ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu i međusobnim pravima obavezama i odgovornostima ugovorenih strana

IZMJENA UGOVORA

(član 51 Zakona o javnim nabavkama)

Član 25

☐ Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

RASKID UGOVORA

Član 26

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Član 27

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

PRIMJENA PROPISA

Član 28

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 29

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odredi će se sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima, presuditelj spora.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 30

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023).

PRIMJERC I UGOVORA

Član 31


Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana.

Ovaj ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom zaključivanja od obje ugovorne strane.

IZVODJAČ

ALUPROMET

Rajka Golubović



NARUČILAC

AGENCIJA ZA STANOVANJE

Vladimir Tomović

