

ЦРНА ГОРА
ЈУ „ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР“
Број: 1713
Плуžина, 14.2 2024 год.

Бројно "Centroslaviја"
Број: 25/24
Подгорика, 16.02 2024 год.

Nakon sprovedenog postupka jednostavne nabavke u skladu sa članom 25 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23), zaključuje se:

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NABAVKA, TRANSPORT, ISPORUKA I MONTAZA/ INSTALACIJA DRVENOG SPORTSKOG PODA ZA FISKULTURNU SALU

Ovaj Ugovor zaključen je između:

- 1. ЈУ Образовни центар Плуžине**, sa sjedištem u Plužinama, ulica Lazara Sočice bb, Matični broj: PIB 02767058, Broj računa: 535-10909-41, Naziv banke: Prva banka, koga zastupa **Direktor mr Goran Gojković**, (u daljem tekstu: **Naručilac**) i podnosioca Zajedničke ponude **CENTROSLAVIJA, D.O.O."LA COLLINA INŽENJERING"PODGORICA I MUSCULUS d.o.o.** (u daljem tekstu **Zajednička ponuda**)
- 2. „CENTROSLAVIJA” DOO PODGORICA**, Jovana Tomaševića 21, Podgorica, PIB: 02064634, Broj računa: 530-1765-53, Naziv banke: NLB Banka, koga zastupa **Izvršni direktor Vljako Tomašević**, Vodeći član Zajedničke ponude, s druge strane, (u daljem tekstu: **Izvođač**)

Član 1

Predmet ovog Ugovora je NABAVKA, TRANSPORT, ISPORUKA I MONTAZA/ INSTALACIJA DRVENOG SPORTSKOG PODA ZA FISKULTURNU SALU, u svemu prema tehničkoj specifikaciji Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, šifra postupka # 67096 objavljen na ESJN dana od 11.01.2024.godine, Obavještenju o ishodu postupka broj 1691 od 07.02.2024.godine objavljene na ESJN dana 9.2.2024 12:11 i zajedničke ponude ponuđača „CENTROSLAVIJA” DOO PODGORICA broj 96102 dostavljene putem ESJN dana 15.1.2024 9:19, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

Izvođač se obavezuje da **Naručiocu** nabavi, transportuje, isporuči i izvrši montažu/ instalaciju drvenog sportskog poda za fisklturnu salu, specificiranu članom 1 ovog Ugovora, a **Naručilac** se obavezuje da zvanično preuzme i plati **Dobavljaču** vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude broj: 96102 od 15.01.2024.godine.

Član 3

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno, zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonu o građevinskom proizvodu, zakona o zaštiti prirode, propisima iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede stručno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

Član 4

Ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji u postupku po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj #67096 od 04.08.2022.godine, za nabavku, transport, isporuka i montaža/ instalacija drvenog sportskog poda za fiskulturnu salu između **CENTROSLAVIJA, D.O.O."LA COLLINA INŽENJERING"PODGORICA I MUSCULUS d.o.o.** (zaveden pod

brojem 4/1 od 12.01.2024.godine), ovjeren pečatima i potpisima ovlaštenih lica, određene su ugovorne strane i to:

1. „CENTROSLAVIJA” DOO PODGORICA, Jovana Tomaševića 21, Podgorica, PIB: 02064634, koga zastupa Izvršni direktor Vlajko Tomašević, Vodeći član Zajedničke ponude;
2. D.O.O."LA COLLINA INŽENJERING"PODGORICA, Dušana Milutinovića bb, Podgorica, PIB: 03484823, koga zastupa Izvršni direktor Vladan Brnović, Partner 1 Zajedničke ponude;
3. MUSCULUS D.O.O. BEOGRAD, sa sjedištem u Beogradu, ulica Vojvode Stepe 346, Beograd, PIB: 101735648, koga zastupa Izvršni direktor Srđan Matejić, Partner 2 Zajedničke ponude.

Član 5

Članovi Zajedničke ponude su izvršili međusobnu podjelu posla, kako slijedi:

-Vodeći član Zajedničke ponude je CENTROSLAVIJA,sa učešćem u ponudi 85,00 % - 24.586,25 €, će obavljati poslove: nabavka i transport svog potrebnog materijala koji se sastoji od sportskog drvenog poda i da obezbijedi zahtijevane sertifikate koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjenosti uslova kvaliteta predmeta nabavke traženih tenderskom dokumentacijom.

- Partner 1 D.O.O."LA COLLINA INŽENJERING"PODGORICA će obavljati poslove: Rukovoditi izvođenjem građevinskih radova i vršiti stručni nadzor ukupne vrijednosti 1.446,25 eura bez PDV-a što čini ukupno učešće ovog člana u ukupnoj ponudi: 5,00% 2. Da obezbijedi stručna lica koja će izraditi projekat,rukovoditi i vršiti nadzor na izvođenju građevinskih radova koji su predmet nabavke i obezbijediti potrebnu dokumentaciju za angažovana lica traženu tenderskom dokumentacijom.

- Partner 2 MUSCULUS d.o.o. će obavljati poslove: Izvršiti instalaciju drvenog sportskog poda ukupne vrijednosti 2.892,50 eura bez PDV-a što čini ukupno učešće ovog člana u ukupnoj ponudi: 10,00% Da obezbijedi minimum 5 traženih potvrda izdate od strane investitora koji se dokazuje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršenju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

Članovi Zajedničke ponude su neograničeno solidarno odgovorni za izvršenje Ugovora sa Naručiocem, u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

Član 6

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi broj : 16713 od 10.01.2022.godine iznosi **34.999,25** eura sa uračunatim PDV-om (ugovorena cijena bez PDV-a: 28.925,00 eura, PDV: 6.074,25 eura), po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.

Ugovorena vrijednost radova podrazumijeva nabavku, transport, isporuku i montažu/ instalaciju drvenog sportskog poda za fiskluturnu salu u Plužinama -JU OBRAZOVNI CENTAR PLUŽINE .

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza i osiguranje prilikom transporta.

Količinu izvršenih radova utvrđuje Izvođač u prisustvu stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će situaciju dostavljati stručnom nadzoru uz građevinsku knjigu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC vršiti plaćanje u roku od u roku od 30 od dana okončanih radova, ovjerenih od strane stručnog nadzora i Naručioca JU OBRAZOVNI CENTAR PLUŽINE.

Uslovi plaćanja su: Zapisnik o kvantitativno-kvalitativnom prijemu robe i montaže/instalacije i dostavljena faktura NARUČIOCU.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa broj 530-1765-53, Naziv banke: NLB Banka.

Član 7

Rok izvršenja ugovorom nabavke, transporta, isporuke i montaže/instalacije drvenog sportskog poda za fiskluturnu salu je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Naručilac se obavezuje da obezbjedi prostor i uslove za isporuku ugovorene robe radi ispruke/montaže drvenog sportskog poda.

Član 8

Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku iz razloga koji nijesu rezultat krivice Izvođača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova od strane nadležnog organa, Izvođač je dužan da nastavi sa izvođenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa.

Član 9

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao: tehničku dokumentaciju po kojoj će izvoditi radovi; Obavještenje o datumu uvođenja u posao, najkasnije 7 dana prije uvođenja u posao, Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora i Dokaz da je nadležnom organu prijavio radove u skladu sa zakonom.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom ugovora.

Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Član 10

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.), mjere predviđene aktima nadležnih organa, izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 97 i 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, neuredno ispunjenje obaveze Naručica kod isplate po privremenim situacijama, obezbjeđenja stručnog nadzora i pristupa gradilištu.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje roka na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane naručioca.

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku roka za izvođenje radova.

Izvođač ima pravo na produženje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duži period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Član 11

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora u roku od 24 mjeseci.

Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima. Izvođač je dužan da u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca otkloni nedostatke.

Član 12

Naručilac će, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor je ovlašćen da: prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim sastavnim dijelom se smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije odnosno tehnička dokumentacija; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova; daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i

poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Član 13

Način sprovođenja kontrole kvaliteta – razmatranje izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica Naručioca a Izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

Član 14

Izvođač: Partner 1 D.O.O. "LA COLLINA INŽENJERING" PODGORICA će obezbijediti stručna lica koja će izraditi projekat, rukovoditi i vršiti nadzor na izvođenju građevinskih radova koji su predmet nabavke i obezbijediti potrebnu dokumentaciju za angažovana lica traženu tenderskom dokumentacijom.

Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu; Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi; Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice: a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje, b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti, c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine; Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Član 15

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i Naručiocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano

njegovim aktivnostima. Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove). Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi naručiocu preko Stručnog nadzora. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 16

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 17

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 18

Naručilac može da raskine ugovor o jednostavnoj nabavci ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze.

U slučaju raskida ugovora Naručilac će obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od pet dana od dana raskida ugovora.

Član 19

U slučaju da Izvođač ne ispunji svoje obaveze iz ugovora Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 20

Uslove za primopredaju su pozitivni izveštaji stručnog nadzora i pozitivni izvještaj komisije Naručioca da su radovi izvedeni u skladu sa tehničkom specifikacijom i dokumentacijom.

Obavijest da su radovi završeni izvođač podnosi naručiocu preko Stručnog nadzora. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.

Član 21

Ugovor o jednostavnoj nabavci je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbama člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23 i 114/23).

Član 22

Nastali sporovi koji se ne riješe sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 23

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 24

Izvođač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od 10 dana, od dana dostavljanja ugovora, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor.

Član 25


Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

DOBAVLJAČ

„CENTROSLAVIJA” DOO PODGORICA

Izvršni direktor

Vlajko Tomašević



NARUČILAC

JU Obrazovni centar Plužine

Direktor

mr Goran Gojković



JU ORGANIZACI CENTR PLUVINE

AD: LAZAR SOCIJE BB

80435 PLUVINE

81118 20.02.2024 12:49
00302 91162 160g 1.50



Самоставица до
Јована Јовановића
81000 Подгорица.

