

Naručilac: **OPŠTINA HERCEG NOVI**

Broj: 01-1- 018-478/24

Mjesto i datum: Herceg Novi, 14.03.24

'ELEKTRO-ČUČKOVIĆ' d.o.o.

Broj 49/03

Kotor, 14.03 2024 god

**UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
NA
IZMJEŠTANJU DIJELA VAZDUŠNE N.N. MREŽE**

Zaključen između:

1. **OPŠTINE HERCEG NOVI**, sa sjedištem u Herceg Novom, Trg Maršala Tita br.2, matični broj 02008459, koju zastupa predsjednik Stevan Katić, (u daljem tekstu **NARUČILAC**);
i
2. **IZVOĐAČA**: Društvo za proizvodnju i promet i usluge export-import „ELEKTRO - ČUČKOVIĆ“, samostalna ponuda sa podugovaračem DOO „GRAD“ Bar, sa sjedištem u Kotoru, ulica Gorica br.10, PIB: 02698650, broj računa: 565-2117-41 kod Lovćen banke, koga zastupa izvršni direktor Trojan Čučković (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

Ugovorene strane su se sporazumjele o sledećem:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izmještanje dijela vazdušne N.N. mreže na lokacijama Zapadno podgrađe Herceg Novi-Stepenište Sima Matavulja i Bastion Trnovac/Sv.Jeronim, sve u skladu sa specifikacijom datom u Zahtjevu za dostavljanje ponuda broj # 69062 od 04.03.2024. godine, kao i prema ponudi ponuđača (šifra ponude: # 99126) podnesene putem ESJN dana 10.03.2024. godine u 18:43 časova.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi iznosi:

- cijena bez PDV-a..... 32.962,59 €
- PDV..... 6.922,14 €
- Cijena sa PDV-om..... 39.884,73 €

(slovima:tridesetdevethiljadaosamstotinaosamdesetčetirieuraisedamdesettricenta)

Član 4

Dio predmeta nabavke, odnosno dio ugovora koji se namjerava ustupiti podugovaraču odnosi se na geodetske radove u iznosu od 1 % ugovorene vrijednosti tj. 398,84 € sa uračunatim PDV-om.

Član 5

NARUČILAC će nadzor na izvođenjem radova, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Stručni nadzor je ovlašten da: prati i kontroliše da li IZVOĐAČ izvodi radove prema ovom Ugovoru čiji sastavni dio su tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova; daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA. Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. IZVOĐAČ će osoblju NARUČIOCA omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa IZVOĐAČA od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Član 6

Konzervatorske mjere nad radovima će sprovoditi stručno lice ovlašteno od strane Naručioca.

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu na žiro račun Izvođača broj: 565-2117-41 kod Lovćen banke na sledeću način:

- 30% avans,
- ostatak u roku od 15 dana od završetka ugovorenih radova i predaje pozitivnog izvještaja stručnog nadzora.

Član 8

Rok izvršenja ugovorenih radova je 40 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1 ovog ugovora.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, kao i susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

Član 11

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 2 godine. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 12

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada,

očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradilišta na kojem je izvodio radove.

Član 13

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG" br. 74/19, 3/23 i 11/23) ništavan je.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 15

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 16

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugi pozitivni propisi.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 18

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjerka istovjetnog teksta od kojih svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić



IZVRŠILAC

„Elektro - Čučković“ doo

Izvršni direktor

Trojan Čučković

