OBRAZAC 1

UPRAVA ZA SAOBRACAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 37/24
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 44

Sifra postupka (CEJN): 73345

Br.: 02-7051/1

Podgorica, 05.06.2024.godine

Na osnovu ¢lana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 074/19, 3/23) Uprava za
saobracaj, objavljuje

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA

Stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova
REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA
PLUZINE - NIKSIC - DANILOVGRAD
DIONICA ZABORJE - JASENOVO POLJE
I FAZA

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina

1od12



1. POZIV ZA NADMETANJE

1. Podaci o naruciocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:
2.1. Vrsta postupka,
2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
2.3.  Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,
2.4.  Nacin nabavke:

e (jelina, po partijama,

e Zajednicka nabavka,

e (Centralizovana nabavka,
2.5.  Posebni oblik nabavke:

e  Okvirni sporazum,

e Dinamicki sistem nabavki,

e Elektronska aukcija,

e FElektronski katalog,

2.6.  Uslovi za u¢escée u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isklju¢enje,
2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,

2.8. Nacin, mjesto i vrijeme podno$enja ponuda i otvaranja ponuda,

2.9. Rok za donoSenje odluke o izboru,

2.10. Rok vaZenja ponude,
2.11.  Garancija ponude

2. TEHNICKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama
2. Zahtjevi u pogledu nacina izvrSavanja predmeta nabavke koji su od znacaja za sacinjavanje
ponude i izvrSenje ugovora

| 3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

| Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaklju¢ivanja okvirnog sporazuma:

kao cjeline je 165.200,00 EUR.

Obrazlozenje razloga zasto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet nabavke nije podijeljen na partije s obzirom da se radovi koji su predmet stru¢og nadzora izvode
na objektu koji predstavlja jednu funkcionalnu cjelinu, a Naruéilac je duzan obezbijediti vrSenje stru¢nog
nadzora nad izvodenjem radova u cjelini, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Moguénost podnoSenja ponude sa varijantama
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Varijante ponude nijesu dozvoljene i nece biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

O Da
[X] Ne

| 4 NACIN UTVRPIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nacin utvrdivanja ekvivalentnosti: nije primjenjivo.

| 5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUCENJE 1Z POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Narucilac ¢e, shodno Zakonu o javnim nabavkama, iskljuciti privrednog subjekta iz postupka javne
nabavke ako utvrdi da:

1) je vrSio neprimjeren uticaj u smislu ¢lana 38 stav 2 tacka 1 ovog zakona;

2) postoji sukob interesa iz ¢lana 41 stav 1 tacka 2 ili ¢lana 42 ovog zakona;

3) ne ispunjava uslov iz ¢lana 99 ovog zakona;

4) neispunjavausloviz¢l. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviden tenderskom dokumentacijom;

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrzi informacije i podatke
trazene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sa¢injena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je
propisan ¢lanom 120 stav 15 ovog zakona;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na nacéin predviden
tenderskom dokumentacijom u skladu sa ¢lanom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio
garanciju ponude na manji iznos od traZzenog ili je ta garancija neispravna; i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEDENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponudac ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci
dostavi naruciocu:

garanciju za dobro izvrSenje ugovorau iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom vazenja 60 dana
duzim od roka za izvodenje radova; Stru¢ni nadzor je duzan da na zahtjev Narucioca produzi rok vazenja
Garancije za dobro izvrSenje Ugovora. Narucilac ¢e aktivirati garancija ako je raskid ugovora nastao zbog
neispunjenosti ugovorenih obaveza nastalih ¢injenjem ili ne¢injenjem Stru¢nog nadzora.

polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom vazenja do izvrSenja ugovora, u skladu sa
zakonom; Suma osiguranja ne moze biti manja od 200.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik
odgovornosti za Stetu prouzrokovanu licima, za Stetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora
tacno biti navedena predmetna javna nabavka.

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Narucilac ¢e u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa
isplativosti, po osnovu Kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta
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Cijena - maksimalni iznos bodova za ponudenu najnizu cijenu je 90 poena

Kvalitet - maksimalni iznos bodova za kvalitet je 10 poena

k1- iskustvo revizora za slozeni inZenjerski objekat drzavni put, kome ¢e biti povjerena uloga rukovodioca
stru¢nim nadzorom nad izvodenjem radova u cjelini, u vrSenju usluga stru¢nog nadzora nad izvodenjem
radovima rekonstrukcije 1/ili izgradnje drzavnog puta u duzini ne manjoj od 5 km, izvrSenih u periodu ne
duzem od pet godina, racunajuci i godinu u kojoj je zapoCet postupak javne nabavke, a $to se dokazuje
potvrdama o izvrSenim uslugama stru¢nog nadzora izdatim od strane investitora radova. Potvrda mora
sadrzati broj i datum ugovora, vrstu usluge koju je fizicko lice pruzilo i u kom svojstvu, vrste radova koje
su bile predmet nadzora, kategoriju puta i duzinu na kojoj su radovi koji su predmet nadzora izvedeni,
vrijednost izvrSenih usluga, vremenski period u kome je ugovor o stru¢nom nadzoru izvrSen i konstataciju
da su usluge kvalitetno i blagovremeno izvrSene. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vrsi se na nacin
Sto se za svaku priznatu referencu (ugovor) ponudi dodjeljuje 2 poena. Maksimalni broj poena po ovom
parametru je 10 poena.

8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sacinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u sluzbenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9. NACIN, MJESTO I VRIJEME PODNOSENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponuda se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN zaklju¢no sa danom 21.06.2024. godine do 10.0
sati.

Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESIN-a, a odnosi se na original garancije ponude u pisanom obliku,
dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naruc¢ioca na adresi ul. IV proleterske br.19, Podgorica
- preporucenom posiljkom na adresi Uprava za saobracaj, ul. IV proleterske br.19, 81000 Podgorica

radnim danima od 10.0 do 13.0 sati, zaklju¢no sa rokom za dostavljanje ponuda.

Otvaranje ponuda vrsi ESIN u trenutku isteka roka za podnosenje ponuda.

| 10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE!

Garancija ponude Ce se aktivirati ako ponudac:

1) odustane od ponude u roku vazenja ponude i/ili
2) odbije da potpise ugovor o javnoj nabavci.

| 11. TAJINOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrzi tajne podatke

X] ne

" Ukoliko je predvideno zakljugivanje okvirnog sporazuma, garancija ponude se dostavlja na iznos procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke za
vrijeme trajanja okvirnog sporazuma
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12. UPUTSTVO ZA SACINJAVANJE PONUDE

Ponude se sacinjava u ESIN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i vaze¢im Pravilnikom o sadrzaju
ponude i uputstvu za sacinjavanje i podnoSenje ponude.

Ispunjenost uslova za ucesce u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se
safinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponudac je duzan da tacno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz
tenderske dokumentacije.

13. NACIN ZAKLJUCIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Narucilac zakljucuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponudacem ¢ija je
ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvr$nosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci se zakljucuje u skladu sa ¢lanom 149 Zakona o javnim nabavkama izmedu
narucioca i ponudaca ¢ija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, a pored uslova koji su propisani ovom
tenderskom dokumentacijom, ¢e sadrzati i sljedece:

Struéni nadzor se obavezuje da usluge struénog nadzora vrsi stalno i neposredno, od pocetka izvodenja
pripremnih radova do dobijanja upotrebne dozvole, u skladu sa Zakonom, posebnim propisima i pravilima
struke, ponudom i ovim ugovorom.

Ukoliko ugovor nije raskinut ranije u skladu sa ovim ugovorom, isti ¢e prestati da vazi kada Ugovorne
strane izvrSe svoje obaveze koje imaju po ovom ugovoru.

Stru¢ni nadzor, odnosno Revizor, duzan je da obezbijedi da Izvodac radova:

— izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom i ugovorom o gradenju:

— vrsi obiljezavanje regulacionih i gradevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu,
u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

— na gradili$tu posjeduje gradilisSnu dokumentaciju, u skladu sa Zakonom,;

— gradiliSnu dokumentaciju vodi i ¢uva u skladu sa zakonom i posebnim propisima

— gradevinku knjigu i dnevnik za vrijeme gradenja objekta drzi na gradiliStu, dostupnu naruciocu,
revizorima, ovlas¢enim inZenjerimai nadleznim inspekcijskim organima;

— organizuje gradiliSte na nacin kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobracaj i zastita
okoline za vrijeme trajanja gradenja;

—  za$titi stabla, zivu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju ¢uvati i zastititi
tokom izvodenja gradevinskih radova;

— obezbijedi sigurnost objekta, zastitu i zdravlje na radu zaposlenih i zastitu okoline (susjednih objekata
1 infrastrukture);

— obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenih gradevinskih proizvoda, instalacija
i opreme, izdat od strane ovlas¢enog lica, u skladu sa zakonom;

— obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponasanja tla i objekta u toku gradenja

— obraduje gradevinski otpad nastao tokom gradenja na gradiliStu u skladu sa planom upravljanja
gradevinskim otpadom, sa¢injenim u skladu sa posebnim propisima, i

— ukloni objekte privremenog karaktera koji su sluZzili za izvodenje radova na gradilis$tu u roku od 30
dana od dana zavrSetka radova;

Kako bi obezbijedio da Izvodac postuje zakonske, odnosno ugovorene obaveze, Stru¢ni nadzor duzan je,
da:

- definiSe faze za koje je neophodno saciniti izvjestaj, a u skladu sa Pravilnikom o nacinu obavljanja
stru¢nog nadzora slozenog inzenjerskog objekta;
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radi vrSenja stalnog neposrednog nadzora nad izvodenjem radova obezbijedi na gradilistu
prisustvo Glavnog revizora koji rukovodi stru¢nim nadzorom nad gradenjem objekta u cjelini i
revizora koji rukovodi stru¢nim nadzorom nad izvodenjem pojedinih radova;

obezbijedi da u izvr§avanju ugovorenih obaveza revizori postupaju sa pove¢anom paznjom dobrog
stru¢njaka;

da kontroliSe da li [zvoda¢ gradiliSnu dokumentaciju vodi i ¢uva u skladu sa zakonom i posebnim
propisima

da kontrolise da li Izvodac i ovlasCeni inZenjeri ispunjavaju uslove za obavljanje djelatnosti u
skladu sa zakonom;

kontroli$e da li podugovara¢ ima zaklju¢en ugovor o podugovaranju i da li ispunjava uslove za
obavljanje djelatnosti, i druge uslove iz ugovora o gradenju

kontroliSe da i je iskolCavanje objekta i geodetsko obiljezavnaje tokom izvodenja radova obavlja
privredni subjekat koji je registrovan u CRPS-u za obavljanje te djelatnosti;

kontrolise da li je obezbijeden pristup lokaciji, nesmetan saobracaj i zastita okoline,

kontrolise da li je obezbijedena sigurnost objekta, zastita [ zdravlje na radu zaposlenih na gradilistu
I zsstita susjednih objekata i infrastrukture;

neposredno prati i kontroliSe izvodenje radova na gradili$tu i na drugim mjestima gdje se izvode
radovi za potrebe izvodenja ugovorenih radova, od pocetka do zavrsetka izvodenja pojedinih
radova;

kontroliSe uskladenost radova;

provjerava kvalitet izvodenja radova;

kontrolise kvalitet materijala, instalacija i uredaja koji se ugraduju;

provjerava da li materijali, instalacije i uredaji koji se ugraduju imaju ekvivalentne, tj iste ili bolje
tehni¢ke karakteristike od tehnickih karakteristika iz tehni¢ke specifikacije Narucioca i da li
posjeduju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;

predlaze kontrolno tijelo i nacin sprovodenja kontrolnih postupaka u slucaju sumnje na kvalitet
izvrSenih radova ili ugradenih gradevinskih proizvoda, o ¢emu obavjesStava Narucioca;
provjerava da li je dokazana upotrebljivost gradevinskog proizvoda proizvedenog na gradilistu;
kontroliSe radove koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;

kontroli$e primjenu mjera za zastitu zivotne sredine;

daje tehnoloska i organizaciona upustva Izvodacu radova;

prati dinamiku izvodenja radova;

naloze izvodac¢u radova preuzimanje mjera u cilju otklanjanja nedostataka pri izvodenju radova
nalaze Izvodacu preuzimanje mjera kako bi se dinamika izvodenja radova uskladila sa dinamickim
planom, odnosno rokom za zavrSetak radova,

cijeni, u skladu sa ugovorom o gradenju, osnovanost zahtjeva Izvodaca za produzenje ugovorenog
roka za zavr$etak radova;

kontroliSe primjenu mjera koje je nalozio izvodacu radova da preduzme u cilju otklanjanja
nedostataka pri izvodenju radova;

saraduje sa projektantom radi obezbjedenja detalja za nesmetano izvodenje radova i rjeSavanje
drugih pitanja u vezi sa gradenjem objekta

kontrolise koliCine izvrSenih i obracunatih izvrSenih radova, u skladu sa pravilnikom kojim se
propisuje nacin vodenja i sadrzina gradevinske knjige, provjerava Izvodaceva analize cijena za
eventualne nepredvidene radove, obra¢unava penale u skladu sa ugovorom, provjerava sredstva
finansijskog obezbjedenja ugovora;

ako se radovi ne izvode prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima
obavijesti Naru¢ioca, bez odlaganja, u pisanoj formi i nalozi Izvodacu da otkloni utvrdene
nedostatke u ostavljnom roku,

gradenje objekta suprotno revidovan glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, a u sluc¢aju
da Izvoda¢ nedostatke ne otkloni u ostavljenom roku, bez odlaganja prijavi nadleznom
inspekcijskom organu;

tokom vrSenja stru¢nog nadzora zapazanja, komentare i naloge zapisuje u gradevinski dnevnik, a
u skladu zakonom i propisima kojima se ureduje vr$enje stru¢nog nadzora, na¢in vodenja i sadrzina
gradevinskog dnevnika i knjige i nain obavljanja stru¢nog nadzora slozenog inzenjerskog
objekta.
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(a)

IzvjeStaji stru¢nog nadzora

Strucni nadzor je duzan, da osim Izvjestaja Cija je obaveza izrade propisana zakonom i Pravilnikom o
nacinu obavljanja struénog nadzora slozenog inzenjerskog objekta, pripremi i dostavi Naruc¢iocu: Pocetni
izvjestaj, najkasnije 30 dana od uvodenja Izvodaca u posao, Mjesecne izvjestaje, uz mjeseénu situaciju za
plac¢anje usluge stru¢nog nadzora i Specijalne izvjeStaje o nepredvidenim okolnostima koje mogu
negativno uticati na realizaciju ugovora (cijena, rok, kvalitet).

Pocetni izvjestaj — U ovom izvjeStaju potrebno je osvrnuti se na organizacione i tehnicke aspekte izvodenja
radova koje treba nadzirati, dinamiku angazovanja osoblja i klju¢ne ativnosti, dinamiku izvodaca radova, i
na izazove koji se mogu ocekivati. U prilogu IzvjeStaja dostaviti: Primjerak Izvodacevih detaljnih
dinamickih planova izvodenja radova i angazovanja resursa, ukljucujuéi opise metoda koje izvodac
namjerava da usvoji i glavne faze u izvodenju i druge informacije koje Stru¢ni nadzor moZze smatrati bitnim
za samu realizaciju ugovora o gradenju.

Mjesecni izvjestaj o napredovanju radova treba da sadrzi:

e Kratak rezime o dogadajima koji po misljenju Stru¢nog nadzora mogu biti uzrok kasnjenja ili
prekoracenja troskova po Ugovoru o gradenju i preporuku Stru¢nog nadzora vezano za mjere
koje trebaju biti preuzete kako bi se prevazisle date okolnosti;

e Uporedenje Izvodacevog dinamickog plana finansijskih sredstava sa realizovanim, odnosno
isplatama odobrenim od strane Stru¢nog nadzora do kraja perioda na koji se Izvjestaj odnosi. U
slucaju da je realizacija manja od planirane Stru¢ni nadzor ¢e u Izvjestaju navesti detalje vezano
za okolnosti koje mogu biti uzrok ovog odstupanja, procjeniti znacaja takvih deSavanja ili
okolnosti tj.da li to moZe ugroziti zavrsetak u skladu sa ugovorom, i ako ocjeni da moze da navede
mjere koje su preduzete ili ¢e biti preduzete kako bi se prevazisle te okolnosti;

e Procenat realizacije za svaku poziciju (aktivnost) koja se nalazi na kriticnoj putanji;

e za svaku poziciju koja je u kasnjenju IzvrSilac usluga ¢e dati komentar u smislu moguéih
posljedica i navesti radnje koje su ili ¢e biti preuzete radi ublazavanja posljedica;

e Uporedenje stvarnog procenta zavrSetka isporuke materijala i mehanizacije sa planiranim za
svaku veéu poziciju ako nije ukljucena u listu kriti¢nih aktivnosti;

o Fotografije koje prikazuju stanje i napredovanje radova na gradiliStu;

e Primjerke atesta, rezultate testiranja i drugu prate¢u dokumentaciju;

e Podatke vezano za bezbjednost, zastitu i zdravlje na radu, sigurnost ukljucujuci i aktivnosti u vezi
sa zaStitom zivotne sredine; i

i druge podatke i informacije, u skladu sa zakonom, propisima i ovom ugovorom.

Specijalne izvjestaje u slucaju pojave nepredvidenih okolnosti, koje utic¢u ili mogu uticati na realizaciju
Ugovora.

Obaveze narudioca: Narucilac je duzan da Stru¢nom nadzoru preda: kopiju ugovora o gradenju, ovjereni
revidovani glavni projekat, gradevinsku dozvolu (ili saglasnost Vlade iz ¢lana 185 stav Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata), dokaz da je prijavio pocetak radova nadleZznom inspekcijskom organu u
skladu sa zakonom i da vrsi placanja u skladu sa ugovorom.

Osoblje stru¢nog nadzora: Struéni nadzor je duzan da u roku od 3 dana od zakljucenja ugovora dostavi
Naruciocu, u skladu sa ponudom, akt o imenovanju Glavnog revizora (koji ¢e rukovoditi stru¢nim
nadzorom nad izvodenjem radova u cjelini) i1 revizora koji ¢e rukovoditi stru¢nim nadzorom nad
izvodenjem pojedinih radova i drugih lica stru¢nog nadzora koja ¢e imati zaduzenja na gradiliStu po osnovu
posebnih propisa (geodezija, geologija, zastita na radu, zastita od poZara, zastita zivotne sredine)

Glavni revizor i revizori se imenuju rjeSenjem. RjeSenjem moraju biti konkretizovana prava, ovlas¢enja i
odgovornosti svih u¢esnika u nadzoru.

Glavni nadzorni inZzenjer mora imati takva prava i ovlas¢enja, a samim tim i odgovornost, koja ¢e mu
omoguciti da uspjesno upravlja procesom gradenja objekta odnosno rekonstrukcije.
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Shodno Pravilniku o nacinu i postupku vrSenja stru¢nog nadzora Glavni nadzorni inZenjer moze biti
istovremeno i nadzorni inzenjer za odredenu fazu radova.

Ako iz bilo kog razloga van uobicajene kontrole Stru¢nog nadzora bude neophodno da se zamijeni revizor
odnosno lice iz prethodnog stava Stru¢ni nadzor duzan je obezbijediti adekvatnu zamjenu, uz prethodno
obezbijedenu saglasnost od Narucioca.

Ukoliko Narucilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg ¢lana osoblja (npr. nije na
gradiliStu tokom izvodenja radova, ne vrsi svoje obaveze iz ugovora sa duznom paznjom stru¢njaka),
Stru¢ni nadzor ¢e na osnovu pisanog, obrazlozenog zahtjeva Narucioca, obezbijediti kao zamjenu
adekvatno lice, u suprotnom Narucilac ¢e raskinuti ugovor.

Ako je lice ¢ija se zamjena vrSi glavni revizor, Stru¢ni nadzor je duZan obezbijediti [zvjesStaj ovog lica u
skladu sa Pravilnikom o nac¢inu obavljanja stru¢nog nadzora sloZenog inZenjerskog objekta.

Zamjena je adekvatna ako ispunjava zakonom i tenderskom dokumentacijom propisane uslove za
obavljanje djelatnosti i ima najmanje iste ili bolje kvalifikacije i iskustvo.

U slucaju zamjene revizora, iz bilo kog razloga, Stru¢ni nadzor je duzan da Izvjestaje iz ¢lana 6 Pravilnika.

Struéni nadzor nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troskova koji proisti¢u ili su u vezi sa
angazovanjem glavnog revizora, revizora i drugih lica za realizaciju ugovora, premjestanjem ili
zamjenom, a u koliko je Naru€iocu po ovom osnovu nastupi Steta Narucilac ima pravo da od Strucnog
nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi.

Podugovaranje: Stru¢ni nadzor moze tokom izvrSenja ovog ugovora, a uz saglasnost narucioca, da: 1)
zamijeni podugovaraca za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zakljucio sa podugovaracem; 2)
angazuje jednog ili viSe novih podugovaraca ¢iji ukupni udio ne moze biti veéi od 30% vrijednosti ugovora
0 javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvrSenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno
zakljuCio sa podugovaracem; Uz zahtjev za saglasnost, ponudac¢ dostavlja podatke i dokumenta za
dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova strucno-tehnicke
sposobnosti za novog podugovaraca; Narucilac ne¢e dati saglasnost ponudacu iz stava 1 ovog ¢lana ako:
1) novi podugovarac ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog ¢lana; 2) ponudac ne ispunjava uslove
za obavljanje djelatnosti i uslove strucne i tehnicke sposobnosti za dio predmeta nabavke Cije izvrSenje
preuzima.

Pravo na jednostrani raskid ugovora:
Narucilac ¢e raskinuti ugovor o javnoj nabavci naro¢ito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje novog
postupka javne nabavke;

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljucenje iz ¢lana 108 Zakona o javnim
nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor
koji je zakljucen ako je ispunjen jedan ili vise sljedec¢ih uslova:

e izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio postupka javne nabavke, omoguéavali ukljuc¢ivanje
drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudace ili prihvatanje druge ponude u odnosu
na prihvacenu ili bi omogucili ve¢u konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio
zakljucenju ovog ugovora;

e izmjenom se mijenja privredna ravnoteza ovog ugovora u korist Stru¢nog nadzora na nacin koji
nije ovim ugovorom;

e izmjenom se znacajno poveéava obim ugovora;

e promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuCen ugovor o javnoj nabavci, osim u slu¢aju ako
ovog nakon restrukturiranja, uklju¢ujuéi preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stecaj, zamjenjuje u
potpunosti ili djelimi¢no novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava uslove
utvrdene predmetnom tenderskom dokumentacijom, a izmjene su predvidene tenderskom
dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrSe druge bitne izmjene ugovora;

e Strucni nadzor ne izvrSava svoje zakonske i ugovorne obaveze, a narocito u sljede¢im slucajevima:
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a)  ne imenuje glavnog revizora i revizore u skladu sa ponudom i ovim ugovorom,;

b)  postoji sukob interesa na strani Stru¢nog nadzora odnosno revizora, u smislu Zakona o
javnim nabavkama i/ili Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;

¢)  uslucaju zamjene lica ne obezbijedi adekvatnu zamjenu;

d)  ne obezbijedi, u skladu sa zakonom, propisima i ovim ugovorom, da Izvodac ispunjava svoje
zakonske i ugovorne obaveze;

e) ne obezbijeduje prisustvo glavnog revizora i revizora koji ¢e vrSiti struéni nadzor nad
pojedinim radovima tokom izvodenja radova, odnosno ne vrsi stru¢ni nadzor tokom
izvodenja radova stalno i neposredno u skladu sa ovim ugovorom;

f) U vrsenju strué¢nog nadzora Glavni revizor odnosno revizor ne postupa sa duznom paznjom
strucnjaka i zbog njegovog ¢injenja i/ili ne ¢injenja dolazi do zastoja u radovima;

a)  Glavni revizor, odnosno revizor ne unosi u gradevinski dnevnik podatke, zapazanja i naloge
u skladu sa zakonom i pravilnikom kojim se ureduje na¢in vodenja i sadrzina gradevinskog
dnevnika i gradevinske knjige i pravilnikom kojim se ureduje naéin vrSenja stru¢nog
nadzora;

b)  Izvodac nije izveo radove prema revidovanom glavnom projektu, a glavni revizor odnosno
revizor iste nije kontrolisao/nije utvrdio nedostatke i/ili nije nalozio izvodacu da otkloni
nedostatke i/ili nije zaustavio radove, a bio je duzan po zakonu i propisima;

c)  Ne kontroliSe, stalno i neposredno tokom izvodenje radova, da li se radovi izvode po
revidovanom glavnom projektu, u skladu sa zakonom i posebnim propisima;

d)  Ne obavijesti Narucioca, bez odlaganja, u pisanoj formi, ako se radovi ne izvode prema
revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima i/ili ne nalozi Izvodacu da
otkloni utvrdene nedostatke u ostavljnom roku i/ili u sluaju da Izvoda¢ ne otkloni
nedostatke u ostavljenom roku ne prijavi nadleznom inspekcijskom organu;

e)  ne primijeti nedostatke u revidovanom glavnom projektu, a morao bi ih primijeti, po prirodi
stvari, da je postupao s duznom paznjom strucnjaka;

f)  po primjedbama Izvodaca na nedostatke u revidovanom glavnom projektu ne postupa u
skladu sa ugovorom, odnosno zakonom i propisima.

g)  Neizvjestava Narucioca u skladu sa ugovorom

Narucilac ¢e ugovor raskinuti rjeSenjem u kojem moraju biti navedeni i obrazlozeni razlozi zbog kojih se
ugovor raskida.
Protiv rjesenja Narucioca, Stru¢ni nadzor moZze pokrenuti upravni spor.

Strucni nadzor ima pravo da raskine ugovor u slucaju da Izvodac ne bude uveden u posao u roku od 180,
dana od zaklju¢enja ugovora, i u slucaju da Narucilac kasni sa placanjem viSe od 60 dana.

U slu¢aju da Stru¢ni nadzor prestane da vrsi struéni nadzor duzan je da dostavi Naruiocu Izvjestaj o
vrsenju stru¢nog nadzora nad gradenjem do dana prestanka vrSenja stru¢nog nadzora, sacijen u skladu sa
sa Pravilnikom o vrSenju stru¢nog nadzora sloZenog inzenjerskog objekta, kao i svu dokumentaciju
potrebnu za sacinjavanje narednih izvjestaja za pojedine vrste radova i konac¢nog izvjestaja, a koji dostavlja
i novom Stru¢nom nadzoru kao i nadleznom inspekcijskom organu.

U slucaju raskida ugovora zbog Cinjenja ili necinjenja Strucnog nadzora, Narucilac ¢e aktivirati garanciju
za dobro izvr$enje ugovora.
Narucilac ima pravo i na naknadu Stete.

Struéni nadzor je duzan da nadoknadi svu eventualnu Stetu Naruciocu, koja bude prouzrokovana
nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Stru¢ni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku vazenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine
po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve sluzbene ili povjerljive informacije u vezi Ugovora, poslova
i aktivnosti Narucioca, bez prethodne pisane saglasnosti Narucioca.

Rjesavanje sporova: Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne
strane ¢e pokusati da rijeSe sporazumno.
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Nastali sporovi koji se ne rijeSe sporazumno, rjesavace se kod nadleznog suda u Crnoj Gori. Rjesavanje
spornih pitanja, ne moze uticati na rok i kvalitet pruzanja usluga.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog postupka
javne shodno ¢lanu 151 Zakona o javnim nabavkama.

14, ZAHTJEV ZA POJASNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat moze da predlozi naruciocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od
osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa ¢lanom 94 st.
415 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom trazi od naru¢ioca pojasnjenje tenderske dokumentacije
najkasnije deset dana prije isteka roka odredenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isklju¢ivo putem ESJN-a.
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15. IZJAVA NARUCIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

[1ZIAVA NARUCIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA £

UPRAVA ZA SAOBRACAJ
Br.: 02- £G05/¢
Podgorica, 16.05.2024. godine

U skladu sa &lanom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (,SluEbeni list CG7, br.74/19,3/231 11/23 ),
Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 44 iz lzmjene broj 1 Plana javne nabavke broj 01-4426/1 od

25.03.2024 godine (objavljan na ESIN 25.03.2024.godine) za usluge- Strucni nadzor nad izvodenjem radova na

rekonstrukeiji magistralnog  puta  Pluzine-Niksi¢-Danilovgrad, dionica Zaborje-lasenove polje, [ faza,

evidentirana U evidenciji javnih nabavki pod brojem 37/24 nijesam u sukobu interesa u smislu &lana 41 stav |
tatka | Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi licni interes koji mode uticati na moju

nepristrasnost | nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.
Owvlaséeno lice narutioca Radomir Vuksat?ﬂé

Sluzhenik za javne nabavke Natasa Golovit
Mot A
Lice koje je ufestvovalo u planiranju javne nabavke Natasa Golovic, dipl. pravnica
Y= AR
(‘Jan komisije za sprovodenje postupka javne nabavke NataSa Golovié, dipl.pravnica

/@nz:':s é Lﬂ

(lan komisije za sprovodenje postupka javne nabavke Nikola Arna dipl. ing. grad.

Voo
A

Clan komisije za sprovadenje postupka javne nabavke Lela Sodkié Aleksié, dipling.grad,
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16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat moZe da izjavi zalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zastitu
prava:

1) u roku od 20 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili
izmjene 1 dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnoSenje prijava za kvalifikaciju, odnosno
ponuda najmanje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene
i dopune tenderske dokumentacije;

2) u roku od deset dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili
izmjene 1 dopune tenderske dokumentacije, ako je rok za podnoSenje prijava za kvalifikaciju, odnosno
ponuda najmanje 15 dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene
i dopune tenderske dokumentacije;

3) do isteka polovine roka za podnoSenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda, ako je rok za
podnosenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda krac¢i od 15 dana od dana objavljivanja, odnosno
dostavljanja tenderske dokumentacije ili izmjene i dopune tenderske dokumentacije, a u slucaju da je
posljednji dan roka za podnoSenje ponuda kraci od 24 ¢asa, smatra se da rok isti¢e istekom tog dana.

Zalba se izjavljuje preko naru¢ioca neposredno putem ESJN-a. Zalba koja nije podnesena na naprijed
predvideni nacin bi¢e odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac Zalbe je duzan da uz Zalbu prilozi dokaz o uplati naknade za vodenje postupka u iznosu
od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najvise 20.000,00 eura, na ziro ra¢un Komisije za
za§titu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a Zalba se odnosi samo na odredenu/e partiju/e,
naknada se placa u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plac¢anje naknade za vodenje postupka od strane Zalilaca iz inostranstva nalaze se na
internet stranici Komisije za zastitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.*.
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