

Број: 01-018/24-2026

Датум: 21. 06. 2024.

D.O.O. "ASFALT-BETON GRADNJA"

Број: 1706-04/2024

Подгорика, 17. 06. 2024 год.

UGOVOR

за **Opravku puta Ravni Žabljak-Macanska poljana,**
sanaciju dionice preko Macanske poljane
i sanaciju puta Macanska poljana-Pitomine

između:

1. **OPŠTINE ŽAB LJAK**, Trg Durmitorskih ratnika br.1, PIB 02018535, koju zastupa **Predsjednik Opštine Radoš Žugić** (u daljem tekstu :**NARUČILAC**)
2. **Ponuđača: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA"** D.O.O. **PODGORICA**, PIB 02929864, **adresa ul.Đoka Miraševića broj 53, Podgorica**, koga zastupa **izvršni direktor Vladimir Mirković** (u daljem tekstu: **Izvođač**).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija broj 01-018/24-14 od 14.03.2024.godine, šifra postupka 69595 za otvoreni postupak javne nabavke **Opravka puta Ravni Žabljak-Macanska poljana, sanacija dionice preko Macanske poljane i sanacija puta Macanska poljana-Pitomine;**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01-018/24-151 od 04.06.2024.godine;

Ponuda ponuđača: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA"** D.O.O. **PODGORICA**, šifra ponude 99497 od 31.03.2024.godine u 18:15 sati;

Član 1

NARUČILAC ustupa, a **IZVOĐAČ** se obavezuje da za račun **NARUČIOCA**, na osnovu Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke broj 01-018/24-14 od 14.03.2024.godine, šifra postupka 69595 izvede radove na **Opravka puta Ravni Žabljak-Macanska poljana, sanacija dionice preko Macanske poljane i sanacija puta Macanska poljana-Pitomine;**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01-018/24-151 od 04.06.2024.godine;

Ponuda ponuđača: **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA"** D.O.O. **PODGORICA**, šifra ponude 99497 od 31.03.2024.godine u 18:15 sati koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao **IZVOĐAČ** ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj specifikaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora odnosno od dana uvođenja Izvođača u posao;

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od **324.944 EUR bez uračunatog PDV-a, i slovima (tristadvadesetčetirihiljadedevestočetiridesetčetirieuira)**, s tim što je iznos **PDV-a 68.238.24 EUR-a;** te ukupna cijena iznosi **393.182,24 EUR sa uračunatim PDV-om,**

Način plaćanja: na žiro račun Izvođača, po ispostavljanju ovjerenih mjesečnih situacija i okončane situacije,

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se 30 dana od dana ispostavljanja privremenih i okončane situacije, u skladu sa Ugovorom broj 01-018/24-619 od 05.03.2024.godine, zaključen između Uprave za kapitalne projekte i Opštine Žabljak o realizaciji programa 17 020 Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje.

Član 5

Garantni rok: Izvođač garantuje za izvedene radove koji su predmet ovog ugovora u roku od 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primo predaje objekta.

Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvodjač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokazu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Naručioca.

Član 6

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ.

Pored obaveze iz stava 5 ovog ugovora IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora.

Član 7

Izvodjač ima pravo na produženje ugovornog roka ako je u izvršenju radova u tom roku bio spriječen vanrednim događajima koji se nijesu mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora.

Vanrednim događajima smatraju se naročito:

- prirodni događaji koji se smatraju višom silom (poplave, zemljotresi i drugo)
- mjere državnih organa,
- nastanak u toku gradjenja okolnosti u zemlji koje nijesu navedene investiciono-tehničkom dokumentacijom,
- izmjene investiciono-tehničke dokumentacije,
- neriješeni imovinsko pravni odnosi

Član 8

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i dr. kao i na putnu mrežu IZVOĐAČ obezbjeđuje sam i o svom trošku.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 10

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 11

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu :Bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do sačinjavanja pozitivnog izveštaja od strane nadzora, odnosno izvršenog tehničkog pregleda. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci, mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije, koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za izdavanje garancije.

Član 12

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 13

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- Ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene

moгу vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- Radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- Kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- Ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona.

Član 15

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Član 16

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 17

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 18

Nepoštovanje antikorupcijskog pravila iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama povlači ništavost ugovora.

Član 19

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležni sud u Podgorici. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 20

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po četiri (4) primjerka za Naručioca i dva(2) primjerka za Izvođača radova.

NARUČILAC

Opština Žabljak

Predsjednik

Radoš Žugić

IZVOĐAČ

"ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA,

Izvršni Direktor

Vladimir Mirković

