CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRACAJ

UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA JEDNOSTAVNU NABAVKU usluge
Strutni nadzor nad izvodenjem radova na adaptaciji puteva:

Vuksanlekaj - Dusi¢i u duZini L=1,6km i Vuksanlekaj — Hoti u duzini
L=1,3km

Podgorica, avgust 2024. godine
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CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRACAJ
Broj: 01- /0020{/

Podgorica, 0k 09 2024 gvc{a

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

UPRAVA ZA SAOBRACAJ sa sjedistem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19
11045065, Broj raduna: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa ovlagéeno lice Radomir

strane (u daljem tekstu: NARUCILAC) i

Preduzece za gradevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja ad Podgorica, ul.Zet
205, 81000 Podgorica, PIB 02013746, broj raluna: 510-200562-45, koje zastupa izvi

Divac, s druge strane (u daljem tekstu: STRUCNI NADZOR).

Clan 1
Predmet ovog Ugovora je pruzanje usluge Struéni nadzor nad izvodenjem radova
Vuksanlekaj - Dusici u duZini L=1,6km i Vuksanlekaj — Hoti u duZini L=1,3km.

Osnov za zakljuéenje ugovora je Obavjestenje o ishodu postupka jednostavne nabayv
22.08.2024.godine donijeto u postupku jednostavne nabavke sprovedenom u ESIN po
ponude 108341 podnesena u predmetnom postupku po Zahtjevu za dostavljanje ponud

Clan 2
Struéni nadzor se obavezuje da ée pruziti usluge iz €lana 1 ovog Ugovora u skladu sa

prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o nacinu obavljanja stru¢nog nadzora s

objekta (SLlist Crne Gore broj 71/18)-Pravilnik i ovim Ugovorom.
Clan 3
Ukupna cijena za usluge navedene u &lanu 1 ovog Ugovora iznosi 1.700,00 eura.

uradunat porez na dodatu vrijednost.Jznos PDV-a po vazecoj stopi od 21% je 357,00 e

Clan 4
Izvrene usluge ée se placati na osnovu privremenih mjesecnih i okoncane situacije.
Obraéun izvr¥enih usluga ée se vr¥iti po obrascu: (a/A)*B, gdje je: a= vrijednost izvede
ugovorena vrijednost radova po ugovoru o gradenju; i B ugovorena ukupna cijena pre
Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na placanje bice zadrzano 1

eventualnih nedostataka u vr§enju predmetnih usluga, a do kona¢nog obracuna.Ukupnz

novea ne moze biti veéa od 10% od ugovorene vrijednosti.

, PIB (Matiéni broj):
Vuksanovié, s jedne

skih vladara bb,p.fah
$ni direktor Milojko

na adaptaciji puteva:
ke broj 02-9592/2 od
d Sifrom 76377 i Sifra
e.

Fakonom o planiranju

loZenog inZenjerskog

U ukupnu cijenu nije
ura.

nih radova; A=ukupna
metnih usluga.
% na ime otklanjanja

1 vrijednost zadrzanog

Narugilac ima pravo da u slu¢aju da Stru¢ni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na nacin koji je u skladu

sa Ugovorom, trajno zadrZi dio ili ukupan iznos zadrzanih sredstava. Narué&ilac ima

dio ili ukupan iznos zadrzanih sredstava u slu¢aju da Stru¢ni nadzor ne ispunjava obay

Clan 5

pravo da trajno zadrzi
eze iz Ugovora .

Uslov za placanje je dostavljena mjese¢na situacija i uz situaciju dostavljen Mjeseéni izyjestaj o napredovanju

radova, situacija ovjerena i plaéanje po situaciji odobreno od strane Narucioca.

Osnov za kona&ni obrac¢un predmetnih usluga je dostavljen Konacni izvjeStaj stru¢nog nadzora o izvrSenom

struénom nadzoru nad gradenjem objekta i zavr§ena primopredaja i konacni obraCun 1

nadzora.
Rok pla¢anja je 30 dana od ovjere situacije.

adova koji su predmet
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Clan 6

Strugni nadzor se vrii podev od dana izvodenja pripremnih radova na objektu do zavrsetka svih radova iz
ugovora o gradenju ukljucujuci otklanjanje eventualnih nedostataka i konacni obraduna radova. Rok za
izvodenje radova koji su predmet struénog nadzora je 90 kalendarskih dana od dana pivodenja izvodaca u
posao. Ukoliko Ugovor o struénom nadzoru nije raskinut ranije, isti ¢e prestati da vazi Kada ugovorne strane

ispune sve obaveze koje proizilaze iz ugovora.
Ugovor o uslugama stru¢nog nadzora stupice na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vrsioca

struénog nadzora shodno &lanu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, 1 ukoliko ne
bude raskinut, ostaje na snazi do izvrienja obaveza iz ugovora.

Clan 7
Struéni nadzor je duZan da u roku od 3 dana od zakljugenja ugovora dostavi Naru¢iocu|akt o imenovanju
Glavnog Revizora, koji ¢e rukovoditi struénim nadzorom nad izvodenjem radova u cjelini i revizora koji ¢e
rukovoditi struénim nadzorom nad izvodenjem pojedinih radova.

Ako iz bilo kog razloga van uobi¢ajene kontrole Struénog nadzora bude neophodno da se zamijeni revizor
odnosno u slu¢aju da glavni revizor i/ili revizor prestane da obavlja poslove stru¢nog nadzora, Struéni nadzor
je duzan obezbijediti adekvatnu zamjenu, uz prethodno obezbijedenu saglasnost od Narugioca, a sve prema
Pravilniku i Zakonu o javnim nabavkama. Stru¢ni nadzor nema pravo da zahtijeva| pokrivanje dodatnih
troskova koji proisti¢u ili su u vezi sa premjestanjem ili zamjenom osoblja, a ukoliko je Naru¢iocu po ovom
osnovu nastupi §teta Narugilac ima pravo da od Struénog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi.

Clan 8
Stru¢ni nadzor se obavezuje:
_  da struéni nadzor vréi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji objekata i Pravilnikom o nacinu
obavljanja struénog nadzora sloZenog inzenjerskog objekta (SL.list Crne Gore|broj 71/18)-Pravilnik
—  da obezbjedi da izvodaé radova prilikom izvodenja radova ispunjava zakonske i ugovorne obaveze;
—  dau izvr$avanju ugovorenih obaveza Revizori postupaju sa povecanom paznjom dobrog struénjaka;
_  da revizorima obezbijedi sve uslove za nesmetano ispunjenje obaveza iz ovog ugovora;
—  da u izvrSavanju ugovorenih obaveza revizori postupaju sa povecanom paznjom dobrog stru¢njaka;
—  da tokom izvodenja radova odnosno izvodena pojedinih radova obezbijedi stalno prisustvo na
gradilistu revizora koji rukovodi struénim nadzorom nad gradenjem objekta  cjelini i revizora koji
rukovodi struénim nadzorom nad izvodenjem pojedinih radova radi vrienja stalnog neposrednog
nadzora nad izvodenjem radova;
—  da primijeni mjere zaStite na radu propisane zakonom, kako ne bi doslo do povrede, odnosno nesrece
na poslu, a u slu¢aju da do istih dode, odgovoran je po svim osnovama; da nadoknadi svu eventualnu
$tetu Narudiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Naruéilac se obavezuje da Izvr§iocu usluga preda:
—  da Struénom nadzoru preda kopiju ugovora o gradenju, prijavu radova nadleznom organu;
— da vr8i placanja u skladu sa ugovorom.

Clan 9
Struéni nadzor je ovlaséen da vrsi kontrolu izvodenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu
i posebnim propisima; kontrolu uskladenosti radova; provjeru kvaliteta izvodenja radgva; kontrolu kvaliteta
materijala, instalacija i uredaja koji se ugraduju; provjeru da li materijali, instalacije i uredaji koji se ugraduju
imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno pracenje dinamike
izvodenja radova i postovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je nalloZio izvodacu radova
da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvodenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja,
odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zaititu Zivotne sredine; definisanje faza
za koje je neophodno sadiniti izvjedtaj; davanje tehnoloskih i organizacionih upustava izvodaCu radova i
rjefavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja za
nesmetano izvodenje radova i rje$avanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta.
Struéni nadzor ¢e u svako doba imati:
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a) nesmetan pristup svim djelovima gradiliSta i svim Jokacijama sa kojih se ¢bezbeduju prirodni

materijali, 1

b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilistu i drugim lokagijama) vrsi pregled,
provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u|radovima.

Clan 10

Struéni nadzor neée angazovati podugovarace , a u skladu sa ponudom.

Clan 11

Narugilac ée raskinuti ugovor ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja
iziskuje sprovodenje novog postupka, a u skladu sa zakonom i zakonskim propisima.
U sluéaju raskida ugovora Struéni nadzor je duzan da dostavi Narudiocu Izvjestaj o vrenju stru¢nog nadzora
nad gradenjem do dana prestanka vrSenja strucnog nadzora, saéinjen u skladu sa Pravilnikom o vrdenju
struénog nadzora sloZenog inzenjreskog objekta, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sa¢injavanje narednih
izvjestaja za pojedine vrste radova i kona¢nog izvjestaja, a koji dostavlja novom struénpm nadzoru.

U sluaju raskida ugovora za koji je odgovoran Izvodag, Narué¢ilac ima pravo i na naknadu Stete.

Clan 12

Ponudag &ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je duZan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci
dostavi narudiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti; Suma osiguranja ne moze biti manja od
200.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za Stetu prouzrokgvanu licima, za Stetu

na objektima i za finansijski gubitak.

Clan 14

Struéni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku vaZenja ovog Ugovora,kao i u roku od 2 godine po
isteku ovog Ugovora ,ne iznose bilo kakave sluzbene ili povjerljive informacije u vezi Ugovora, poslova i

aktivnosti Narucioca, bez prethodne saglasnosti Narucioca.

Clan 15

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e pokusati da rijese

sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjeSavace se kod nadleZznog suda u Crnd j Gori.
Rje$avanje spornih pitanja, ne moZe uticati na rok i kvalitet pruzanja usluga.

Clan 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaklju¢en uz krSenje antikorupcijskog pravila, u smislu Zakona o javnim
nabavkama (“Sluzbeni list CG”, br. 74/19, 3/23 i 11/23), nistav je.

Clan 17

Ovaj ugovor je zakljuéen i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih zastupnika strana ugovora i
saginjen je u $est (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA
NARUCILAC

UGOVQRNA STRANA
STRUCNI NADZOR
Tzvréni direRtor. 7>
A
Milojke Divac..
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FINANSIJSKI DIO

izvodenjem radova
na adaptaciji puteva:
Vuksanlekaj -
Dusiéi u duzini
L=1,6km 1
Vuksanlekaj - Hotj
u duZini L=1,3km

stru¢nog nadzora ¢e se izvoditi
po tehnickoj dokumentaciji
koja je objavljena u okviru
otvorenog postupka javne
nabavke radova, $ifra postupka
74197 u ESIN. Stalni strugni
nadzor ¢e se vigiti u skladu sa
Zakonom o planiranju prostora
1 izgradnji ob jekata,
Pravilnikom o naginu
obavljanja struénog nadzora
sloZenog inZenjerskog objekta i
Ugovorom. Struéni nadzor &
osim Izvjestaja propisanih
Pravilnikom o natinu
obavljanja struénog nadzora
slozenog inZenjerskog objekta,
pripremati i dostavljaiti
Narugiocu uz mjesednu
situaciju mjesedni izvjeitaj o
napredovanju radova, Mjese&ni
izvjestaj o napredovanju
radova mora da sadr#i narogito:
elemente propisane &lanom 10
Pravilnika, tatka 1 do 9:
rezime o dogadajima i
okolnostima koje po misljenju
Struénog nadzora mogu
nepovoljno uticati na
realizaciju Ugovora o gradenju;
preporuke Struénog nadzora,
vezano za mjere koje trebaju
biti preduzete kako bi se
prevaziSle date okolnosti; i
druge neophodne informacije.

1 paugalno

izvodenjem radova na
adaptaciji puteva:
Vuksanlekaj - Dugiéi u
duzini L=1,6km i
Vuksanlekaj — Hoti u
duzini L=1,3km Radovi
koji su predmet struénog
nadzora ¢e se izvoditi po
tehnitkoj dokumentaciji
koja je objavljena u
okviru otvorenog
postupka javne nabavke
radova, 3ifra postupka
74197 u ESIN. Stalni
strucni nadzor ée se vr¥iti
u skladu sa Zakonom o
planiranju prostora i
izgradnji objekata,
Pravilnikom o naginu
obavljanja struénog
nadzora slo¥enog
inZenjerskog objekta i
Ugevorom. Strugni
nadzor ¢e, osim Izvjestaja
propisanih Pravilnikom o
naginu obavljanja
stru¢nog nadzora
slozenog inZenjerskog
objekta, pripremati i
dostavljaiti Narugiocu uz
mjesednu sitnaciju
mjesedni izvjedtaj o
napredovanju radova.
Mijesecni izvjedtaj o
napredovanju radova
mora da sadrzi narotito:
elemente propisane
¢lanom 10 Pravilnika,
tacka 1 do 9; rezime o
dogadajima i okolnostima
koje po misljenju
Struénog nadzora mogu
nepovoljne uticati na
realizaciju Ugovora o
gradenju; preporuke
Struénog nadzora, vezano
za mjere koje trebaju biti
preduzete kako bi se
prevazi8le date okolnosti;
i druge neophodne
informacije. 1 pauzalno

Opis Bitne karakteristike predmeta | Odgovor KOLICINA GUENA PO JEDINICI
nabavke
Strugni nadzor nad Radovi koji su predmet Struéni nadzor nad 1 paugalno 11700 EUR
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