

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI NAKNADNIH I NEPREDVIĐENIH RADOVA NA IZGRADNJI
AMFITEATRA ZA ODRŽAVANJE NASTAVE PRI GRAĐEVINSKOM FAKULTETU
UNIVERZITETA CRNE GORE**

Ovaj ugovor zaključen je između:

UNIVERZITET CRNE GORE - REKTORAT sa sjedištem u Podgorici, ulica Cetinjska broj 2, PIB 02016702, broj računa 510-279-76, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD, koga zastupa prof. dr Vladimir Božović, (u daljem tekstu: Naručilac),

i

IGP"Fidija"d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, adresa ulica Vaka Đurovića, bb, PIB 02111616, broj računa 520-32136-85 naziv banke: Hipotekarna banka AD, koga zastupa Ivan Blagojević, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku naknadnih i nepredviđenih radova na izgradnji amfiteatra za održavanje nastave pri Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, broj 01/14-200/2, koji postupak je objavljen na ESJN-u 04.07.2024. godine, šifra postupka 74900;
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01/14-200/7 od 03.09.2024. godine;
Samostalna ponuda ponuđača IGP"Fidija"d.o.o. Podgorica, šifra ponude #108131 od 22.07.2024. godine.

PREDMET

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač radova se obavezuje da, za račun Naručioca, izvede naknadne i nepredviđene radove na izgradnji amfiteatra za održavanje nastave pri Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u svemu prema predmjeru radova, uslovima i zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke definisanim Tenderskom dokumentacijom, broj 01/14-200/2 od 04.07.2022. godine i Ponudom Izvođača radova, šifra ponude #108131 od 22.07.2024. godine.

Finansijski dio Ponude sa predmjerom radova sastavni je dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI, NAČIN I ROK PLAĆANJA

Član 2

Ugovorena vrijednost radova iz člana 1 Ugovora iznosi **57.850,796 €** bez uračunatog PDV-a, vrijednost PDV-a je 12.148,667 €, što u ukupnom iznosi 69.999,46 €.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po ovom ugovoru uplati na žiro-račun Izvođača radova, broj 520-32136-85 kod Hipotekarne banke AD Podgorica, u roku od 30 dana od dana uredno ispostavljene okončane situacije, ovjerene i potpisane od strane Stručnog nadzora i odgovornog Izvođača radova.

Član 4

Izvođač radova će okončanu situaciju dostaviti Stručnom nadzoru iz člana 14 Ugovora, preko građevinskog dnevnika.

Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, zatražiće od Izvođača radova da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač radova u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će navesti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvođač radova je dužan da prije početka izvođenja radova Naručiocu dostavi rješenja o imenovanju ovlašćenih inženjera, koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i pojedinih vrsta radova, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23).

Do promjene ovlašćenih inženjera može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje Izvođač radova nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca. Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač radova ne imenuje ovlašćenog inženjera u skladu sa navedenim zahtjevima, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.

Član 6

Stručni nadzor može predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:

- 1) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje;
- 2) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti;
- 3) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili

- 4) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine.

Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti mjesto izvršenja Ugovora i da više ne bude u vezi sa radovima iz Ugovora.

Član 7

Naručilac se obavezuje da po zaključivanju Ugovora, u roku ne dužem od 7 radnih dana od dana zaključivanja istog, dostavi pisano obavještenje sa podacima o licima koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora: Stručni nadzor i Komisija za kapitalne investicije Naručioca, kao i da o svakoj promjeni, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijeste drugu ugovornu stranu.

Član 8

Izvođač radova je dužan da:

- 1) radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u skladu sa ponudom kao i u skladu sa ugovorenim rokom za izvođenje radova;
- 2) omogućiti vršenje stručnog nadzora na mjestu izvršenja ugovora i svim mjestima gdje se obavljaju aktivnosti za potrebe izvođenja ugovorenih radova, pruži dokaze o kvalitetu materijala, omogućiti uzimanje uzoraka i odgovarajuće probe na licu mjesta;
- 3) uredno i na propisan način vodi Građevinski dnevnik, koji mora biti potpisan od strane Stručnog nadzora i odgovornog Izvođača radova;
- 4) količinu izvršenih radova utvrđuje u prisustvu Stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu;
- 5) postupi po svim pisanim uputstvima i primedbama nadzora na kvalitet izvedenih radova ili ugrađenog materijala, te da po tim primjedbama otkloni o svom trošku nedostatke ili propuste koje je nadzor evidentirao u Građevinskom dnevniku;
- 6) o uočenim nedostacima u tehničkoj dokumentaciji ili o nastupanju nepredviđenih okolnosti koje su od uticaja na izvođenje ugovorenih radova odmah obavijesti Stručni nadzor;
- 7) ovlaštenom nadzoru pruži na uvid svu dokumentaciju o izvršenim radovima i po izvršenoj primopredaji ugovorenih radova istu preda Naručiocu, uredno ovjerenu;
- 8) obezbijedi dinamički plan izvođenja radova (usaglasi početak i završetak izvođenja radova);
- 9) da osigura bezbjednost svih lica na mjestu izvršenja Ugovora, tako da se Naručilac oslobađa svih odgovornosti prema državnim organima, što se tiče bezbjednosti, propisa o zaštiti životne sredine i radno-pravnih propisa za vreme ukupnog trajanja izvođenja radova do predaje radova Naručiocu;
- 10) u slučaju propusta Stručnog nadzora u vršenju svoje dužnosti koji ne oslobađa Izvođača odgovornosti da svoje obaveze vrši u skladu sa ovim Ugovorom, da sam obezbijedi kvalitetno blagovremeno izvođenje ugovorenih radova;
- 11) ukoliko Izvođač ima primjedbe na rad Stručnog nadzora, o tome odmah, pisanim putem, obavesti Naručioca, koji je dužan razmotriti date primjedbe i o tome donjeti odluku;
- 12) da po završetku radova ukloni preostali materijal, opremu, sredstva koje je koristio u toku rada i očisti mjesto izvršenja Ugovora;

ROK I MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Član 9

Rok izvođenja radova je 15 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Pod danom uvođenja Izvođača radova u posao smatra se dan kada Stručni nadzor iz člana 14 Ugovora izvrši upis u građevinski dnevnik i preda Izvođaču radova tehničku dokumentaciju na osnovu koje se izvode radovi.

Član 10

Mjesto izvođenja radova je Građevinski fakultet, ulica Cetinjska broj 2 Podgorica.

GARANCIJE KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 11

Sav ugrađeni materijal i izvedeni radovi moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tehničkim specifikacijama i Ponudom.

Svojstva i bitne karakteristike građevinskih proizvoda koji se ugrađuju prilikom izvođenja ugovorenih radova moraju ispunjavati zahtjeve predviđene Zakonom o građevinskim proizvodima („Službeni list Crne Gore“, broj 18/14 i 51/17) i Pravilnikom o građevinskim proizvodima („Službeni list Crne Gore“, broj 82/16 i 41/18).

Član 12

Izvođač radova garantuje da su izvedeni radovi u vrijeme primopredaje u skladu sa ugovorom, propisima i pravilima struke i da nemaju mana koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrijednost ili njihovu podobnost za redovnu upotrebu određenu Ugovorom.

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 12 (slovima: dvanaest) mjeseci od dana završene primo-predaje predmetnih radova.

Član 13

Izvođač radova je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.

Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 8 (slovima: osam) dana prije isteka roka važenja garancije.

Ukoliko Izvođač ne ukloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 14

Stručni nadzor nad realizacijom Ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva ovlašćenog za vršenje poslova nadzora.

Naručilac će, danom uvođenja u posao, Izvođaču radova pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Stručni nadzor ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23).

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača radova od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača radova od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 15

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču radova da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvođač radova, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, Stručni nadzor će radove obustaviti, o tome obavjestiti nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač radova preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako se između Stručnog nadzora i Izvođača radova pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač radova, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ukoliko Naručilac nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, Izvođač radova mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

USLOVI ZA PRIMOPREDAJU

Član 16

Uslov za primopredaju i puštanje u rad objekta jeste pozitivan Konačni izvještaj Nadzornog organa.

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Član 17

Izvođač radova je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kojem je izvodio radove).

UGOVORNA KAZNA

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da će Izvođač radova, ukoliko ne bude izveo ugovorene radove u roku iz člana 9 Ugovora, biti obavezan da plati ugovornu kaznu u visini od 0,2% od ukupno ugovorene vrijednosti radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za izvođenje radova, s tim da ukupna vrijednost ugovorne kazne ne može preći 5% vrijednosti Ugovora.

Ugovorne strane isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču radova po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač radova dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da je naplati ili odbije na teret potraživanja Izvođača radova, s tim što je o izvršenoj naplati ili odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača radova.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača radova obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ukoliko Izvođač radova na izvede ugovorene radove sa istekom prava na naplatu ugovorne kazne iz stava 1 ovog člana, Naručilac će aktivirati činidbenu garanciju i raskinuti Ugovor.

Član 19

Ako je šteta koju je pretprio Naručilac usljed neurednog ili neblagovremenog ispunjenja ugovornih obaveza Izvođača radova veća od ugovorne kazne, Naručilac će zahtjevati, pored ugovorne kazne, naknadu štete koja prelazi iznos ugovorne kazne i ima pravo da, nakon pismenog obavještenja Izvođača radova, o stvarno nastaloj šteti uradi sljedeće:

- 1) aktivira bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla;
- 2) raskine ugovor.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 20

Izvođač radova je dužan da na dan zaključenja ugovora preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 6.999,95 EUR, sa rokom važenja 60 dana od dana izdavanja iste.

Podnjeta bankarska garancija je безусловna, neopoziva i plativa na prvi poziv, bez prigovora i sastavni je dio Ugovora.

Izvođač je dužan da osigura da je garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primo-predaje predmetnih radova.

Član 21

Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora ili roka izvršetka radova, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, koriguje vrijednost, odnosno rok važenja garancije za dobro izvršenje Ugovora.

Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje Ugovora prije zaključenja Ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

Garancija za dobro izvršenje ugovora sastavni je dio Ugovora.

GARANCIJA ZA GARANTNI PERIOD

Član 22

Izvođač radova je dužan da najkasnije 7 (slovima: sedam) dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 6.999,95 EUR, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom безусловno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Ukoliko Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje Ugovora.

Izvođač je dužan da bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci nastali njegovom krivicom na mjestu izvršenja Ugovora.

POLISA OSIGURANJA

Član 23

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20, 86/22 i 4/23) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 68/17), Izvođač radova dužan je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti

za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih predmetnih radova, na iznos od 100.000,00 EUR sa rokom važenja od dana početka izvršenja Ugovora, dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora, primopredaje radova i 7(slovima: sedam) dana dužim od roka izvršenja ugovora.

Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku radova na izgradnji novog amfiteatra za održavanje nastave pri Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, šifra otvorenog postupka #74900.

VIŠA SILA

Član 24

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovorenih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza), epidemije, pandemije i slično.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

RASKID UGOVORA

Član 25

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane, kao i u slučajevima utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“, br. 74/19).

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Član 26

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač radova su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite

radova snosi strana Ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova.

IZMJENE UGOVORA

Član 27

Ugovor, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama i to:

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac je dužan da izmjenu Ugovora objavi na ESJN-u, u roku od 3 dana od dana zaključivanja izmjene Ugovora.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 28

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19 i 3/23 i 11/23).

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 30

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", br. 47/08, 04/11 i 22/17), Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list

Crne Gore“, broj 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast.

Član 31

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 32

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 33

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i važi od dana obostranog potpisivanja od strane dolje navedenih ovlašćenih lica strana Ugovora i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Izvođača radova.

NARUČILAC

Rektor Univerziteta Crne Gore
Prof. dr Vladimir Božović



IZVOĐAČ

Izvršni direktor IGP "FIDIJA" D.O.O.
Ivan Blagojević

