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UGOVOR O JAVNO] NABAVCI RADOVA NA SANACIJI I ADAPTACI]JI OBJEKTA
INSTITUTA ZA BIOLOGIJU MORA UNIVERZITETA CRNE GORE U KOTORU - REKTORAT

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

UNIVERZITET CRNE GORE - REKTORAT sa sjediStem u Podgorici, ulica Cetinjska broj 2, PIB
02016702, broj ratuna 510-279-76/510-14656-13, naziv banke: Crnogorska komercijalna
banka AD, koga zastupa prof. dr Vladimir BoZovi¢, (u daljem tekstu: Narucilac),

i

"DEMA" d.0.0. sa sjedi§tem u Kotoru, adresa Put prvoborca, Skaljari bb, PIB 02636484, broj
ra¢una: 530-13216-38 NLB Banka AD Podgorica, koga zastupa Zorana MiloSevi¢, izvrsni
direktor (u daljem tekstu: Izvodac).

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku radova na
sanaciji i adaptaciji objekta Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru -
Rektorat, broj 01/14-223/2 od 05.08.2024. godine, Sifra postupka 74595;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01/14-223/9 od 20.09.2024. godine;
Samostalna ponuda ponudada "DEMA"d.o.o. Kotor, Sifra ponude 111098 od 22.07.2024.
godine.

PREDMET UGOVORA

Clan 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka radova na sanaciji i adaptaciji objekta Instituta za biologiju
mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru, $ifra postupka 74595, u svemu prema tehnickoj
specifikaciji iz tenderske dokumentacije broj 01/14-223/2 od 05.08.2024. godine, , Odluci o
izboru najpovoljnije ponude broj 01/14-223/9 od 20.09.2024. godine i Ponudi ponudaca od
22.07.2024. godine evidentiranoj na Elektronskom sistemu javnih nabavki pod Sifrom #111098.

Clan 2.

Narudilac ustupa, a Izvoda¢ se obavezuje da u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora
i izgradnji objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore®, br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018,
063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022,
004/23 od 13.01.2023) za raun Naru&ioca izvede radove na sanaciji i adaptaciji objekta Instituta
za biologiju mora Univerziteta Crne Gore u Kotoru, koje je Izvoda¢ duzan izvesti u skladu sa
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predmjerom radova koji &ini sastavni dio tenderske dokumentacije, tehni¢kom dokumentacijom 1
ponudom Izvodaca dostavljenom putem ESJN dana od 22.07.2024. godine, Sifra ponude
4111098, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom broj 01/ 14-223/9 od
20.09.2024. godine.

Izvodag se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje
kao Izvoda¢ ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno Zakonu o planiranju prostora i
izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018,
063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022,
004/23 od 13.01.2023), Zakonu o zastiti kulturnih dobara (,,Sluzbeni list Crne Gore®, br. 049/10
od 13.08.2010, 040/11 od 08.08.2011, 044/17 od 06.07.2017, 018/19 od 22.03.2019),Zakonu o
gradevinskim proizvodima (“Sluzbeni list Crne Gore”, br. 018/14 od 11.04.2014, 051/17 od
03.08.2017), Zakonu o zastiti prirode (“Sluzbeni list Crne Gore”, br. 054/16 od 15.08.2016,
018/19 od 22.03.2019), propisima iz oblasti zastite na radu, zastite Zivotne sredine, da ugovorene
radove izvede struéno, kvalitetno i u roku, a u skladu sa tehni¢kom dokumentacijom, drzeéi se
tehnickih propisa, pravila 1 standarda koji vaze u gradevinarstvu za gradenje ugovorene vrste
radova.

UGOVORENA VRIJEDNOST
Clan 3.

Ukupna ugovorena vrijednost za nabavku radova iz ¢lana 1. ovog Ugovora, utvrdena je prema
finansijskom dijelu ponude Izvodada i iznosi 99.988,86 EUR bez poreza na dodatu vrednost, dok
ukupna vrijednost sa iskazanim porezom na dodatu vrijednost iznosi 120.986,52 EUR. Porez na
dodatu vrijednost iznosi 20.997,66 EUR.

U ukupnu ugovorenu vrij ednost radova iz stava 1. ovog ¢lana ukljuéujeni su:

1) svi redom nabrojani (navedeni) radovi, materijal i postupci;

2) nabavka i dostava na gradiliste svog potrebnog materijala;

3) razmjeravanje, snimanje i prenoSenje mjera za potrebe radova;

4) sav potreban horizontalan i vertikalan transport do radnog mjesta/ gradiliSta;

5) svi pripremni, pomocéni, prateci, usluzni 1 zavesni radovi predvideni normama i opstim
uslovima, ukljuéujuéi i materijal;

6) ¢iséenje radnog mjesta po zavrsenom ili prekinutom poslu 1 odnoSenje $uta van gradilista, ako
za datu poziciju nije posebno predvideno (misli se na Sut koji nastaje normalnim radom, ako suu
pitanju radovi na rugenju i demontaZi, 0dvoz Suta);

7) potpuna zadtita od odtedenja svih zateenih ili ranije vr¥enih radova, instalacija i enterjjerskih
elemenata i obrada;

8) sva normativna povecanja radnog vremena proizaila iz otezanih uslova rada;

9) premjeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obracuna koje Narugilac moze zahtijevati u
bilo kojoj fazi radova;

10) njegovanje ugradenog i skladistenog materijala u ekstremnim vremenskim uslovima.
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Navedena ukupna cijena kao i pojedina¢ne cijene definisane samostalnom ponudom su fiksne i
ne podlijezu promjenama u toku trajanja ovog ugovora.

USLOVI, ROK I NACIN PLACANJA
Clan 4.

Rok plaéanja je 30 (slovima: trideset) dana od dana dostavljanja odgovarajuce avansne garancije,
a po ovjerenoj avansnoj situaciji, kao i 30 dana od ovjere privremene situacije za izvedene
radove, odnosno privremene i okonéane situacije za izvedene radove.

Nacin pladanja je preko avansne, mjese€ne privremene i okondane situacije, uplatom na Ziro
ra¢un Izvodaca radova.

Avansno pladanje iznosi 20% od ugovorene vrijednosti i izvrSie se nakon dostavljanja
odgovarajuce avansne garancije, a po ovjerenoj avansnoj situaciji.

Avans ¢ée biti otpladen putem procentualnih odbitaka u iznosu od 20% vrijednosti privremenih
situacija, pogev od prve situacije, odnosno putem okonéane situacije eventualni preostali iznos.

Uslovi plaéanja su: Izvodatu ée se na Ziro ratun uplatiti iznos po ovjerenoj avansnoj situaciji,
ovjerenim privremenim mjeseénim situacijama i okon€anoj situaciji.

Koli¢inu izvr$enih radova nakon zavretka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca utvrduje
Izvodag u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

Izvodad ée privremenu mjesednu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog
dnevnika najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec u kojem su izvrSeni radovi.

Nadzorni organ ée primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traziti od Izvodaca da te
primjedbe otkloni.

Ukoliko Izvodaé u roku od 2 (slovima: dva) dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ ¢e staviti
svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naru€iocu.

Stvarna vrijednost radova bi¢e utvrdena na osnovu stvarno izvedenih koli¢ina radova, koje su
utvrdene u gradevinskoj knjizi na osnovu jedini¢nih cijena.

Clan 5.

Sav upotrebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je obavezno potvrden atestima. Ateste
obezbjeduje izvodal i sastavni su dio gradili¥ne dokumentacije, koja ostaje kod Narucioca.

Odvoz $uta i ¢iSéenje radnog mjesta izvodag je duzan da izvr$i odmah po izdatom nalogu od
strane Naru¢ioca (nadzora). Ovakav nalog moZe uslijediti u bilo koje vreme u cilju spreavanja
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gomilanja $uta u objektu, zaprefavanja gradilidta ili zaStite ranijih radova. Sav demontirani
materijal pripada Naru&iocu, posebno je naglageno pod kojim uslovima se pla¢a njegov transport
sa gradilista.

Sav materijal, radove i cijelo gradiliste, duZan je da Suva izvoda¢ o svom troku, sve do predaje
objekta. Izvoda¢ je duZan da se tokom rada pridrZava svih opstih, posebnih i internih propisa
HILZ i PPZ,

ROK ZA IZVODPENJE RADOVA I MJESTO IZVODPENJA RADOVA
Clan 6.

Izvodad se obavezuje da ugovorene radove iz &lana 1. ovog ugovora izvede u roku od 75
(slovima: sedamdesetpet) kalendarskih dana, radunajuéi od dana uvodenja u posao, a prema
dinami¢kom planu, koji je sastavni dio ugovora.

Mjesto izvr$enja Ugovora: Institut za biologiju mora Univerziteta Cre Gore, zgrada koja je
zastiéeni spomenik kulture (nekada$nja kapetanska palata Radoni¢i¢) na adresi Dobrota bb u
Kotoru.

UVOBENJE U POSAO

Clan 7.

Smatra se da je Narudilac izvrsio obavezu uvodenja Izvodaca u posao ako mu je predao:

1) tehni¢ku dokumentaciju po kojoj ¢e izvoditi radovi;

2) obavjestenje o datumu uvodenja u posao, najkasnije 7 (slovima: sedam) dana prije uvodenja
u posao;

3) rjefenje o imenovanju Strunog nadzora i dokaz da je nadleZnom organu prijavio radove u
skladu sa zakonom.

Na dan uvodenja Izvodada u posao otvara se gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je
Narugilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, ¢ime su stvoreni uslovi
da se otpoc¢ne sa realizacijom ugovora.

Izvodad radova duZan je da vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu u skladu sa vaze¢im
Pravilnikom o na¢inu vodenja i sadrzini gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Prije uvodenja Izvodada u posao Izvoda¢ i Narudilac ¢e zapisni¢ki konstatovati nadeno stanje

terena, instalacija i objekata u zoni gradilidta. Konstatacije iz zapisnika potkrijepiti foto
dokumentacijom.
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DINAMICKI PLAN IZVODENJA RADOVA
Clan 8.

Izvodaé je duZan da, u roku od 7 dana od dana prijema rjeSenja o imenovanju Stru€nog nadzora,
uradi i dostavi Stru¢nom nadzoru na odobrenje detaljni dinamicki plan izvodenja radova sa
potpunim tehni¢kim podacima i osobljem-radnom snagom angaZovanom na realizaciji ugovora, i
u skladu sa ugovorenim rokom zavrSetka radova.

Odobrenje dinamic¢kog plana od strane nadzornog organa neée promijenti obaveze Izvodaca.

[zvoda& moZe da revidira dinamicki plan i da ga ponovo dostavi nadzornom organu na odobrenje
u bilo koje vrijeme. Revidirani program ¢e pokazati efekte odstupanja.

Ako struéni nadzor, u bilo koje doba, obavijesti Izvodata da aktuelni plan nije u skladu s
ugovorom ili nije u skladu s stvarnim napredovanjem radova i sa iznesenim namjerama
Izvodada, tada ée Izvodad u skladu sa zahtjevom dostaviti struénom nadzoru revidirani program.

OSOBLJE IZVOPACA
Clan 9.

Izvodad radova je duZan da prije uvodenja u posao dostavi Naruiocu rjeSenje o imenovanju
ovla$éenih inZenjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Izvodad radova sa kojim bude zakljuden ugovor je duZan da imenovanje ovla$éenog inZenjera
koji ée rukovoditi gradenjem objekta u cjelini i ovla§éenih inZenjera za svaku vrstu radova koje
izvodi, izvr$i u skladu sa dostavljenom ponudom.

Izvoda¢ radova ne smije, bez prethodnog pristanka struénog nadzora i Naruioca, povuéi
imenovanje ili imenovati zamjenu.

Do promjene ovlas¢enih inZenjera u odnosu na imenovanja dostavljena u ponudi moZe do¢i
samo za slu¢aj nastupanja objektivnih okolnosti na koje Izvoda¢ radova nije mogao da utice.

Struéni nadzor ée, na zahtjev Izvodaga radova, uz prethodnu saglasnost Narucioca, odobriti
predloZene zamjene ako su njihove odgovarajuce kvalifikacije i sposobnosti sustinske jednake ili
bolje od onih koje su navedene u ponudi.

Struéni nadzor ¢ée predloZiti Izvodatu radova da zamjeni lice koje je ¢lan osoblja Izvodaca
radova ili radne snage, ukljutujuci i glavnog inZenjera, navodeci razloge, u sluajevima kada to
lice: a) uporno nastavlja s lodim ponaSanjem ili nedostatkom pazZnje, b) nekompetentno ili
nemarno obavlja svoje duZnosti, c) se ne pridrzava odredaba Ugovora ili d) nastavlja s
aktivnostima koje ugroZavaju bezbijednost, zdravlje ili zastitu Zivotne sredine
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Izvoda¢ radova ée preuzeti obavezu da lice napusti gradiliste i da viSe ne bude u vezi sa
radovima iz ugovora.

PRISTUP GRADILISTU
Clan 10.

Izvoda¢ radova ée dozvoliti struénom nadzoru i svim licima koja su ovlaStena od strane
nadzornog organa, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa ugovorom
realizuju ili su planirani da se realizuju.

Izvoda¢ radova je odgovoran za sprefavanje neovla$¢enog pristupa osoba na gradiliste.
Ovlaséene osobe ograniavaju se na oosoblje Izvodada radova i osoblje Narucioca kao i na drugo
osoblje koje Narugilac ili struéni nadzor prijave Izvodacu radova kao ovlaS¢eno osoblje drugih
Izvodada radova Narucioca na gradilistu.

BEZBJEDNOST NA GRADILISTU
Clan 11.

Izvoda¢ radova ée biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradili$tu, sigurnosti
susjednih objekata i radova, ve¢ izvedenih radova na objektu, opreme, uredenje, instalacija,
radnika, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i duzan nadoknaditi sve Stete koje
izvodjenjem ugovorenih radova priini tre¢im licima i imovini i Naru€iocu.

Troskove sprovodenja mjera zastite snosi Izvodac radova.

Izvoda¢ radova je duZan Naruiocu nadoknaditi sve $tete koje treca lica eventualno ostvare od
Narucdioca po osnovu predmetnog rada.

Izvodac radova je duzan preduzeti sve razumne mjere za zastitu Zivotne sredine, na gradilistu i
izvan njega, i ograni¢iti §tetu i ometanje lica i imovine zbog zagadenja, buke i ostalog, a §to je
prouzrokovano njegovim aktivnostima.
PRODUZENJE UGOVORENOG ROKA
Clan 12.
Izvodag ima pravo da zahtijeva produZenje ugovorenog roka za izvodenje radova u slucaju koji

nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja
obaveza od strane Naru¢ioca bio sprije€en da izvodi radove.

ProduZenje roka odreduje se prema trajanju sprijeenosti, s tim $to se rok produzava i za vrijeme

potrebno za ponovno otpoéinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije
godisnje doba.
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Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, mozZe zahtijevati produZenje roka, smatraju se,
naro&ito: prirodni dogadaji (poZar, poplava, zemljotres, izuzetno lose vrijeme koje je neubicajeno
za godidnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.), mjere predvidene aktima nadleZnih
organa, izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu &lana 97 i 98 Zakona o planiranju
prostora i izgradnji objekata, neuredno ispunjenje obaveze Naru€ica: kod isplate po privremenim
situacijama, obezbjedenja struénog nadzora i pristupa gradilistu.

Naruéilac nije duZan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvoda¢ u roku od 3
(slovima: tri) dana po otpo€injanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda ¢im je to prakti¢no
bilo moguée, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produZenje
roka na koje po svom misljenju ima pravo, i to tako da zahtjev moZe na vrijeme da bude
provjeren. Sve promjene roka za izvr$enje radova moraju biti pismeno odobrene od strane
Narucioca.

Izvoda¢ ne moZe zahtijevati produZenje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po
isteku roka za izvodenje radova.

Izvoda¢ ima pravo na produZenje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se
duzi period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

STRUCNI NADZOR
Clan 13.

Narugilac ¢e, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vrSiti stru¢ni nadzor nad
izvodenjem radova preko Nadzornog organa o Cijem imenovanju ¢e pismeno obavijestiti
Izvodaca radova.

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene Nadzornog organa, Narucilac ¢e o tome
obavijestiti Izvodaca radova.

Struéni nadzor je ovlaséen da:

1) prati i kontroliSe da 1i Izvoda¢ izvodi radove prema Ugovoru ¢ijim sastavnim dijelom se
smatraju tehni¢ka specifikacija i predmjer radova iz tenderske dokumentacije, odnosno
tehni¢ka dokumentacija;

2) provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehnickom specifikacijom;

3) odobrava odnosno zabranjuje izvodenje radova upisom u gradevinski dnevnik;

4) odreduje nagin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvodenja radova;

5) daje tehni¢ka tumadenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvodenje radova u duhu
uslova utvrdenih ugovorom;

6) kontrolise dinamiku napredovanja radova i posStovanje ugovorenog roka zavrsetka radova;

7) kao i da vr8i i druge poslove koji proizilaze iz vaZe¢ih propisa i spadaju u nadleZnost i
funkciju struénog nadzora.

Struéni nadzor nema pravo da oslobodi Izvodada radova od bilo koje njegove duZnosti ili

obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlas¢enje od Narucioca.
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Postojanje Stru¢nog nadzora i njegovi propusti u vrSenju stru¢nog nadzora ne oslobadaju
Izvodaga radova od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Struéni nadzor ée u svako doba imati:

a) nesmetan pristup svim djelovima gradilista i svim lokacijama sa kojih se obezbeduju prirodni
materijali;

b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradiliStu i drugim lokacijama) vrsi
pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u
radovima.

Izvoda¢ radova ée osoblju Struénog nadzora omoguditi sprovodenje ovih aktivnosti, 8to ce
obuhvatati obezbjedenje pristupa, opreme, dozvola i zatitne opreme. Nijedna ovakva aktivnost
ne oslobada Izvoda¢a radova od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Struéni nadzor ima pravo da naloZi Izvodaga radova da otkloni nekvalitetno izvedene radove i
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvoda¢ radova, i pored upozorenja i zahtjeva Struénog nadzora, ne otkloni uocene
nedostatke I nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova, Struéni nadzor ¢e radove obustaviti i o
tome obavjestiti Naru¢ioca i nadleZnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada Izvoda¢ radova preduzme i sprovede
odgovarajuée radnje i mjere kojima se prema nalazu nadleZne inspekcije i Stru¢nog nadzora

obezbjeduje kvalitetno izvodenje radova.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvoda¢ radova mora o
svom tro$ku da ukloni sa gradili§ta u roku koji mu odredi Stru¢ni nadzor.

NACIN SPROVODENJA KONTROLE KVALITETA
Clan 14.

Radovi moraju biti obavljeni talno prema projektu i prema stavkama iz pripadaju¢ih normi.
Obrac¢un radova se vr§i na osnovu izvedenih i primljenih radova.

Ako izvodag izvjesne radove obavi kvalitetom i/ili materijalom koji nezadovoljava, duZan je na
zahtjev Naruéioca da izvr$i popravke, o svom trosku, u naloZenom roku.

Ako su radovi izvedeni poboljSanim kvalitetom, Naruéilac nije obavezan da nadoknadi cijenu.

Narudilac (nadzor) ima pravo da zahtjeva sve vrste provjera radova i materijala, ako se sumnja u
kvalitet, i to u bilo kojoj fazi radova. Za ovaj slu¢aj mora se oformiti Komisija sa predstavnicima
obje strane, po potrebi pojaana neutralnim strunim licima ili specijalizovanom organizacijom.
Tro$kove provjera snosi izvodal ako se pokaZze da je sumnja opravdana, u protivhom troSkove
snosi Naruéilac.
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Eventualne naknadne i nepredvidene radove, izvodal mora najaviti prije izvrSenja. U ovom
slutaju izvoda¢ je obavezan dostavitii dopunske ponude, a na zahtjev Naru¢ioca mora oformiti i
analize cijena i to prema gore pomenutim normama. Sve izmjene izvoda¢ je obavezan da
podnese na odobrenje projektantu i Narugiocu (nadzor). Radovi, koje izvoda¢ obavi mimo
tehni¢ke dokumentacije, neée mu biti obradunati i isplaéeni, ako prethodno nije dobijena pisana
saglasnost Narug¢ioca i nadzornog organa za izvodenje tih radova.

PRIMOPREDAJA I PUSTANJE U RAD

Clan 15.

Izvoda¢ se obavezuje da najkasnije 3 (slovima: tri) dana prije zavrSetka svih radova, pisanim
putem obavijesti Naruéioca o roku zavretka radova i spremnosti za primopredaju istih.

Primopredaju radova i konalni obraun ugovorenih i izvedenih radova izvrSi¢e Komisija za
primopredaju Narudioca i ovla$éeni predstavnici Izvodaca i Nadzomog organa.

U Zapisniku o primopredaji radova se konstatuje da li su radovi izvedeni u svemu u skladu sa
specifikacijom i ugovorenim rokovima.

Ukoliko Komisija tokom primopredaje radova ima primjedbe na izvedene radove, nece potpisati
Zapisnik o primopredaji radova, ve¢ ¢e saciniti Reklamacioni zapisnik u kome se obavezuje

Izvodag da nedostatke otkloni u roku koji je definisan u Reklamacionom zapisniku.

Konaéna koli¢ina i vrijednost radova po ovom ugovoru utvrduje se na bazi stvarno izvedenih
radova ovjerenih u gradevinskoj knjizi od strane Nadzomog organa.

GARANTNI ROK I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU
Clan 16.
Garantni rok za kvalitet izvedenih radove iznosi 24 (slovima: dvadesetcetiri) mjeseca i racuna se
od dana dobijanja zavrinog (konaénog) izve$taja Nadzornog organa i primopredaje izvedenih

radova.

Sva o$teéenja koja bi se pojavila u tom periodu, zbog nesolidne izrade ili loSeg materijala,
Izvodac je duzan otkloniti bez naknade.

Izvodag je duZan da o svom troku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokazu u toku
garantnog roka, u roku koji mu odredi Naruéilac, a koji rok mora biti primjeren.

Garantni rok za ovaj dio radova pocinje ponovo da teée od datuma otklanjanja nedostataka, a

Izvodal je duzan da produZi rok vazenja garancije za otlanjanje nedostataka u garantnom roku
najkasnije 8 dana prije isteka roka vazenja garancije.
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Ukoliko Izvodaé ne otkloni nedostatke odnosno ne produZi vaZenje garancije Narucilac ima
pravo da aktivira garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.

Narug¢ilac ima pravo i na naknadu §tete ukoliko $teta prevazilazi garantovani iznos.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEDENJA
UGOVORA O JAVNOJ NABAV(CI

Clan 17.

Izvodad radova se obavezuje da na dan zakljuCenja ugovora preda NaruCiocu bankarsku
garanciju za povrataj avansnog plaéanja koja ¢e biti sa klauzulama: bezuslovna, neopoziva i
plativa na prvi poziv, bez prava prigovora.

Bankarska garancija za povraéaj avansnog plaéanja izdata je u visini avansa 24.197,30 EUR, sa
rokom vaZenja do povraéaja avansnih sredstava u cjelosti.

Vrijednost ove garancije smanjuje se onako kako se bude pravdao iznos ispla¢enog avansa -
proporcionalno kroz vrijednosti izdatih situacija.

Ako se za vrijeme trajanja ugovora promijene rokovi za izvrSenje ugovorne obaveze, vaznost
bankarske garancije za povracaj avansnog placanja mora se produZiti.

Izvoda¢ radova se obavezuje da na dan zakljulenja ugovora preda Naruciocu bankarsku
garanciju za dobro izvrSenje posla, koja e biti sa klauzulama: bezuslovna, neopoziva i plativa na
prvi poziv, bez prava prigovora.

Podnjeta garancija za dobro izvrSenje ugovora u iznosu je od 10% (deset procenata) od ukupne
vrijednosti ugovora sa PDV-om, 12.098,65 EUR sa rokom vazZnosti koji je 30 (slovima: trideset)
dana duZi od roka za izvodenje radova, s tim da eventualni produZetak roka za zavrSetak radova
ima za posljedicu i produZenje roka vaZenja garancije, za isti broj dana za koji ¢e biti produzen i
rok za zavrSetak radova.

Izvodad je duzan da najkasnije 8 (slovima: osam) dana prije isteka roka vaZnosti garancije za
dobro izvrSenje ugovora Naruliocu preda bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u
garantnom roku, koja ée biti sa klauzulama: bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv, bez
prava prigovora, u visini od 10% (deset procenata) od ukupne vrijednosti izvedenih radova sa
PDV-om, 12.098,65 EUR sa rokom vazenja do isteka garantnog roka, za slu¢aj da u garantnom
roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi.

Izvoda¢ je duzan da bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se
otklanjaju nedostaci nastali njegovom krivicom na mjestu izvrSenja Ugovora.

Ukoliko Izvoda¢ ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Narucilac ¢e
aktivirati garanciju za dobro izvrSenje Ugovora.
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