

Broj 01-426/24-3376/1

DANILOVGRAD, 22.10. 2024 god.

Broj 118/2024

Nikšić, 31.10. 2024 god.

UGOVOR O NABAVCI USLUGA VRŠENJA STRUČNOG NADZORA NAD RADOVIMA NA SANACIJI DIONICE PUTA IZMEĐU DONJEG I GORNJEG MANASTIRA - II FAZA

Zaključen između:

1. **Opštine Danilovgrad**, sa službenim sjedištem u Danilovgradu, Trg 9. Decembar, bez broja, **PIB 02000156**, koju zastupa predsjednik Aleksandar Grgurović, kao naručioca (u daljem tekstu: **Naručilac**),

i

2. **"B-RIL INŽENJERING" d.o.o. Nikšić**, sa službenim sjedištem u Nikšiću, Mrkošnica, zgrada "IBON" lamella A1, PIB 03627519, broj žiro računa 520-47734-45 kod Hipotekarne banke, koga zastupa izvršna direktorica Branka Karadžić, kao izvršioca (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

U daljem tekstu Ugovora **Naručilac** i **Izvršilac** se nazivaju zajedničkim imenom Ugovorne strane.

Pravni osnov za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavci usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na sanaciji dionice puta između Donjeg i Gornjeg Manastira - II faza. (u daljem tekstu: Ugovor) je:

- Zahtjev za dostavljanje ponuda za usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima na sanaciji dionice puta između Donjeg i Gornjeg Manastira - II faza, šifra 80104 od 08.10.2024. godine;
- Ponuda ponuđača "B-RIL INŽENJERING" d.o.o. Nikšić, podnesena putem Elektronskog sistema javnih nabavki (u daljem tekstu: ESJN) pod šifrom 113242 od 13.10.2024. godine;
- Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 01-426/24-3354/1 od 21.10.2024. godine.

Član 1

Izvršilac se obavezuje da za potrebe **Naručioca** izvrši uslugu stručnog nadzora nad radovima na sanaciji dionice puta između Donjeg i Gornjeg Manastira - II faza, saglasno ponudi ponuđača broj 113242 od 13.10.2024. godine.

Izvršilac usluga se obavezuje da za potrebe **Naručioca** vrši poslove stručnog nadzora u skladu sa članom 100 i 101 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige ("Sl.list CG" br. 68/18), Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekta ("Sl.list CG" br. 48/2018).

Član 2

Rok izvršenja ugovora: Izvršilac se obavezuje da za potrebe **Naručioca** vrši poslove stalnog stručnog nadzora počev od dana izvođenja pripremnih radova do završetka svih radova na sanaciji dionice puta između Donjeg i Gornjeg Manastira - II faza, uključujući i otklanjanje nedostataka i konačan

obračun radova i dostavljanje izjave da je objekat podoban za upotrebu u skladu sa članom 103 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Rok za završetak predmetnih radova je u skladu sa Ugovorom o izvođenju radova, odnosno 25 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač se smatra uvedenim u posao danom imenovanja nadzornog organa.

Ukoliko iz bilo kog razloga dođe do prekida i/ili produžetka ugovorenih radova na objektu, troškovi stalnog stručnog nadzora za vrijeme prekida i/ili produžetka ugovorenih radova neće biti obračunati. Mjesto izvršenja ugovora je Opština Danilovgrad, na predmetnoj dionici puta.

Član 3

Izvršilac se obavezuje da poslove nadzora iz čl.1 ovog Ugovora izvrši za cijenu u iznosu od 390,00 € bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi 81,90 €. Ukupno sa PDV-om **471,90 €**.

Plaćanje će se vršiti na žiro račun izvršioca u roku od 30 dana nakon dostavljanja konačnog izvještaja nadzora i fakture.

Član 4

Naručilac se obavezuje da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca usluga o danu početka izvođenja radova koji su predmet stručnog nadzora, najkasnije tri dana prije početka izvođenja tih radova,
- da preda Izvršiocu usluga potrebnu dokumentaciju za vršenje stručnog nadzora,
- da odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocom usluga,
- da razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere.

Član 5

Izvršilac se obavezuje da povjereni posao bavi u skladu sa pravilima struke, uz primjenu važećih zakonskih i tehničkih propisa, normativa i standarda za predmetnu oblast u svim fazama izvođenja radova, a u skladu sa uslovima iz projektovanog obima posla sadržanog u tehničkoj dokumentaciji.

Član 6

U okviru poslova iz člana 1 ovog Ugovora Izvršilac je naročito dužan da:

- 1) neposredno na gradilištu od početka do završetka izvođenja pojedinih radova vrši praćenje, u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju neće odstupiti od projektne dokumentacije, Zakona, posebnih propisa i pravila struke u dijelu u kojem su primjenjivi na objekat koji je predmet stručnog nadzora;
- 2) kontroliše da izvođač radova, sa kojima je investitor sklopio ugovor o građenju, ispunjava uslove propisane Zakonom i posebnim propisima;
- 3) kontroliše upotrebljivost građevinskih proizvoda uskladu sa posebnim propisom;
- 7) prati dinamiku izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova;
- 8) sačinjava izvještaje po fazama građenja; i
- 9) vrši druge aktivnosti propisane Zakonom, pravilnikom i posebnim propisima u dijelu u kojem su primjenjivi na objekat koji je predmet stručnog nadzora.

Član 7

Izvršilac je dužan da vođenje stalnog stručnog nadzora po ovom ugovoru organizuje tako da nadzor bude stalan (svakodnevni) i blagovremeno reaguje na sve zahtjeve izvođača, a koji su ugovorno regulisani sa Naručiocem, a sve u cilju ispunjavanja predviđene dinamike izvođenja radova.

Član 8

Izvršilac je dužan da odmah započne sa izvršenjem poslova nadzora i isti traje do primopredaje radova iz člana 1. ovog Ugovora, s tim što je Izvršilac obavezan i nakon završetka radova izvršiti sve poslove za primopredaju radova između Investitora i Izvođača radova.

Član 9

Naručilac je dužan da raskine Ugovor ukoliko Izvršilac ne ispunjava ugovorene obaveze i ukoliko nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke.

Bitnom izmjenom ugovora iz stava 1 tačka 1 ovog člana smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

1. izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;

2. izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;

3. izmjenom se značajno povećava obim ugovora;

4. promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog Ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se na vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakon o javnim nabavka;

Izvršilac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze.

Ugovorna strana koja raskida Ugovor dužna je da to saopšti drugoj Ugovornoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti Ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge Ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti u naknadom roku.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.

Troškove zaštite radova snosi Ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova.

Član 10

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je shodno odredbama člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 03/23 i 11/23).

Član 11

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom Ugovora će rješavati sporazumno i u duhu dobrih običaja i prakse. Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih usluga.

Član 12

Ovaj Ugovor predstavlja slobodno izraženu volju Ugovornih strana, potpisan je od strane ovlašćenih zastupnika Ugovornih strana i sačinjen je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih tri primjerka zadržava Naručilac a dva primjerka zadržava Izvršilac.

NARUČILAC

Opština Danilovgrad

Predsjednik

Aleksandar Grgurović



IZVRŠILAC

„B-RIL inženjering“ d.o.o.

Izvršna direktorica

Branka Karadžić

