

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

### Vršenje Stručnog nadzora nad izvođenjem radova na osiguranju kosina na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Monteput d.o.o.** sa sjedištem u Podgorici, ulica Avda Međedovića br. 130, PIB: 02462494, koga zastupa izvršni direktor Milan Ljiljanić, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D.** sa sjedištem u Podgorici, ulica Zetskih vladara b.b., PIB: 02013746, broj računa: 510-200562-45, banka: Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Milojko Divac, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge vršenja Stručnog nadzora nad izvođenjem radova na osiguranju kosina na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš, broj: 4101/2024-5 od 04.12.2024. godine, šifra postupka 83629;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 4101/2024-19 od 17.01.2025. godine;

Ponuda ponuđača **"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. Podgorica**, šifra ponude broj 117717 od 27.12.2024. godine.

#### Član 1

Predmet ovog ugovora je vršenje Stručnog nadzora nad izvođenjem radova na osiguranju kosina na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš, u svemu prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji i prihvaćenoj ponudi Izvršioca, šifra ponude broj 117717 od 27.12.2024. godine, koja čini sastavni dio ovog ugovora.

#### Član 2

Izvršilac se obavezuje da poslove iz člana 1 ovog Ugovora izvrši u ugovorenom roku, stručno, kvalitetno u skladu sa pozitivnim tehničkim propisima i standardima u ovoj oblasti.

#### Član 3

Ukupna vrijednost usluge prema prihvaćenoj ponudi iznosi 12.059,80 eura bez uračunatog PDV-a, PDV u iznosu od 2.532,55 eura odnosno 14.592,35 eura sa uračunatim PDV-om.

#### Član 4

Naručilac će plaćanje ugovorene cijene iz člana 3 ovog Ugovora, izvršiti na žiro račun Izvršioca, u roku 8 dana od ovjere situacije.

Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna ili okončana situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni ili Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.

### **Član 5**

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenja radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

### **Član 6**

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 068/17 od 20.10.2017), Izvršilac je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polis osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Suma osiguranja ne može biti manja od 200.000,00 eura, sa rokom važenja trideset dana duže od isteka roka za izvršene usluge. U polisi osiguranja mora biti navedeno da se odnosi na predmetnu nabavku.

### **Član 7**

Stručni nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova.

Rok za završetak radova je 100 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Troškovi putarine tokom izvođenja radova su obaveza odabranog ponuđača.

Mjesto izvršenja ugovora je magistralni put između tunela Raš i Sozina, Opština Bar.

### **Član 8**

Naručilac je dužan da Stručnom nadzoru preda kopiju ugovora o građenju i prijavu radova i da vrši plaćanja u skladu sa ugovorom.

Stručni nadzor je dužan da u roku od 3 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, akt o imenovanju Glavnog Revizora, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Stručnog nadzora bude neophodno da se zamijeni revizor odnosno u slučaju da glavni revizor i/ili revizor prestane da obavlja poslove stručnog nadzora, Stručni nadzor je dužan obezbijediti adekvatnu zamjenu, uz prethodno obezbijedenu saglasnost od Naručioca, a sve prema Pravilniku i Zakonu o javnim nabavkama.

Stručni nadzor nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja, a ukoliko je Naručiocu po ovom osnovu nastupi šteta Naručilac ima pravo da od Stručnog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi.

### **Član 9**

Obaveze stručnog nadzora su:

-da stručni nadzor vrši shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata;

- da obezbijedi da Izvođač radova prilikom izvođenja radova ispunjava zakonske obaveze; -da revizoru obezbijedi sve uslove za nesmetano ispunjenje obaveza iz ovog ugovora;
- da u izvršavanju ugovorenih obaveza revizor postupa sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka;
- da tokom izvođenja radova odnosno izvođenja pojedinih radova obezbijedi stalno prisustvo na gradilištu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

#### **Član 10**

Stručni nadzor je ovlašćen da:

- prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim sastavnim dijelom se smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije odnosno tehnička dokumentacija;
- provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik;
- određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova; -daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom;
- kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova;
- kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

#### **Član 11**

Stručni nadzor je dužan da prije izvođenja radova od strane Izvođača radova provjeri da li je materijal predviđen za ugradnju u skladu sa opisom i bitnim karakteristikama definisanim u tenderskoj dokumentaciji i ponudi za Izvođenje navedenih radova (postupak javne nabavke pod šifrom #82029). Nakon provjere karakteristika Stručni nadzor odobrava ugradnju ili zahtjeva ugradnju drugog materijala sa karakteristikama i opisom iz navedene tenderske dokumentacije i ponude.

#### **Član 12**

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati: a)nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbjeđuju prirodni materijali i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Izvođač će osoblju Stručnog nadzora omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Nijedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

#### **Član 13**

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Izvršilac usluga ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom;

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama ili iz člana 110 Zakona o javnim nabavkama koji je predviđen tenderskom dokumentacijom.

U slučaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvršioca usluga i aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

#### **Član 14**

U slučaju raskida ugovora Izvršilac usluga je dužan da dostavi Naručiocu Izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem do dana prestanka vršenja stručnog nadzora, sačinjen u skladu sa važećim Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sačinjavanje narednih izvještaja za pojedine vrste radova i konačnog izvještaja, a koji dostavlja i novom Stručnom nadzoru.

#### **Član 15**

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,

3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

#### Član 16

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23) ništav je.

#### Član 17

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijeniće se odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, broj 64/17), Zakona o zaštiti na radu („Sl. list Crne Gore“, broj 34/14 i 44/18), Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list Crne Gore“, broj 47/08) koje su primjenljive i odnose se na ugovor o izvođenju radova i Pravilnika o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta.

#### Član 18

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, za rješavanje sporova nadležan je sud u Podgorici.

#### Član 19

Izvršilac je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od petnaest dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom iz člana 8.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka pripadaju Naručiocu i Izvršiocu.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

**NARUČILAC**  
**MONTEPUT d.o.o. Podgorica**



**Izvršni direktor**  
**Milan Ljiljanić**

**IZVRŠILAC**  
**"GRAĐEVINSKI NADZOR**  
**I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D.**



**Izvršni direktor**  
**Milojko Divac**