ELNOS CRNA GORA d.o.o
PODGORICA
Broj: 141-03/25
Datum: 10.03.2025

Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Broj: 1021/3-JN/24-2614/33
Podgorica, 24.02.2025. godine

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, PIB: 02751372, PDV reg. broj: 30/31-08688-3, koga zastupa izvršni direktor Ivan Asanović, dipl.inž.el. (u daljem tekstu: Naručilac).
i
Društvo za inžinjering, konsalting i projektovanje "ELNOS CRNA GORA" DOO sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 3/22, PIB: 02771195, broj računa: 530-17252-55 kod NLB banke AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Ivanović. (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke radova na zamjeni postojećeg provodnika na DV 110 kV Budva – Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat sa specijalnim HTLS provodnikom, u svemu prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji broj 63/24 od 25.10.2024. godine, šifra postupka 80800;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude 1021/3-JN/24-2614/32 od 05.02.2025. godine;
Ponuda Izvođača, šifra ponude 117683 od 05.12.2024. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka radova na zamjeni postojećeg provodnika na DV 110 kV Budva – Lastva i DV 110 kV Lastva - Tivat specijalnim HTLS provodnikom u svemu prema tehničkoj specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji, izmjenama i dopunama iste i prihvaćenoj ponudi Izvođača, šifra ponude 117683 od 05.12.2024. godine, koja je sastavni dio ovog ugovora.
Podugovarač Ramel d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, Ul. Hercegovački put br.17, PIB: 02142520, broj računa: 510-4255-79 kod CKB banke AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Marinko Radulović, će izvršiti dio predmeta javne nabavke koja se odnosi na stavku 21 finansijskog dijela ponude: Elektrodemontažni radovi koji uključuju demontažu postojećih provodnika, izolatorskih lanaca i ostale elektro-opreme i materijala, pakovanje očuvanih staklenih izolatora za dalju upotrebu, transport i istovar demontirane opreme kao i odvoženje ostalog demontiranog neupotrebljivog materijala u magacin trafostanice 220/110/35 kV Podgorica 1 (Zagorič) u posjedu Naručioca, u skladu sa tačkom 2.6. tehničke specifikacije. Procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke je 3%.
Podugovarač Universal engineering d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, IV Ulica br. 30, Zagorič, PIB: 03462269, broj računa: 540-12814-18 kod Erste banke AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Boris Miljanić, će izvršiti dio predmeta javne nabavke tehničke specifikacije iz tačke 1.3. kojom će podizvođač dostaviti izvještaj građevinskog projektanta u vezi sa stanjem postojeće stubne konstrukcije i temelja stubova prije odobrenja projekta i za dio tačke 6. tehničke specifikacije će dostaviti izvještaj građevinskog projektanta u vezi sa stanjem postojeće stubne konstrukcije i temelja

stubova prije odobrenja projekta. Procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke je 0,3%.
Podugovarač Liming projekt d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, ul. Crnogorskih serdara br. 24, PIB: 02753138, broj računa: 510-28771-57 kod CKB banke AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Žarko Asanović, će izvršiti dio predmeta javne nabavke tehničke specifikacije iz tačke 1.1. kojom će podizvođač obezbijediti dokumentaciju u vezi sa zaštitom na radu i primjenu mjera u skladu sa Zakonom. Procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke je 0,3%.

Član 2

Ukupna vrijednost ovog Ugovora prema prihvaćenoj Ponudi Izvođača iznosi 1.048.800,00 eura bez uračunatog PDV-a, odnosno 1.269.048,00 eura sa uračunatim PDV-om. PDV iznosi 220.248,00 eura.

Član 3

Naručilac će plaćanje ugovorene cijene iz člana 2 ovog ugovora, izvršiti virmanski uplatom na žiro-račun Izvođača i to: avansno 20% ugovorene vrijednosti sa PDV-om u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora i dostavljanja garancije za avansno plaćanje i avansne fakture, preostali dio od 80% ugovorene vrijednosti sa PDV-om u roku od 30 dana po dostavljenim privremenim i okončanoj situaciji koje su ovjerene od strane Stručnog nadzora.

Član 4

Rok izvršenja ugovora je 180 dana od dana zaključivanja ugovora. Radovi će se izvoditi u terminima beznaponskog stanja koje će obezbijediti Naručilac u zavisnosti od stanja u elektroenergetskom sistemu, a o čemu će obavijestiti Izvođača 7 dana prije početka radova. Obaveza Izvođača je da kroz dinamički plan usaglasi vrijeme potrebno za izradu i reviziju projekta, nabavku opreme i materijala, kao i za sve ostale predviđene aktivnosti, vodeći računa o krajnjem roku izvršenja ugovora. Revizija prve verzije Glavnog projekta 10 dana od dostavljanja prve verzije Glavnog projekta. Revizija konačne verzije Glavnog projekta 5 dana od dostavljanja konačne verzije Glavnog projekta.
Izvođač će biti uveden u posao najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Smatra se da je Izvođač je uveden u posao kada mu Naručilac dostavi projektni zadatak.
Mjesto izvršenja ugovora je trasa DV 110 kV Budva – Lastva, DV 110 kV Lastva – Tivat i Centralni magacin Naručioca u Zagoriču, Podgorica.

Član 5

Garantni rok je 120 mjeseci od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova. Izvođač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu. Ukoliko izvođač odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Član 6

Izvođač će Naručiocu u roku od 5 dana od dana stupanja na snagu Ugovora dostaviti predlog dinamičkog plana koji sadrži listu poslova, raspored izvršenja poslova i rokove trajanja poslova odnosno aktivnosti. Naručilac i Izvođač se obavezuju da u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu Ugovora, usaglase dinamički plan, kao jedan od uslova za početak realizacije

ugovorenih poslova. Usaglašeni dinamički plan ovjeravaju ovlašćeni predstavnik Izvođača i Projekt menadžer Naručioca.

Član 7

Izvođač je obavezan da:
- dostavi uvjerenja o kvalitetu – ateste za opremu koje namjerava upotrijebiti u cilju izvođenja radova;
- dostavi program ispitivanja opreme na odobrenje;
- organizuje fabričko testiranje opreme (provodnika, izolatora, ovjesne i spojne opreme) u skladu sa odobrenim planom ispitivanja i pokrije sve troškove ispitivanja (smještaj i prevoz za dva predstavnika Naručioca);
- izvrši nabavku opreme;
- uveze, skladišti i čuva opremu koju će upotrijebiti u cilju izvođenja radova, obavlja prema potrebi spoljašnji i unutrašnji transport;
- izvede detaljan obilazak trase sa predstavnicima Naručioca i izvrši popis ukrštajnih objekata;
- komunicira sa dispečerskim centrom CEDIS-a oko neophodnih isključenja mreže (eventualna nemogućnost dobijanja isključenja ne ide na teret Naručioca);
- sprovede sve pripremne aktivnosti i objezbijedi uslove neophodne za pristup stubnim mjestima i izvođenje radova;
- vodi gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik) u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata;
- sanira eventualnu štetu, tj. dovede u prvobitno stanje pristupne puteve, ukoliko je to moguće, a ako ne da nadoknadi pričinjenu štetu, kao i da nadoknadi štetu na sječi šume;
- obezbijedi potrebnu mehanizaciju i alate za bezbjedno i sigurno izvođenje radova u zahtjevanom vremenu;
- dostavi Plan elektromontaže radi saglasnosti Naručioca na isti;
- izvede sve elektromontažne radove;
- izvede sve demontažne radove, izvrši pakovanje, transport i istovar demontiranog materijala, kao i ostalog demontiranog neupotrebljenog materijala u magacin trafostanice 220/110/35 kV Podgorica 1 (Zagorič) u posjedu Naručioca;
- obezbijedi uslove za izvođenje radova na ukrštanjima sa drugim objektima;
- koordinira, zajedno sa Naručiocem, oko obezbjeđenja beznaponskih stanja predmetnih dalekovoda i eventualnih zaustavljanja saobraćaja;
- da dostavi protokole o tipskim ispitivanjima za opremu (provodnike i spojnu opremu kao i izolatore i ovjesnu opremu) u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- da dostavi sva ovlašćenja i potvrde u skladu sa zahtjevima iz Tehničke specifikacije;
- obezbijedi obuku elektromontera Naručioca za vrijeme izvođenja elektromontažnih radova;
- obezbijedi prisustvo predstavnika proizvođača HTLS provodnika za vrijeme elektromontažnih radova;
- izradi montažne tabele ugiba za potrebe ugradnje provodnika koji je predmet javne nabavke;
- sprovede kontrolna mjerenja ugiba i dostavi izvještaj licencirane geodetske kuće;
- da poslove koji su predmet ugovora realizuje na način i u rokovima definisanim Ugovorom;
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi radovima na objektu u cjelini, odnosno ovlašćene inženjere koji će rukovoditi pojedinim vrstama radova na objektu;
- da samostalno i o svom trošku organizuje obezbjeđenje gradilišta;

- Izvođač je dužan da sa naručiocem prije uvođenja u posao zaključi Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite i zdravlja na radu o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima;
- Izvođač je dužan da izvještaje o testiranju i potvrde dostavi Naručiocu prije isporuke opreme;
- da u vezi sa izvođenjem radova obezbijedi uredno i propisno vođenje građevinske knjige i građevinskog dnevnika predviđenih za ovu vrstu radova prema propisima važećim u sjedištu Naručioca;
- da imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 86/22 od 03.08.2022, 4/23 od 13.01.2023. godine);
- da obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za svoje radnike, kao i da izvrši potrebne medicinske preglede radnika i obuku za bezbjedan rad;
- da bez odlaganja i u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima, nastalu radnjama ili propustima Izvođača u toku izvršenja Ugovora;
- da primijeni mjere zaštite od požara i zaštite na radu u skladu sa zakonskim propisima, kako ne bi došlo do povrede, tj. nesreće na radu, a u slučaju da do istih dođe, nadležni organi će utvrditi čija je odgovornost odnosno čijom je krivicom došlo do povrede tj. nesreće na radu;
- da se tokom izvođenja ugovorenih radova pridržava važećih mjera zaštite životne sredine;
- da po završetku radova dostavi izjavu da su radovi izvedeni u skladu sa revidovanim Glavnim projektom;
- Izvođač će zajedno sa Naručiocem prije početka izvođenja radova snimiti sve pristupne puteve koji će se koristiti tokom realizacije ugovora, kako lokalne tako i puteve koji su napravljeni u okviru projekta do stubnih mjesta. Obaveza Izvođača je da, u slučaju štete, sve oštećene puteve vrati u prvobitno (snimljeno) stanje;
- fabrička ispitivanja provodnika, izolatora, spojne i ovjesne opreme u skladu sa odobrenim planom ispitivanja, u cijenu uključeni troškovi puta i smještaja za dva predstavnika Naručioca;
- odštete trećim licima pri izvođenju elektromontažnih radova;
- obezbijeđenje uslova za izvođenje radova na ukrštajima sa dr. objektima - prugom, putevima i vodovima, eventualna izrada privremenih portala ili dr. pogodnih zaštita;
- obuka elektromontera Naručioca za vrijeme izvođenja elektromontažnih radova;
- da obezbijedi Uvjerenja o osposobljenosti za bezbjedan rad i za rad na visini u skladu sa važećim propisima Crne Gore;
- da u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora, dostavi Naručiocu protokole o tipskim ispitivanjima za svu opremu predviđenu tehničkom specifikacijom kao i ovlašćenja i potvrde u skladu sa zahtjevima u tački 5. Tehničke specifikacije. Ako Izvođač ne preda Naručiocu protokole o tipskim ispitivanjima, kao i ovlašćenja i potvrde u skladu sa definisanim rokom, Naručilac zadržava pravo da aktivira garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskine Ugovor.

Član 8

Naručilac preuzima obaveze da:

- imenuje stručni tim na čelu sa Menadžerom projekta za praćenje realizacije poslova koji su predmet Ugovora, a koji je dužan da Naručiocu dostavlja mjesečne Izvještaje o stepenu realizacije Ugovora;
- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova i preda sve djelove gradilišta;
- obezbijedi vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvođenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- uredno vrši plaćanja prema Izvođaču, prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno Ugovorom.

Član 9

Ukoliko se ustanovi da Izvođač svojom krivicom kasni sa izvođenjem radova odnosu na rok izvršenja ovog Ugovora, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu (penale) za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) vrijednosti ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10% ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.
Prilikom obračuna ugovorne kazne Izvođač ima pravo da se pozove na eventualna opravdana kašnjenja. Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena u vidu produžetka roka za izvršenje ugovora u skladu sa ovim Ugovorom. Ugovorna kazna ne oslobađa Izvođača od obaveze da završi sve radove, niti od bilo koje druge obaveze ili odgovornosti po Ugovoru. Ugovorne strane ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da iste naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet Ugovora ili od Garancije za dobro izvršenje ugovora dostavljene od strane Izvođača, s tim što Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju je dužan da bez odlaganja obavijesti Izvođača.
Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu radove koji su predmet Ugovora, niti ograničava Naručioca da zbog kašnjenja, sve ili dio neizvedenih radova, bez posebne saglasnosti Izvođača, oduzme Izvođaču a sve o trošku Izvođača.
Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova u iznosu većem od ugovorne i obračunate kazne (penala), tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete i/ili gubitaka koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala).
Izvođač se obavezuje da nadoknadi Naručiocu svu štetu i/ili gubitke koje Naručilac pretrpi izvođenjem radova u vezi sa Ugovorom kao i uslijed kršenja ugovornih obaveza od strane Izvođača. Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjeđenja Ugovora i polisa osiguranja uračunavaju se u ukupan iznos štete.

Član 10

Izvođač garantuje da će ugrađena oprema biti nova i neupotrebljavana i da će obim i kvalitet njegove isporuke i izvedenih radova biti potpuno u skladu sa njegovom ponudom. Izvođač je dužan da Naručiocu odgovori na svaki poziv za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na izvedenim radovima u roku od 3 (tri) dana od prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca i da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na izvedenim radovima i njihove posljedice koje su proistekle iz radnji ili propusta Izvođača po pitanju izvođenja radova u razumnom vremenskom roku uzajamno dogovorenom u pisanoj formi i ovjerenom od strane ugovornih strana.

Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja opreme od strane Naručioca ili trećih lica. Ako su nedostaci u radovima prijavljeni tokom garantnog roka, ali radovi na otklanjanju, zbog prirode nedostataka ili bilo kojeg drugog razloga ne mogu da budu završeni prije isteka garantnog roka, tada će garantni rok za takve radove biti produžen za onaj vremenski period koji je potreban za uklanjanje takvih nedostataka, tj. sve dok Izvođač ne ukloni date nedostatke. Svako produženje roka mora biti konstatovano u pisanoj formi i ovjereno od strane ugovornih strana.
Naručilac ima pravo na produženje garantnog roka ako se po prijemu utvrdi da se radovi ili znatan dio radova (u zavisnosti od slučaja) ne mogu koristiti u predviđene svrhe usled nedostataka ili oštećenja.

Član 11

Obaveza Naručioca je da obezbijedi Stručni nadzor nad izvođenjem radova.
Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome pisanim putem i bez odlaganja obavijestiti Izvođača.
Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora. Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova. Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim predmjerom radova iz Tenderske dokumentacije i ponudom dovede u ispravno stanje. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu Stručnog nadzora obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.
Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova, kao i da zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.
Ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tom obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.
Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.
Ukoliko se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta radova, materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.
Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala i opreme ili kvalitet izvedenih radova ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal ili opremu zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje, a sve o trošku Izvođača.
Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva stručnog nadzora ne otkloni uočene nedostatke, odnosno ukoliko nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tom obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u primjerenom roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Član 12

Nadzorni organ imenovan od strane Naručioca će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova i redovno obavještavati izvođača. U skladu sa Zakonom Izvođač vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Količinu izvedenih radova nakon završetka svake pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu. Podaci unešeni u građevinsku knjigu na prethodno navedeni način služe kao osnova za izradu privremenih mjesečnih situacija, odnosno okončane situacije.

U dijelu projektovanja i isporuke opreme, Izvođač će privremene mjesečne situacije dostaviti Naručiocu najkasnije do 15-og dana u mjesecu za prethodni mjesec u kome su završene predmetne usluge i isporuke. U dijelu izvođenja radova, Izvođač će privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju dostaviti Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika nakon završenih radova. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 10 (deset) dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Nakon potvrde i ovjere, primljena situacija će biti proslijeđena Naručiocu na verifikaciju i plaćanje.

Član 13

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za avansno plaćanje u iznosu ugovorenog avansa sa PDV-om, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora.

Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati garanciju ponude i jednostrano raskinuti Ugovor.

Član 14

Izvođač je dužan da u trenutku potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 10% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog garantnog roka.

U slučaju nedostavljanja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.

Član 15

Ukoliko se primopredaja radova ne izvrši najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 (trideset) dana dužim od produženog roka za izvođenje radova.
U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ovaj Ugovor.

Član 16

Izvođač je dužan je da u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima tokom izvođenja predmetnog posla i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od minimum 100.000,00 eur-a, sa rokom važenja od dana izdavanja polise do isteka ugovorenog garantnog roka za izvođenje radova.
U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.
Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava ovog člana, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.

Član 17

Izvođač je odgovoran za bezbjednost mjesta rada i dužan je da obezbijedi primjenu mjera zaštite na radu propisanih važećim Zakonom o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite i zdravlja na radu međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima.
Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane pri izvođenju radova i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.
Ukoliko dođe do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan da bez odlaganja obavijestiti Naručioca, koji je dužan da preduzme aktivnosti na saniranju nastale štete i narušenu životnu sredinu dovede u stanje koje je prethodilo nastaloj šteti.
U slučajevima iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.
Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine usljed izvođenja radova Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog, uključujući i garantni rok.

Član 18

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana.
U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.
Naručilac će jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da Izvođač:

a) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
b) i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova;
c) ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u ugovorenom roku;
d) ne dostavi ugovorenu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u ugovorenom roku;
e) ne produži rok važenja garancije za dobro izvršenje ugovora u skladu sa definisanom klauzulom za slučaj produženja ove garancije.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač će se obavezati da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Izvođač je potom obavezan da napusti gradilište i da preda Stručnom nadzoru, cjelokupnu dokumentaciju Izvođača koju je izradio ili koja je bila izrađena za njega.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Nakon što obavještenje o raskidu Ugovora stupi na snagu, Naručilac će imati pravo da:

a) obavjesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima,
b) obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
c) odbije od Izvođačevih potraživanja nadoknadu za sve gubitke i štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak radova, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvođaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac je dužan da eventualnu razliku isplati Izvođaču.

Član 19

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ugovora čine:
- tenderska dokumentacija (i tehnička specifikacija)
- ponuda Izvođača,
- sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora

Član 20

Odgovorno lice za realizaciju ovog ugovora o javnoj nabavci na strani Naručioca je Milica Vranić, telefon: + 382 20 407-670, e-mail: milica.vranic@cges.me.

Član 21

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 03/23 i 11/23) ništavan je.

Član 22

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primjeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list Crne Gore br. 47/08, 4/11, 22/17) koje su primjenljive i odnose se na ovu vrstu ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, u suprotnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 23

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Član 24

Izvođač je dužan da potpiše ovaj Ugovor u roku od petnaest dana od dana dostavljanja, i u istom roku vrati Naručiocu potpisan ugovor zajedno sa garancijom za dobro izvršenje ugovora i garancijom za avansno plaćanje.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvođača.

ZA NARUČIOCA
Izvršni direktor
Ivan Asanović, dipl.inž.el.

ZA IZVOĐAČA
Izvršni direktor
Vladimir Ivanović