OBRAZAC 12

CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Broj: 02-5312/2
Podgorica, 19.05.2025. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ovlašćeno lice Uprave za saobraćaj, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 25/25 od 31.03.2025. godine, Izmjene tenderske dokumentacije broj 1 od 09.04.2025.godine, za nabavku radova Investiciono presvlačenje regionalnog puta R 11, Slijepač Most - Pavino Polje - Trlica, dionica most „Dubočica" - Trlica, km 55+900 - km 64+400, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 25/25 od 31.03.2025. godine, Izmjene tenderske dokumentacije broj 1 od 09.04.2025.godine:

1) Ponuda ponuđača "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA je ispravna i najpovoljnija.
2) Ponuda ponuđača "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. PODGORICA je ispravna i vrednovana kao drugorangirana.
3) Ponuda ponuđača "Bemax" d.o.o. PODGORICA je ispravna i vrednovana kao trećerangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. **Podaci o Naručiocu**

Naziv naručioca	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Ovlašćeno lice naručioca	Radomir Vuksanović
Kontakt osoba	Nataša Golović
Adresa	IV proleterske 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	11045065
Broj i datum rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka	02-3129/1 od 24.03.2025. godine
Sastav Komisije	Nataša Golović, dipl.prav. Predsjedavajuća; Miodrag Bakrač, dipl.ing.geol.- Član Lela Šoškić Aleksić, dipl.ing.građ.- Član

2. **Podaci o postupku javne nabavke**

Broj tenderske dokuemntacije	25/25 od 31.03.2025. godine
Opis predmeta nabavke	Investiciono presvlačenje regionalnog puta R 11, Slijepač Most - Pavino Polje - Trlica, dionica most „Dubočica" - Trlica, km 55+900 - km 64+400
Šifra postupka	89499
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Vrsta faze	Poziv za nadmetanje

Redni broj faze	2
Procijenjena vrijednost nabavke	1.000.000 EUR
CPV Šifra	45220000 - Inženjerski i građevinski radovi 45233141 - Radovi na održavanju puteva

3. **Podaci o otvorenim ponudama**

PONUDE/PRIJAVE PO REDOSLJEDU PRIJEMA PODNIJELI SU SLEDEĆI PONUĐAČI:

NAZIV PONUĐAČA	VRSTA PONUDE	ŠIFRAPONUDE/PRIJAVE	DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA	UKUPNA CIJENA
BEMAX DOO PODGORICA	SAMOSTALNA PONUDA	126981	29.04.2025. 14:37	893.012,25 EUR
"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	SAMOSTALNA PONUDA	127902	30.04.2025. 09:11	839.866,49 EUR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA, "GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODJENJE ,PROJEKTOVANJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA,INŽENJERING I KONSULTING PODGORICA	SAMOSTALNA PONUDA SA PODUGOVARAČIMA	128075	30.04.2025. 09:21	878.445,00 EUR

Datum i vrijeme otvaranja 30.04.2025. 10:00

4. **Podaci o neispravnim ponudama**

Nije bilo neispravnih ponuda.

5. **Podaci o ponuđačima isključenim iz postupka javne nabavke**

Nije bilo.

6. **Podaci o ispravnim ponudama**

U postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, utvrđeno je da su, shodno članu 132, budući da ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, ispravna:

- Ponuda ponuđača "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA
-

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, postupajući u skladu sa članom 134 stav 2 zakona o javnim nabavkama, provjerila :

- Da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 zakona, i utvrdila kako slijedi

"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
"BEMAX" DOO PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
"ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da

- Da li je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2,3 ili 4 Zakona o javnim nabavkama; i
- Da li je garancija ponude dostavljena na traženi iznos i da li je ispravna, i utvdila kako slijedi:

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	ERSTE BANK AD PODGORICA 5400102630 Od 29.04.2025. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljena neposrednom predajom na arhivi naručioca dana 30.04.2025.godine u 08:57h na adresi: Ul. IV Proleterske br. 19, 81000 Podgorica, zavedena pod brojem 01-4682/1	DA
		Iznos garancije ponude	20.000,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	11.08.2025.godine	DA
"ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA	NLB BANKA AD PODGORICA GC2025/890 Od 24.04.2025. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljena neposrednom predajom na arhivi naručioca dana 30.04.2025.godine u 09:35h na adresi: Ul. IV Proleterske br. 19, 81000 Podgorica, zavedena pod brojem 01-4693/1	DA
		Iznos garancije ponude	20.000,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	08.08.2025.godine	DA
"BEMAX" DOO PODGORICA	ZAPAD BANKA AD PODGORICA 9010018179 Od 28.04.2025. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljena neposrednom predajom na arhivi naručioca dana 29.04.2025.godine u 10:32h na adresi: Ul. IV Proleterske br. 19, 81000 Podgorica, zavedena pod brojem 01-4648/1	DA
		Iznos garancije ponude	20.000,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	08.08.2025.godine	DA

Ponuđači su blagovremeno dostavili skeniranu garanciju ponude na portalu Cejn kao i orginal, o dostavljanju garancija naručilac je sačinio potvrdu o prijemu garancija i uz automtski generisani zapisnik o otvaranju ponuda priložio kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda a u skladu sa članom 122 stav 6 ZJN.

- da li je IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene informacije i podatke, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponuđača	**Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)**	**Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)**

"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	*DA*	*DA*
"ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA	*DA*	*DA*
"BEMAX" DOO PODGORICA	*DA*	*DA*

- da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ovog zakona za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponuđača	**Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)**	**Ako je odgovor da obrazložiti**
"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	*Ne*	/
"ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O.PODGORICA	*Ne*	/
"BEMAX" DOO PODGORICA	*Ne*	/

Komisija je uvidom u Izjavu privrednog subjekta ponuđača i podugovorača utvrdila da su se izjasnili u izjavi: da nijesu u sukobu interesa u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona, člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN; da ispunjavaju uslove iz člana 102 i 106 ZJN koji su zahtijevani tenderskom dokumentacijom, pa zbog sadržaja izjave privrednog subjekta ne postoji osnov iz člana 108 za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Nakon pregleda ponuda Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 134 stav 3 izvršila ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano Neispravna ponuda je ponuda:1) koja nije sačinjena na način utvrđen dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom; 2) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona; 3) u kojoj visina ponuđene cijene prelazi procijenjenu vrijednost nabavke;4) u kojoj je ponuđena nerealna cijena, koju ponuđač nije opravdao u skladu sa članom 139 ovog zakona; i 5) u kojoj postoji računska greška, a ponuđač ne da saglasnost za predloženu ispravku računske greške u skladu sa članom 134 stav 6 ZJN.

NAZIV PONUĐAČA	**Da li postoji razlog neispravnosti ponude u odnosu na član 133 stav 1 tačka 1 ZJN**
"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	Ne
"ASFALT- BETON GRADNJA" D.O.O.PODGORICA	Ne
"BEMAX" DOO PODGORICA	Ne

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na tehničku specifikaciju (član 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama)

1.Ponuđač "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	**Odgovor ponuđača**	**Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija**
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene	Ispravna

	bitne karakteristike, jedinice mjere i količine		
Rok za važenje ponuda je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok za važenje ponuda je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna	
Rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna	
Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke.	Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke.	Ispravna	
Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno okonačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno okonačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Ispravna	
Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situcije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situcije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Ispravna	
Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade tehničke dokumentacije,	Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz	Ispravna	

organizacije gradilišta; nabavke svog potrebnog materijala, svih vrsta energije, goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje radova u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; odnosno sve direktne i indirektne troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade tehničke dokumentacije, organizacije gradilišta; nabavke svog potrebnog materijala, svih vrsta energije, goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje radova u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; odnosno sve direktne i indirektne troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati	

	Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	

Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Ispravna	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u	Ispravna	

	građevinski dnevnik.		
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Ispravna	
Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Ispravna	
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna	

2.Ponuđač "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene	Ispravna

	bitne karakteristike, jedinice mjere i količine		
Rok za važenje ponuda je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok za važenje ponuda je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna	
Rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna	
Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke.	Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke.	Ispravna	
Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno okonačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno okonačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Ispravna	
Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situcije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situcije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Ispravna	
Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade tehničke dokumentacije,	Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz	Ispravna	

organizacije gradilišta; nabavke svog potrebnog materijala, svih vrsta energije, goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje radova u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; odnosno sve direktne i indirektne troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade tehničke dokumentacije, organizacije gradilišta; nabavke svog potrebnog materijala, svih vrsta energije, goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje radova u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; odnosno sve direktne i indirektne troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati	

	Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.		

Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Ispravna	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u	Ispravna	

	građevinski dnevnik.		
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Ispravna	
Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Ispravna	
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna	

3.Ponuđač "BEMAX" D.O.O. PODGORICA			
Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	**Odgovor ponuđača**	**Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija**	
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene	Ispravna	

	bitne karakteristike, jedinice mjere i količine		
Rok za važenje ponuda je 90 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok za važenje ponuda je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna	
Rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok za završetak radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna	
Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke.	Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke.	Ispravna	
Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno okonačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno okonačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Ispravna	
Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situcije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situcije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Ispravna	
Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade tehničke dokumentacije,	Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz	Ispravna	

organizacije gradilišta; nabavke svog potrebnog materijala, svih vrsta energije, goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje radova u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; odnosno sve direktne i indirektne troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade tehničke dokumentacije, organizacije gradilišta; nabavke svog potrebnog materijala, svih vrsta energije, goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje radova u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; odnosno sve direktne i indirektne troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati	

	Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	

Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Ispravna	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u	Ispravna	

	građevinski dnevnik.	
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Ispravna
Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Ispravna
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na razloge neispravnosti iz člana 133 stav 1 tačka 3, 4 i 5:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena	Visina ponuđene cijene prelazi procijenjenu vrijednost nabavke DA/NE	Ponuđena cijena je nerealna u smislu člana 139 stav 1 Zakona o javnim nabavkam DA/NE	Postoji računska greška DA/NE	Ocjena ispravnosti ponude u smislu člana 132, a u vezi sa članom 133 stav 1 tačka 3, 4 i 5 Ispravna/Neispravna

1.	"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	839.866,49 EUR	NE	NE	NE	**Ispravna**
2.	"ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA	878.445,00 EUR	NE	NE	NE	**Ispravna**
3.	BEMAX DOO PODGORICA	893.012,25 EUR	NE	NE	NE	**Ispravna**

7. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

☒ odnos cijene i kvaliteta

Primijenjena je metodologija načina vrednovanja ponuda kako je propisana Tenderskom dokumentacijom:
kriterijum "odnos cijene i kvaliteta", i to: Cijena - maksimalni iznos bodova za ponuđenu najnižu cijenu je 90 bodova; i Kvalitet - maksimalni iznos bodova za kvalitet je 10 bodova, i to kako slijedi:

Kvalitet k - vrednovaće se iskustvo licenciranog inženjera kome će biti povjereno rukovođenje nad izvođenjem radova, i to: iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvođenju asfalterskih radova na presvlačenju i/ili rekonstrukciji i/ili izgradnji državnih puteva, a u svojstvu ovlašćenog inženjera koji je rukovodio radovima na ugradnji asfalta i/ili radovima u cjelini. Dokaz: potvrda izdata od strane investitora radova o izvedenim radovima tokom prethodne tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis radova (sa podacima o kategoriji puta i dužini na kojoj su radovi izvedeni), vrijednost predmeta nabavke i podatke o licu koje je rukovodilo radovima u cjelini i/ili asfalterskim radovima (radovima na trasi, saobraćajnici), vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor o izvođenju radova blagovremeno i kvalitetno izvršen. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vršiće se po apsolutnom metodu, a na osnovu priznatih potvrda i podataka iz potvrda o broju asfaltiranih kilometara, tako što će se za svaki završeni kilometar asfalta ponudi dodijeliti 0,5 poena, a do maksimalnih 10 poena.

Ponuđača **"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA** je po kriterijumu kvalitet k dodijeljeno 9 poena za :
Ponuda sadrži jednu potvrdu o referencama izdate od strane Naručioca Uprave za saobraćaja Izvođaču "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA za Milana Krunića ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put kome će biti povjereno rukovođenje nad izvođenjem radova u cjelini, i to:

Potvrda o referencama izdata od Uprave za saobraćaj, broj: 02-9044/2 od 30.07.2024. godine, kojom se potvrđuje da je Milan Krunić, diplomirani inženjer građevine vršio funkciju ovlašćenog inženjera za rukovođenje izvođenjem radova u cjelini i ovlašćenog inženjera za radove na trasi, prema Ugovoru o građenju br. 01-13344/1 od 09.01.2020.godine, na projektu: Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 (M-5) dionica Rožaje-Špiljani, u dužini 18,61 km. Vrijednost izvedenih radova: 19.185.064,72 eur bez uračunatog PDV-a.Vrijeme realizacije Ugovora: avgust 2020.-jun 2024.godine.Radovi su izvedeni kvalitetno i u skladu sa pravilima poslovanja.

Ponuđača **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA** je po kriterijumu kvalitet k dodijeljeno 10 poena za :

Ponuda sadrži sedam potvrda o referencama izdate od strane Naručioca Uprave za saobraćaja Izvođaču ASFALT BETON GRADNJA za Velibor Međedović ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put kome će biti povjereno rukovođenje nad izvođenjem radova u cjelini, i to:

Potvrda o referencama Br.: 02-881/3 od 19.02.2024.godine kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova, broj 01-3134/1 od 21.04.2020. godine, na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji "Kotor" u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova, ugovor broj 01-4031/1 od 18.04.2023.godine. Početak radova: april 2023. Godine, a završetak radova: jun 2023. godine, Vrijednost ugovora bez PDV-a: 473.150,09 € . Kategorija puta regionalni i magistralni putevi. Dužina na kojoj su radovi izvedeni 5,17 km. Ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.

Potvrda o referencama br.: 02-417/2 od 19.02.2023.godine, kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova, broj 01-4487/1 od 09.05.2022. godine, na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji "Kotor, i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova; početak radova: maj 2022. godine a završetak radova jun 2022. godine, vrijednost bez PDV-a: 236.743,05 € . Ugovor broj 01-4487/1 od 09.05.2022.godine. Kategorija puta regionalni i magistralni putevi. Dužina na kojoj su radovi izvedeni 2,64 km. Ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.

Potvrda o referencama br.: 02-6996/4 od 05.06.2024.godine, kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova, broj 01-4062/1 od 19.03.2024. godine, na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji "Kotor, i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova; početak radova: mart 2024. godine a završetak radova maj 2024. godine, vrijednost bez PDV-a: 799.900,50 € . Ugovor , broj 01-4062/1 od 19.03.2024. godine. Kategorija puta regionalni i magistralni putevi. Dužina na kojoj su radovi izvedeni 8,28 km. Ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.

Potvrda o referencama Br.: 02-881/5 od 31.01.2024.godine, kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova, broj 01-4033/1 od 18.04.2023. godine, na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Berane, i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova; početak radova: maj 2023. godine a završetak radova jun 2023. godine, vrijednost bez PDV-a: 432.124,20 € . Kategorija puta regionalni i magistralni putevi. Dužina na kojoj su radovi izvedeni 4,07 km. Ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.

Potvrda o referencama Br.: 02-417/5 od 19.01.2023.godine, kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova, broj broj 01-4550/1 od 10.05.2022. godine na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Berane,, i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova; početak radova: jun 2022. godine, a završetak radova: jul 2022. godine, vrijednost bez PDV-a: 432.030,60 € . Kategorija puta regionalni i magistralni putevi. Dužina na kojoj su radovi izvedeni 5,50 km. Ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.

Potvrda o referencama Br.: 02-6996/3 od 05.06.2024.godine, kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova, broj 01-4105/1 od 19.03.2024. godine na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Berane,, i da je posao izvršio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka za izvođenje radova; početak radova: April 2024. godine, a završetak radova: maj 2024. godine, vrijednost bez PDV-a: 799.901,50 € . Kategorija puta regionalni i magistralni putevi. Dužina na kojoj su radovi izvedeni 9,54 km. Ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.

Potvrda o referencama Br.: 02-958/3 od 05.02.2025.godine, kojom se potvrđuje da je Velibor Međedović bio angažovan kao ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na Ugovoru o izvođenju radova, broj 01-10494/1 od 18.09.2024. godine na Investicionom presvlačenju magistralnih puteva:M 1 Debeli brijeg-Kotor,M 8 Lipci-Grahovo -Vilusi; početak radova: oktobar 2024. godine, a završetak radova: novembar 2024. godine, vrijednost bez PDV-a: 248.892,96 € . Kategorija puta regionalni i magistralni putevi. Dužina na kojoj su radovi izvedeni 2,967 km. Ugovorene usluge su izvedene blagovremeno i kvalitetno.

Ponuđača **BEMAX DOO PODGORICA** je po kriterijumu kvalitet k dodijeljeno 10 poena za :

Ponuda sadrži šest potvrda o referencama izdate od strane Naručioca Uprave za saobraćaja, Opštine Mojkovac i Opštine Tivat Izvođaču BEMAX DOO PODGORICA za Deis Krivošić ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put kome će biti povjereno rukovođenje nad izvođenjem radova u cjelini, i to:
Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-10467/7 od 16.10.2023. godine, kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, Spec.Sci. građevinarstva,smjer saobraćajni, zaposlen kod BEMAX DOO PODGORICA, bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Pljevlja,dužina 5.720,00 m, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka.Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-3988/1 od 13.04.2023. godine, vrijednosti izvedenih radova 458.365,61 € bez PDV-a, 554.622,38 eur sa PDV-om. Period realizacije maj 2023. god do juna 2023. godine.

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-7116/3 od 07.06.2024. godine, kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, Spec.Sci. građevinarstva,smjer saobraćajni, zaposlen kod BEMAX DOO PODGORICA, bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova investicionog

presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica,dužina 10.089,00 m, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka.Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-4772/1 od 02.04.2024. godine, vrijednosti izvedenih radova 797.216,61 € bez PDV-a, 964.632,10 eur sa PDV-om. Period realizacije april 2024. god do april 2024. godine.

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-10467/6 od 16.10.2023. godine, kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, Spec.Sci. građevinarstva,smjer saobraćajni, zaposlen kod BEMAX DOO PODGORICA, bio angažovan u svojstvu ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica,dužina 6.982,00 m, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka.Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-3987/1 od 13.04.2023. godine, vrijednosti izvedenih radova 597.586,90 € bez PDV-a, 723.080,15 eur sa PDV-om. Period realizacije April 2023. god do maj 2023. godine.

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-1130/5 od 06.02.2025. godine kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat - državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat - državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini na izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfalta magistralnih puteva Petrovac - Podgorica, Podgorica - Ribarevine i Podgorica - Božaj. Ukupna Dužina dionice puteva na kojima su izvedeni radovi je L= 7.400,00 m , te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka.Kategorija puta: državni put-magistralni put.Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-11090/1 od 02.10.2024. godine, vrijednosti izvedenih radova 787.335,92 € bez PDV-a, 952.676,47 eur sa PDV-om. Period realizacije oktobar 2024. God. do novembar 2024. godine.

Potvrda o referencama koju je izdala Opština Mojkovac, Sekretarijat za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, broj 09-332/25-238 od 28.02.2025. godine kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za rukovođenje izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem građevinskih vrsta radova na izvođenju radova na asfaltiranju nekategorisanog puta "Štitarica - Sinjajevina" u Mojkovcu. Ukupna dužina na kojoj su izvedeni radovi je 14,00 km, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka.Kategorija puta: nekategorisani put.Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-426/24-1811 od 12.08.2024. godine, vrijednosti izvedenih radova 661.199,01 € bez PDV-a, 800.050,80 eur sa PDV-om. Period realizacije avgust 2024. God. do oktobar 2024. godine.

Potvrda o referencama koju je izdala Opština Tivat, Direkcija za investicije, broj 07-426/24-293/21 od 03.03.2025. godine kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci.građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za rukovođenje izvođenjem radova u cjelini I Ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem građevinskih radova na saobraćajnicama na izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih puteva. Ukupna dužina na kojoj su izvedeni radovi je 4,36 km, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka.Kategorija puta: lokalni putevi.Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 07-426/24-293/17 od 18.11.2024. godine, vrijednosti izvedenih radova 288.967,84 € bez PDV-a, 349.651,08 eur sa PDV-om. Period realizacije novembar 2024. God. do decembar 2024. godine.
Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

PONUĐENE CIJENE

Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ponuđena cijena
126981	BEMAX DOO PODGORICA	893.012,25 EUR
127902	"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	839.866,49 EUR
128075	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA	878.445,00 EUR

UTVRĐENA RANG LISTA

	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	127902	"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	99,00
2.	128075	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ASFALT-BETON GRADNJA" D.O.O. PODGORICA	96,04749
3.	126981	BEMAX DOO PODGORICA	94,64384

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Najpovoljnija ponuda je samostalna ponuda sa podugovaračima: "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA adresa: Ul. Zetskih vladara br.5, Podgorica, PIB 02013703, čije je odgovorno lice Svetislav Bajić, Izvršni direktor.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama provjerila tačnost podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta kod ponude najpovoljnijeg ponuđača, na način da je utvrdila kako slijedi:

PROVJERA IZJAVE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOD PONUDE NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom	Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta kod ponude ponuđača **"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA**	Provjerom utvrđena tačnost izjave Da/ne
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Dokaz: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Naručilac je od nadležnog organa, aktom broj 02-5008/1 od 12.05.2025. godine, zahtijevao da mu se izda dokaz o ispunjenosti ovog uslova za "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA. Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj: 0804-9073/25 od 13.05.2025. godine, da za "CRNAGORAPUT" AD PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica. Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj: 0804-9073/25-1 od 13.05.2025. godine da za Svetislava Bajića u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, na osnovu ovdje navedenih dokaza pribavljenih od nadležnih organa, izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača i podugovarača i utvrdila da su istinito prikazani podaci u izjavi privrednog subjekta ponuđača i podugovarača i da su ispunili obavezni uslov da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela navedenim u članu 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	DA

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Dokaz: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 ovog zakona.	Naručilac je od nadležnog organa Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, Područna jedinica Nikšić, aktom broj 02-5008/2 od 12.05.2025. godine, zahtijevao da mu se izda dokaz o ispunjenosti ovog uslova. Akt Poreske uprave, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreskih obveza VPO, broj : 06/01-3485/2-25 od 15.maj 2025. godine, u kojem stoji da je Poreski obveznik AD «CRNAGORAPUT» PIB 02013703, sa sjedištem u Podgorici, Ul. Zetskih vladara br. 5, na osnovu službenih evidencija Poreske uprave, na dan 12.05.2025.godine podnio je poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 03/2025. godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; - poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 03/2025.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza. Na osnovu pribavljenog dokaza od nadležnog organa Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta i utvrdila da je istinito prikazao podatke u izjavi privrednog subjekta i ispunio obavezni uslov da imaju izmirene poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	DA
3.1 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije iz člana 75 i djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta , Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 Zakona o izgradnji, važeće licence projektanta i izvođača radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i	Rješenje Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Odjeljenja za licenciranje registar i drugostepeni postupak, broj: UPI 09-332/25-46/2 od 27.01.2025. godine, kojim se privrednom društvu AD "CRNAGORAPUT" PODGORICA izdaje Licenca projektanta i izvođača radova Izvod iz centralnog registra Poreske uprave Broj i datum izdavanja: Izdat 28.04.2025. godine; registarski broj 4-0000565/064 Potvrda o šiframa djelatnosti broj 01/02-1-1373/2-25 od 14.04.2025.godine da je kod privredng društva osnovna djelatnost 42.11-Izgradnja puteva i autoputeva, ima upisane i druge djelatnosti Na osnovu dostavljenog dokaza Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da Rješenje izdata od nadležnih organa istinito prikazali u Izjavama privrednog subjekta i ispunili uslov za obavljanje djelatnosti, odnosno da su dokazali da imaju ovlašćenja za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom, čime je dokazao tačnost izjave i ispunjenost uslova iz člana 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, odnosno člana člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022). Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	DA

66/2022). 3.2 Privredni subjekat koji će obavljati geodetske poslove mora biti registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta Komisija može zahtijevati dostavljanje sledećeg dokaza: Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata i akt CRPS-a sa šiframa djelatnosti.		
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvođenju asfalterskih radova na održavanju i/ili rekonstrukciji i/ili izgradnji kolovoznih konstrukcija državnih puteva. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje sljedećih dokaza: potvrda izdata od strane investitora radova o izvedenim radovima tokom prethodnih pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Potvrda o izvršenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj, broj: 02-12067/2 od 28.10.2024. godine, kojom se potvrđuje da je "Crnagoraput" ad Podgorica u skladu sa Ugovorom broj 01-4749/1 imenovano kao Glavni izvođač radova na projektu Rekonstrukcije puta Pljevlja-Metaljka, I-faza u dužini cca 19km. Broj i datum zaključivanja Ugovora 01-4749/1 od 06.05.2019.godine. Vrijednost ugovorenih radova 12.097.955,45 eur, vrijednost izvedenih radova: 12.596.167,50 eur. Period realizacije: 07/2019-07/2023.Kategorija puta : regionalni put, dužina predmetne dionice cca 19 km. Ugovor je izvršen u skladu sa svim zahtjevima i pravilima struke, kvalitetno i blagovremeno.	DA
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: licenciranog građevinskog inženjera, saobraćajnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će rukovoditi izvođenjem	**Milan Krunić,** diplomirani inženjer građevinarstva –smjer saobraćajni; će imati funkciju rukovođenja izvođenjem radova; (stepen obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII1) okvira kvalifikacija; koji posjeduje: Diploma broj 640 izdate 24.12.2010. godine od strane Univerziteta Crne Gore Građevinskog fakulteta u Podgorici Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje broj: UPI 107/7 – 759/2 od 16.04.2018. godine, kojim mu se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta;	DA

radova; licenciranog građevinskog inženjera, saobraćajnog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije; i ovlašćenog inženjera geodezije, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, za projektovanje i izvođenje geodetskih radova. Dokaz o načinu angažovanja rukovodioca: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (važeća licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata). Dokaz o stručnoj osposobljenosti za ovlašćenog inženjera geodezije: ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova i ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova izdato na osnovu Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti. Dokaz o načinu angažovanja inženjera geodezije: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu sa ponuđačem ili podugovaračem, a u skladu sa zakonom. Rukovodilac građenja mora da bude zaposlen kod izvođača. Rukovodilac izradom tehničke dokumenetacije mora biti zaposlen	Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-4231 od 16.12.2024. godine, izdatu od strane Inženjerske komore Crne Gore; Ugovor o radu broj 01-4900 od 30.07.2020.godine, Anex Ugovora o radu br.01-2230 od 12.04.2022.godine Milan Krunić je zaposlen na neodređeno vrijeme u privrednom društvu "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA Poreska uprava PJ Podgorica, Potvrda poslodavcu "Crnagoraput" ad Podgorica o zaposlenim sa dodatkom B registracija fizičkog lica Milan Krunić, od 20.01.2016.godine, radno vrijeme 40 **Velibor Popović,** spec.sci.građevinarstva – smjer saobraćajni; će imati funkciju rukovođenja izradom tehničke dokumentacije; (stepen obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII1) okvira kvalifikacija, koji posjeduje: Diploma broj 729 izdate 06.04.2016. godine od strane Univerziteta Crne Gore Građevinskog fakulteta Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje, Direkcija za licenciranje, broj: UPI 107/7 – 765/2 od 16.04.2018. godine kojim mu se izdaje Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta; Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-4234 od 16.12.2024. godine, izdatu od strane Inženjerske komore Crne Gore; Ugovor o radu broj 01-4893 od 30.07.2020.godine Velibor Popović je zaposlen na neodređeno vrijeme u privrednom društvu "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA Poreska uprava PJ Podgorica, Potvrda poslodavcu "Crnagoraput" ad Podgorica o zaposlenim sa dodatkom B registracija fizičkog lica Velibor Popović, od 01.09.2019., radno vrijeme 40 sati **Nebojša Šćepanović,** će imati funkciju ovlašćenog inženjera geodezije za projektovanje i izvođenje geodetskih radova; (stepen obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII1) okvira kvalifikacija, koji posjeduje: Diploma broj 47 izdate 10.05.2011. godine od strane Univerziteta Crne Gore Studijskog programa geodezija Ovlašćenje Uprave za nekretnine Crne Gore, broj: 02-4052/3 od 26.07.2012. godine kojim se Šćepanović Nebojši potvrđuje da je položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova i inženjersko-tehničkim oblastima; Ovlašćenje Uprave za nekretnine Crne Gore, broj: 02-4052/2 od 26.07.2012. godine kojim se Šćepanović Nebojši potvrđuje da je položio stručni ispit i stekao ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova u oblasti državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova i inženjersko-tehničkim oblastima; Ugovor o radu broj 01-8295 od 17.12.2020. godine Šćepanović Nebojša je zaposlen na neodređeno vrijeme u privrednom društvu "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA Potvrda poslodavcu o zaposlenim sa dodatkom B registracija fizičkog lica Nebojša Šćepanović sa datumom podnošenje prijave 01.01.2019.godine, radno vrijeme 40 sati	

kod izvođača. Rukovodilac izradom tehničke dokumenetacije mora biti zaposlen kod izvođača ili podugovarača. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni.	Na osnovu dostavljenih dokaza i uvidom u javno dostupne registre Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da Rješenja izdata od nadležnih organa istinito prikazali u Izjavama privrednog subjekta, uvidom na web adrese i dokazao da ispunjava stručno tehničku sposobnost u skladu sa članom 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	

Sljedstveno svemu navedenom, shodno članu 141 stav 2, a primjenom člana 143 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava http://www.kontrola-nabavki.me/.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

DIREKTOR

M.P. Radomir Vuksanović