

Broj 09-1116
Kotor, 09.06.2025 god.

AP DOO
Broj: 13/06-2025
Podgorica 09.06.2025 god.

**UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI –Tekuće održavanje građevinskih objekata-
Izmještanje energetskog kabla**

Ovaj Ugovor zaključen je između:

UNIVERZITETA CRNE GORE – INSTITUTA ZA BIOLOGIJU MORA, sa sjedištem u Kotoru, adresa Put I Bokeljske brigade 68, PIB 02016702, broj računa 510-8051-40, naziv banke: CKB banka, koga zastupa dr Mirko Đurović, direktor (u daljem tekstu: Naručilac),
i

AXP d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Kralja Nikole br.122, PIB 03224902, broj računa 520-40108-31, naziv banke CKB banka, koga zastupa Radojica Mrvošević, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je nabavka - Tekuće održavanje građevinskih objekata (izmještanje energetskog kabla) za potrebe Instituta za biologiju mora, u skladu sa tehničkom specifikacijom iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj 92469 od 02.06.2025. godine, Obavještenjem o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 09-1085 od 06.06.2025. godine i samostalnom ponudom Izvođača AXP d.o.o. evidentiranoj na CEJN-u pod šifrom #131790 od 03.06.2025.godine.

Član 2.

Izvođač radova je dužan da radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede stručno i kvalitetno u skladu sa prihvaćenom Ponudom koja čini sastavni dio Ugovora, tehničkom specifikacijom za izvođenje radova, važećim zakonima i propisima, tehničkim normativima i standardima koji važe za ovu vrstu radova uz poštovanje pravila struke, kao i da po završetku radova izvedene radove preda Naručiocu.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna ugovorena vrijednost za nabavku Tekuće održavanje građevinskih objekata (izmještanje energetskog kabla) za potrebe Instituta za biologiju mora iz člana 1 ovog Ugovora utvrđena je prema ponudi Izvođača i iznosi **5.964,92** eura bez PDV-a, vrijednost PDV-a iznosi **1.252,64** eura, tako da ukupna cijena sa PDV-om iznosi **7.217,56** eura.

Cijenom su obuhvaćeni svi troškovi Izvođača, uključujući i svu potrebnu robu i materijal, navedeni u tehničkoj specifikaciji.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu po okončanoj situaciji u roku od 30 (slovima: trideset) dana, uz obavezu Izvođača da se na fakturi pozove na broj ugovora. Isplata se vrši sa računa Instituta za biologiju mora broj 510-8051-40 kod CKB banke, a sve uplate se vrše u korist žiro računa **AXP d.o.o.** kod Hipotekarne banke br. 520-40108-31.

ROKOVI I MJESTO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 4.

Maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih radova je 2 (slovima: dva) dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Podaci o datumu uvođenja u posao i licu zaduženom za praćenje i kontrolu realizacije zaključenog ugovora upisuju se u Zapisnik, a smatraće se da je uvođenje u posao izvršeno danom kumulativnog sticanja sledećih uslova: 1) da je Izvođač počeo sa izvođenjem radova 2) da je Naručilac obezbjedio Izvođaču nesmetan prilaz mjestu izvršenja ugovora.

Ukoliko Izvođač ne pristupi izvođenju radova ni trećeg dana od kumulativnog sticanja gore navedenih uslova, smatraće se da je trećeg dana uveden u posao.

Rok za završetak radova se može produžiti na zahtjev Izvođača ako u ugovorenom roku nastanu sljedeće okolnosti:

- loši vremenski uslovi koji onemogućavaju izvođenje radova u ugovorenom roku;
- viša sila koju priznaju postojeći propisi i član 6. ovog Ugovora;
- postupanje trećih lica bez krivice Izvođača.

Mjesto izvršenja ugovora: zgrada Instituta za biologiju mora Kotor.

Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

UGOVORNA KAZNA

Član 5.

Za neopravdanost u kašnjenju i nepoštovanje roka realizacije ugovorenih radova Izvođač plaća penale 0,5% dnevno od ukupne vrijednosti radova, a najviše 5% ukupne vrijednosti radova, što ne uskraćuje pravo Naručioca na naknadu štete.

Šteta koju prouzrokuje Izvođač prilikom izvođenja samih radova i šteta koja nastane krivicom Izvođača zbog kašnjenja u izvođenju radova pada na teret Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača radova obaveze da u cijelosti završi i preda ugovorene radove.

VIŠA SILA

Član 6.

Ukoliko posle zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.



Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenig okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

RASKID UGOVORA

Član 7.

Naručilac ima pravo na jednostran raskid Ugovora u sljedećim u sljedećim slučajevima:

- 1) ako Izvođač radova ne započne radove najkasnije do 5 (slovima:pet) dana od uvođenja u posao;
- 2) ako Izvođač radova svojom krivicom kasni sa izvođenjem radova u odnosu na ugovorenu dinamiku više od 7 (slovima:sedam) dana i ne preduzima odgovarajuće mjere i akcije za skraćanje i eliminaciju kašnjenja;
- 3) ako Izvođač radova ne izvodi radove u skladu sa tehničkom specifikacijom za izvođenje radova;
- 4) ako Izvođač radova nekvalitetno izvodi radove;
- 5) ako Izvođač radova ne postupa po nalogima stručnog lica u okviru njegovih ovlašćenja;
- 6) ako Izvođač radova, iz neopravdanih razloga, prekine izvođenje rad

U slučaju jednostranog raskida ugovora Naručilac ima pravo da za predmetne radove angažuje drugog Izvođača.

Izvođač radova je u navedenom slučaju obavezan da nadoknadi Naručiocu štetu, koja predstavlja razliku između cijene predmetnih radova po ovom Ugovoru i cijene radova novog Izvođača za te radove.

Izvođač radova može raskinuti Ugovor u slučaju neplaćanja od strane Naručioca u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8.

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je, u smislu člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24).

OSTALE ODREDBE

Član 9.

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovorenih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorene strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 10.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.



Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 12.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka za Naručioca i Izvođača radova.



NARUČILAC

Institut za biologiju mora

Direktor

Dr Mirko Đurović



DOBAVLJAČ

AXP d.o.o.

Izvršni direktor

Radojica Mrvošević