CMC GROUP d.o.o.
Broj 242
Herceg-novi, 07.07.2025.g

Naručilac: **OPŠTINA HERCEG NOVI**
Broj: 01-1-018- 1284/25
Herceg Novi, 7.7.'25

UGOVOR O SANACIJI
POTISNOG ČELIČNOG CJEVOVODA DN 600 MM,
SMJEŠTENOG UZ MAGISTRALU BIJELA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **OPŠTINE HERCEG NOVI,** sa adresom: Trg Maršala Tita br.2 Herceg Novi, PIB 02008459 , koju zastupa predsjednik Stevan Katić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

   i

2. **KONZORCIJUM: CMC GROUP DOO I SOLMEX DOO** sa podugovaračima: **GEOERC D.O.O.Herceg Novi i MB PROING D.O.O. Herceg Novi,** za čijeg nosioca se određuje „CMC GROUP" D.O.O. Herceg Novi, broj računa: 530-12164-90 kod NLB banke AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Robert Grle, (u daljem tekstu: **Izvođač**).

OSNOV UGOVORA

Član 1

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za sanaciju potisnog čeličnog cjevovoda DN 600 mm, smještenog uz magistralu Bijela, broj: 02-21-426-UP I -39/25 -1 od 07.04.2025. godine;
- Ponuda ponuđača „CMC GROUP" D.O.O. Herceg Novi, broj: # 128422 (šifra ponude) od 15.05.2025. godine;
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 02-21-426-UPI-39/2025-9 od 11.06.2025. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 2

Ovim Ugovorom Izvođač se obavezuje na izvođenje radova na sanaciji potisnog čeličnog cjevovoda DN 600 mm, smještenog uz magistralu Bijela, u svemu prema prihvaćenoj tehničkoj

specifikaciji iz zahtjeva za dostavljanje ponuda broj # 88704 od 14.04.2025.godine i ponudi Izvođača br.: # 128422 (šifra ponude) od 15.05.2025. godine.

Ponuda Izvođača je dostavljena na osnovu tenderske dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke za izvođenje radova na sanaciju potisnog čeličnog cjevovoda DN 600 mm, smještenog uz magistralu Bijela, broj 02-21-426-UP I -18/24 -1 od 12.3.2025. godine.

Ponuda Izvođača je prihvaćena na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 02-21-426-UP I -39/25 -1 od 11.06.2025. godine, te se istom Izvođač obavezao da izvrši predmetne radove prema traženoj specifikaciji i prihvaćenoj ponudi.

ZADUŽENJA ČLANOVA PONUDE

Član 3

Nosilac i član zajedničke ponude i CMC Group d.o.o. će realizovati sve građevinske i hidrogradevinske radove, osim nabavku, isporuku i ugradnje PRIMUS linera DN500. Učešće CMC-a u ukupnoj vrijednosti ponude iznosi 22,78 %

Član zajedničke ponude SOLMEX D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, TRGOVINU, USLUGE će realizovati nabavku, isporuku i ugradnje PRIMUS linera DN500 u ukupnom procentu ugovorene vrijednosti od 77,22 %;

Podugovarač GEOERC D.O.O. Herceg Novi će realizovati izvođenje geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova. ukupnom procentu ugovorene vrijednosti od 0,4 %.

Podugovarač MB PROING d.o.o. Herceg Novi će realizovati kontrola i vođenje građevinskih radova – konstrukcija u ukupnom procentu ugovorene vrijednosti od 0,6 %.

CIJENA

Član 4

Prihvaćena cijena za predmetne radove iznosi:

697.461,70 € bez PDV-a

146.466,95 € PDV

843.928,65 € sa PDV-om

(slovima:osamstotinačetrdesettrihiljadedevetstotinadvadesetosameuraišezdesetpetcenti)

Član 5

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti virmanski na žiro račun Izvođača broj: 530-12164-90 kod NLB banke AD Podgorica u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene mjesečne situacije, odnosno privremenih i okončane situacije za izvedene radove, ovjerenim od strane nadzornog organa.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 6

Rok za izvođenje radova na izvođenje radova na sanaciju potisnog čeličnog cjevovoda DN 600 mm iznosi 60 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao po zaključenju ugovora.

GARANTNI ROK

Član 7

Garantni rok na izvedene radove je 60 mjeseci računajući od završetka radova i primopredaje.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 8

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju; Izvođač je dužan da osigura da je Garancija za dobro izvršenje ugovora valjana i na snazi sve do završene primopredaje radova. Ukoliko tokom trajanja ovog Ugovora dođe do izmjene cijene ugovora, Izvođač je dužan da saglasno izmjeni Ugovora, u roku od osam dana, smanji odnosno poveća vrijednost Garancije.

Član 9

Izvođač je je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu: garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Član 10

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to"Sanacija potisnog čeličnog cjevovoda DN 600 mm Bijela"

OSTALE ODREDBE

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151, stav 1. tač.3. Zakona o javnim nabavkama, tj. u slučaju "kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora".

RASKID UGOVORA

Član 12

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posledicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:
- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođač nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom,

pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.
3) ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze na način i u rokovima predviđenim ugovorom,
4) u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom i u skladu sa zakonom.

Ugovor se raskida Rješenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi za raskid, a protiv ovog rješenja Izvođač može pokrenuti upravni spor.

Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to:

- ne vrši plaćanja Izvođaču rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.
Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje, ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.
U slučaju raskida ugovora naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od raskida ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ništavan je.

NAKNADA ŠTETE

Član 14

U slučaju da Izvođač ne ispuni svoje obaveze iz ugovora naručilac ima pravo da zahtjeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora.
U slučaju da naručilac ne ispuni svoje obaveze iz ugovora Izvođač ima pravo dâ žahtjeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio.

SPOROVI

Član 15

Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi između naručioca i Izvođača ne budu riješeni sporazumno, ugovora se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 16

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

Opština Herceg Novi

Predsjednik

Stevan Katić

IZVOĐAČ

D.O.O. CMC GROUP

Izvršni direktor

Robert Grle

GROUP
CMC Group d.o.o.
Herceg Novi