

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI PROJEKTOVANJA, IZRADE I MONTAŽE ANTENSKOG STUBA NA LOKACIJI RIJEKA CRNOJEVIĆA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Radio-difuzni centar d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V, PIB:02394294, koga zastupa VD Izvršni direktor Bojan Nikitović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: Unipred doo sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Željeznička BB, PIB: 02057441, koga zastupa Savo Lukić, Izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za Otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje, izradu i montažu antenskog stuba na lokaciji Rijeka Crnojevića, Opština Cetinje, broj: 10-1195/3 od 23.04.2025. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 10-1195/13 od 19.06.2025. godine;

Ponuda ponuđača **Unipred doo**, šifra 129448 od 26.05.2025. godine.

Član 1

Predmet ovog Ugovora je projektovanje, izrada i montaža antenskog stuba na lokaciji Rijeka Crnojevića, Opština Cetinje, prema Tenderskoj dokumentaciji za Otvoreni postupak javne nabavke broj: 10-1195/3 od 23.04.2025. godine.

Član 2

Izvođač radova se obavezuje da će projektovanje i radove navedene u članu 1 ovog Ugovora izvesti u svemu prema projektnom zadatku, revidovanom projektu i prihvaćenoj Ponudi šifra 129448 od 26.05.2025. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Član 3

Ugovorena vrijednost predmetnih radova iz člana 1 ovog ugovora je **88.400,00€** bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi **18.564,00€**, dok ukupna ugovorena cijena sa PDV-om iznosi **106.964,00€**.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da Naručilac ugovorenu cijenu iz člana 3. ovog Ugovora isplati Izvođač radova u roku od 15 dana od dana prijema izvedenih radova, a po ispostavljenju fakturi.

Član 5

Rok za izradu Glavnog projekta sa pozitivnim izvještajem revizije je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

Rok za izvođenje radova je 68 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Revizija projekta i pribavljanje potrebnih dozvola je obaveza naručioca i to vrijeme, kao i vrijeme za davanje saglasnosti na idejno rješenje ne ulazi u prethodne rokove.

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je lokacija naručioca Rijeka Crnojevića-Opština Cetinje.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 7

Naručilac se obavezuje da:

- obezbijedi stručni nadzor za ugovorene radove i njegovo prisustvo prilikom izvođenja kompletnih radova. O nadzornom organu Naručilac će Izvođača radova obavijestiti u pisanoj formi.
- Plati ugovorenu cijenu u ugovorenom roku.

Član 8

Izvođač radova se obavezuje da:

- obavijestiti Naručioca o danu kada počnu pripreme za izvođenje radova, kao i eventualno nastupanje slučajeva koji ga oslobađaju od odgovornosti za blagovremeno ispunjenje ugovornih obaveza.
- projektovanje i radove koji su predmet ovoga ugovora izvede u skladu sa projektim zadatkom i projektnom dokumentacijom.
- u toku izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, a ova dokumenta će potpisivati ovlašćeni predstavnici Naručioca (Nadzorni organ) i Izvođač radova.

RASKID UGOVORA

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Isporučilac ne bude izvršavao svoje obaveze na ugovoreni način i u ugovorenom roku.

Naručilac je obavezan da u slučaju kada ovlašćeni predstavnik Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da projektovanje i izvedeni radovi odstupaju od projektnog zadatka i načina izvođenja radova navedenog u projektnoj dokumentaciji pisanim putem obavijesti Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko Izvođač ne postupi po primjedbama Naručioca, Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor.

U slučaju nepoštovanja ugovorenog roka za izvršenje ugovora Izvođaču se daje naknadni rok od 10 dana da izvrši ugovorne obaveze, a ako to ne uradi Naručilac nakon isteka tog roka ima pravo da raskine Ugovor.

Za slučaj raskida Ugovora, zbog neispunjenja obaveze od strane Isporučioca, Naručilac neće imati obavezu da plati ugovorenu cijenu.

UGOVORNA KAZNA

Član 10

Ukoliko Izvođač radova ne izvrši radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku iz razloga za koje je sam odgovoran, i time zanemari uredno izvršenje Ugovora, platiće Naručiocu ugovornu kaznu obračunatu na vrijednost predmeta Ugovora u visini 0,5 % za svaki dan zakašnjenja a maksimalno 5% od vrijednosti ugovorenog iznosa.

Član 11

Naručilac i Izvođač radova su dužni da po završetku radova po ovom Ugovoru izvrše primopredaju radova, i da o tome sačine zapisnik.

Član 12

Ukoliko nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza iz ovog Ugovora, obaveze ugovornih strana miruju dok viša sila traje i nijedna ugovorna strana nema pravo na bilo kakvu naknadu zbog neizvršenja obaveze druge strane po ovom osnovu.

Ugovorna strana pogođena višom silom dužna je odmah, pisanim putem, obavijestiti drugu ugovornu stranu o nastanku, kao i o prestanku više sile.

Ugovorne strane se ne mogu pozivati na višu silu zbog okolnosti koje su im bile poznate u momentu zaključenja ugovora i preuzimanju ugovornih obaveza.

Član 13

Garantni rok za izvedene radove je 10 godina od dana primopredaje izvedenih radova.

Član 14

Izvođač radova je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 15 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora

IZMJENA UGOVORA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

-radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne

nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora

- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da se za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore.

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

Član 18

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je.

Član 19

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

NARUČILAC
RADIO-DIFUZNI CENTAR D.O.O.

Bojan Nikitović



IZVOĐAČ
UNIPRED DOO

Savo Lukić

