



UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Poziv 79/25

Izgradnja saobraćajnice od TE Pljevlja do deponije Maljevac

Ugovorne strane:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;
koju zastupa
Izvršni direktor
Ivan Bulatović
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Zajednička ponuda TIM COMPANY DOO i Intermost
d.o.o. Podgorica
u ime Konzorcijuma za potpisivanje Ugovora
zadužen je:
TIM COMPANY DOO Pljevlja
ž. r.: 530-22809-68 NLB banka;
PIB 02994127
koju zastupa Izvršni direktor
Miroslav Dujović
(u daljem tekstu: Izvođač)

Podaci o Članu zajedničke ponude:
Intermost d.o.o. Podgorica,
PIB 02426960
koju zastupa Izvršni direktor
Vanja Sladoje

Nikšić, jul 2025.godine

Nakon otvorenog nadmetanja, na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 10-00-30347 od 17.07.2025.godine od 29.09.2024.godine i tenderske dokumentacije broj 79/25 od 03.06.2025. godine za nabavku radova - Izgradnja saobraćajnice od TE Pljevlja do deponije Maljevac, objavljene na web prezentacijama www.epcg.com i www.cejn.gov.me, kao i u dnevnom listu "Pobjeda", ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVOR

Član 1

Predmet ovog Ugovora su radovi na izgradnja saobraćajnice od TE Pljevlja do deponije Maljevac.

Radovi koji su predmet ovog Ugovora će se realizovati prema prihvaćenoj ponudi Izvođača br. 134416 od 29.09.2024.godine i Glavnom projektu Saobraćajnica za transport nusprodukata TE Pljevlja koju je izradio Geotechnics Projects & Consulting" d.o.o., koja je revidovana od strane PROJECTMAN.

Izvođač dio premeta nabavke ustupa podugovaračima kako slijedi:

Naziv	PIB	Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti ponuđač / podugovarač	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti ponuđač / podugovarač
"EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRAD	02711028	Izvođenje elektrotehničkih radova.	5
SAMI INŽENJERING	02862808	Izvođenje i projektovanje geodetskih radova	1

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi ponude Izvođača, su sadržani u prihvaćenoj ponudi br. 134416 od 29.09.2024.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Nacrt i obračun troškova, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/2025); Zakonom o energetici ("Sl.list CG", br. 05/16, 51/17, 82/20 i 29/2022); Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list RCG br. 34/14 i 44/2018); Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list RCG", br. 13/07, 5/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23); Pravilnikom o načinu i postupku vršenja stručnog nadzora, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije, Pravilnikom o izmjeni i dopuni pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda, Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG", br. 29/07, "Sl.list CG", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18), Zakon o životnoj sredini ("Sl. list CG", 052/16, 73/19) kao i druge važeće zakonske i podzakonske regulative iz oblasti predmeta javne nabavke, zaštite životne sredine i zaštite na radu.

II CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Izvođač se obavezuje da će radove definisane članom 1 ovog Ugovora izvesti za ukupnu cijenu u iznosu od:

- Ukupna cijena ugovorenih poslova, bez uračunatog PDV-a, iznosi 1.627.458,26 € (jedanmilionšeststotinadvadesetsedamhiljadačetiristotinepedesetosam eura dvadesetšest centi),
- Ukupan uračunati PDV, po obračunskoj stopi od 21%, iznosi 341.766,24 € (tristotinečetredesetjedenahiljadasedamstotinašezdesetšest eura dvadesetčetiri centa),
- Ukupna cijena ugovorenih poslova, sa uračunatim PDV-om, iznosi 1.969.224,50 € (jedammiliondevetstotinašezdesetdevethiljadadvijestotinedvadesetčetiri eura pedeset centi).

Član 3

Plaćanje za izvedene radove iz člana 1 ovog ugovora izvršiće se 60-ti dan od dana dostavljanja privremenih mjesečnih i okončane situacije, koje su prethodno ovjerene od strane angažovanog Stručnog nadzora.

Način plaćanja je uplatom na žiro račun Izvođača.

Član 4

Količinu izvedenih radova nakon završetka svake pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu. Podaci unešeni u građevinsku knjigu na prethodno navedeni način služe kao osnova za izradu privremenih mjesečnih situacija, odnosno okončane situacije.

Izvođač će privremene mjesečne, kao i okončanu situaciju, dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kome su izvedeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti i proslijediti Naručiocu na verifikaciju i plaćanje.

U slučaju da Stručni nadzor ima primjedbi na podnešenu situaciju, tražiće od Izvođača da te primjedbe otkloni, u roku od 2 (dva) dana. Ukoliko Izvođač u ostavljenom roku od 2 (dva) dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe, nesporni dio situacije ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju i plaćanje Naručiocu.

Član 5

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Za Naručioca:

U vezi ispostavljanja/sačinjavanja situacija
Kontakt osoba: Nina Nikolić

Za Izvođača:

U vezi ispostavljanja/sačinjavanja situacija
Kontakt osoba: Miroslav Dujović

Telefon: 040 204 169

E-mail: nina.nikolic@epcg.com

Tel: 067 546 103

E-mail: timcompanydoo@gmail.com

U vezi tehničkih pitanja

Kontakt osoba: Dušan Mijušković

Tel: 068 307 258

E-mail: dusan.mijuskovic@epcg.com

U vezi tehničkih pitanja

Kontakt osoba: Branislav Vuković

Tel: 067 318 555

E-mail: timcompanydoo@gmail.com

Za izvedene radove i usluge Izvođač je dužan uz situaciju ispostaviti Naručiocu i fakturu, potpisanu od strane svog ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora i zajedno sa situacijom dostavlja se na adresu Sekretarijat za nabavku, Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću, na ruke Radovana Radojevića, dipl.maš.inž.

U slučaju promjene podataka koji se odnose na osobe za komunikaciju, Ugovorne strane se imaju obavezu da blagovremeno obavijeste jedna drugu, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana nastanka promjene.

III ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 6

Rok izvršenja ugovora je u 3 (tri) mjeseca od dana potpisivanja ugovora..

Izvođač se obavezuje da poslove definisane članom 1 ovog Ugovora kompletno izvrši i preda Naručiocu u predviđenom roku za izvršenje ugovora.

Član 7

Naručilac i Izvođač će se uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao. Na dan uvođenja Izvođača u posao sačinjava se Zapisnik o uvođenju Izvođača u posao. Procedura uvođenja u posao podrazumjeva obavezu Naručioca da:

- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču odobrenje za građenje,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju Stučnog nadzora.

Član 8

Izvođač je dužan da Naručiocu dostavi, detaljan dinamički plan izvođenja radova, kao i Elaborat o uređenju gradilišta sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za pravovremenu i kvalitetnu realizaciju radova koji su predmet nabavke.

Član 9

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Naručilac uveo u posao Izvođača, te da je Izvođač primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi iz člana 1 ovog Ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je Pljevlja.



Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen građevinskim dnevnikom, o čemu ugovorne strane potpisuju Zapisnik o primopredaji izvedenih radova.

Član 10

Izvođač je odgovoran za sprečavanje ulaska neovlašćenih lica na mjesto izvršenja ugovora, pri čemu se pod neovlašćenim licima smatraju sva ona lica koja nijesu osoblje Izvođača, Naručioca ili Stručnog nadzora.

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o investitoru, projektantu, izvođaču radova, vršiocu Stručnog nadzora, ovlaštenom inženjeru koji je rukovodio izradom tehničke dokumentacije, ovlaštenom inženjeru koji rukovodi građenjem, revizoru koji je rukovodio revizijom tehničke dokumentacije i drugim podacima propisanim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/2019- ispr. i 82/2020).

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 11

Izvođač se obavezuje:

- da ugovorene radove realizuje na način i u rokovima definisanim Tenderskom dokumentacijom, prihvaćenom Ponudom Izvođača i Ugovorom;
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini, kao i ovlašćene inženjere koji će rukovoditi izradom pojedinih faza radova;
- da odmah pisano obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom i grubom nepažnjom;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja nepokretne i pokretne stvari u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima, nastalu njegovom krivicom i grubom nepažnjom, uz izuzetak konsekventnih šteta i gubitaka nastalih aktivnostima trećih lica;
- da obezbijedi električnu energiju i tehničku vodu za potrebe izvođenja radova;
- da samostalno i o svom trošku organizuje obezbjeđenje gradilišta;
- da u vezi sa izvođenjem radova obezbijedi uredno i propisno vođenje građevinske knjige i građevinskog dnevnika;
- da za potrebe urednog i blagovremenog izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika, te da na gradilište dopremi potrebnu mehanizaciju i opremu za završetak radova;
- da obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za svoje radnike, kao i da izvrši potrebne medicinske preglede radnika i obuku za bezbjedan rad;
- da primijeni mjere zaštite od požara i zaštite na radu u skladu sa zakonskim propisima, kako ne bi došlo do povrede, tj. nesreće na radu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama
- da se tokom izvođenja radova pridržava važećih mjera zaštite životne sredine;

- da sav ugrađeni materijal i oprema odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom;
- da prilikom realizacije ugovora dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme, kojom se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa revidovanim Glavnim projektom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.
- da sa ovlašćenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju.

Član 12

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje Stručni tim na čelu sa Menadžerom projekta;
- da obezbijedi Stručni nadzor nad izvođenjem radova u skladu sa crnogorskim zakonima;
- da imenuje ovlašćene predstavnike koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao radi izvođenja radova, koji se izvode na lokaciji Naručioca;
- da imenuje Komisiju za primopredaju;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova;
- da uredno vrši plaćanja prema Izvođaču, prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno Ugovorom.

V GARANTNI ROK I KVALITET

Član 13

Garantni rok: 2 (dvije) godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Naručioca. Garantni rok počinje da teče od dana primopredaje objekta.

Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja opreme od strane Naručioca ili trećih lica.

VI STRUČNI NADZOR

Član 14

Obaveza Naručioca je da obezbijedi Stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova Naručilac će vršiti na način definisan Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25) i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača, a danom uvođenja u posao pisanim putem će Izvođaču saopštiti imena ovlašćenih lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvršenjem pojedinih faza ugovorenih radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor).

Ako u toku izvođenja Radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome pisanim putem i bez odlaganja obavijestiti Izvođača.

Član 15

Stručni nadzor ovlašten je da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema revidovanom Glavnom projektu i građevinskoj dozvoli, da vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa, kontrolu kvaliteta materijala i opreme koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u skladu sa odredbama Ugovora, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora u skladu sa važećim Zakonom o izgradnji objekata.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi eventualni propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 16

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih radova, kao i da zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tom obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem Radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ukoliko se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta radova, materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala i opreme ili kvalitet izvedenih radova, ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvršiocu da nekvalitetni materijal ili opremu zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje, a sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva stručnog nadzora ne otkloni uočene nedostatke, odnosno ukoliko nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tom obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u primjerenom roku koji mu odredi Stručni nadzor.

VII ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 17

Izvođač je odgovoran za bezbjednost mjesta rada i dužan je da obezbijedi, o svom trošku, primjenu mjera zaštite na radu propisanih Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, odgovoran je Izvođač po svim osnovama.

Član 18

Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane pri izvođenju radova.

Ukoliko dođe do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan da bez odlaganja obavijestiti Naručioca, koji je dužan da preduzme aktivnosti na saniranju nastale štete i narušenu životnu sredinu dovede u stanje koje je predhodilo nastaloj šteti.

U slučajevima iz prethodnog stava ovog člana, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu nakadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime oklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine usljed izvođenja radova Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog, uključujući i garantni rok za kvalitet izvedenih radova koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta.

VIII OSIGURANJE

Član 19

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjedjenja sigurnosti izvedenih radova i ugrađene opreme, susjednih objekata, radova i opreme, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan da nadoknadi sve štete koje izvršenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini, kao i one koje eventualno budu namirene od Naručioca.

Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica. Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po prethodno navedenim osnovama.

Sva lica angažovana na gradilištu za izvođenje radova iz ovog Ugovora moraju biti osigurana od Izvođača, o njegovom trošku, za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača i Naručioca.

Član 20

Izvođač mora imati zaključen ugovor o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika, na iznos od najmanje 100.000,00 €, koji je procijenjen imajući u vidu kompleksnost, specifičnost i važnost predmeta javne nabavke i koji je u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Sl.list Crne

Gore" br. 68/17). Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu na nepokretnim i pokretnim stvarima u vlasništvu Naručioca i/ili trećih licima.

IX PRIMOPREDAJA

Član 21

Za potrebe primopredaje radova koji su predmet ovog Ugovora Naručilac imenuje Komisiju za primopredaju.

Izvođač je dužan da u roku od 15 (petnaest) dana po obavljenoj primopredaji izvedenih radova povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni sav preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi, očisti i u bezbjednom stanju ostavi gradilište i njegovu okolinu.

U slučaju da Izvođač ne postupi na način i u roku iz stava 1 ovog člana, Naručilac će preduzeti sve gore navedene radnje o trošku Izvođača.

Član 22

Pisano obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Stručnog nadzora.

Ugovorne strane su u obavezi da Komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova koju obrazuje Naručilac, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Član 23

Izvođač je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku od 5 (pet) dana, računajući od dana dobijanja pisanih primjedbi.

Član 24

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka Ugovorne strane će potpisati Zapisnik o primopredaji izvedenih radova.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorne strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

X GARANCIJE

Član 25

Izvođač se obavezuje da Naručiocu prije zaključivanja ovog Ugovora preda безусловnu i na prvi poziv plativu Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 162.745,83 € (jednastorinašezdesetdvijehiljadesedamstotinačetdesetpeteura osamdesettri centa), što čini 10% ukupne vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za izvođenje radova.

Izvođač se obavezuje da se postara o tome da Garancija za dobro izvršenje ugovora bude važeća i primjenljiva sve dok Izvođač ne izvede i završi ugovorene radove.

Član 26

Izvođač se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu безусловnu i na prvi poziv plativu Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 162.745,83 € (jednastorinašezdesetdvijehiljadesedstotinačetredesetpeteura osamdesettri centa), što čini 10% ukupne vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene radove, sa rokom važnosti 2 godine od dana primopredaje radova koji su predmet ovog Ugovora.

Član 27

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvođaču garancije.

XI RASKID UGOVORA

Član 28

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano.

Ako strane Ugovora sporazumno raskidaju ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora i koja su dospjela na dan zaključenja predmetnog sporazuma o raskidu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. Raskid Ugovora stupa na snagu 15-tog dana od dana prijema obavještenja od strane druge ugovorne strane. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se ovaj Ugovor raskida.

Naručilac je dužan da raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju nastupanja okolnosti ili razloga utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23).

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor u slučaju da:

- Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđenim Ugovorom;
- napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova;
- ne dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u ugovorenom roku;
- ne dostavi ugovorenu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u ugovorenom roku;
- ne produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora u skladu sa definisanom klauzulom za slučaj produženja ove garancije.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ako Naručilac ne izvrši plaćanje Izvođaču u roku i na način predviđen ovim Ugovorom.

Nakon raskida Ugovora, Naručilac ima pravo da sam završi usluge koje su predmet nabavke.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač će se obavezati da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Izvođač je potom obavezan da napusti gradilište i da preda Stručnom nadzoru, cjelokupnu dokumentaciju Izvođača koju je izradio ili koja je bila izrađena za njega.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Nakon što obavještenje od strane Naručioca o raskidu Ugovora stupi na snagu, Naručilac ima pravo da:

- obavjesti Izvršioca o njegovim postojećim potraživanjima,
- obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
- primi/odbije od iznosa faktura ili drugih sredstava obezbjeđenja nadoknadu od Izvođača za sve gubitke i štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak usluga, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvođaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac je dužan da eventualnu razliku isplati Izvršiocu.

XII UGOVORNA KAZNA

Član 29

Ako Izvođač svojom krivicom kasni sa izvođenjem radova odnosu na rok izvršenja ovog Ugovora, dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu (penale) za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) vrijednosti ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10 % ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

Prilikom obračuna ugovorne kazne Izvođač nema prava da se poziva na eventualna kašnjenja Naručioca ili Stručnog nadzora osim u slučaju opravdanog kašnjenja. Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena u vidu produžetka roka za izvršenje Ugovora u skladu sa ovim Ugovorom. Ova odšteta ne oslobađa Izvođača od obaveze da završi sve radove, niti od bilo koje druge obaveze ili odgovornosti po Ugovoru.

Ugovorne strane ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da iste naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet Ugovora ili od Garancije za dobro izvršenje ugovora dostavljene od strane Izvođača, s tim što Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju je dužan da bez odlaganja obavijesti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu radove koji su predmet Ugovora, niti ograničava Naručioca da zbog kašnjenja, sve ili dio neizvedenih radova, bez posebne saglasnosti Izvođača, oduzme Izvođaču a sve o trošku Izvođača.

Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova u iznosu većem od ugovorne i obračunate kazne (penala), tada je Izvođač dužan da

plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete i/ili gubitaka koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala).

Izvođač se obavezuje da nadoknadi Naručiocu svu štetu i/ili gubitke koje Naručilac pretrpi izvođenjem radova u vezi sa Ugovorom kao i usljed kršenja ugovornih obaveza od strane Izvođača.

Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjedjenja Ugovora i polisa osiguranja uračunavaju se u ukupan iznos štete.

Ukupna odgovornost Izvođača prema Naručiocu u vezi s ovim Ugovorom ne može preći 100% od ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.

XIII OSTALE ODREDBE

Član 30

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- tenderska dokumentacija br. 79/25 od 03.06.2025. godine;
- tehnička dokumentacija sa svim grafičkim, računskim i tekstualnim priložima potrebnim za izvođenje radova;
- ponuda Izvođača, broj: 134416 od 29.09.2024.godine;
- garancija za dobro izvršenje ugovora,
- polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Član 31

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 32

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 33

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji eventualno nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom se, po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede i prihvate.

Ugovorne strane prihvataju da sporazumno rješavanje eventualnih sporova neće uticati na rokove izvođenja i kvalitet ugovorenih radova.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja, ugovorne strane prihvataju da eventualne sporove rješava isključivo Privredni sud Crne Gore, odnosno da isključuju mogućnost rješavanja bilo kakvih sporova pred arbitražnim ili sudskim instancama koji sjedište imaju izvan granica Crne Gore.

Član 34

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) Naručiocu.

Član 35

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.

IZVOĐAČ

Zajednička ponuda TIM COMPANY DOO i Intermost
d.o.o. Podgorica
u ime Konzorcijuma za potpisivanje Ugovora
zadužen je:
TIM COMPANY DOO Pljevlja



Izvršni direktor

Miroslav Dujović

NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić



Izvršni direktor

Ivan Bulatović, dipl.el.ing.