

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Црна Гора
ЈУ Основна школа „НЈЕГОШ“
Број 648/25-2
Котор, 22.07. 2025 год.

D.O.O. "ATENA-BOHOR" 1
Број 94-07/25
Будва, 22. VII 2025 год.

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: JU Osnovna škola „NJEGOŠ“- Kotor sa sjedištem u Kotoru, ulica Benovno bb, PIB: 02012995, Broj računa: 535-12106-39, Naziv banke: Prva banka Crne Gore AD Podgorica, koga zastupa direktorka Tamara Radonjić, (u daljem tekstu: Naručilac), sa jedne strane

i

Ponudача: „ATENA - BOHOR“ DOO Budva, Mediteranska br.11, 85310 Budva, PIB 02297191, koga zastupa izvršni direktor Ana Labović (u daljem tekstu : Izvođač) sa druge strane.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ugovora je nabavka radova za nabavku, isporuku i ugradnju mineralnog spušenog plafona u kompletu sa pripadajućom podkonstrukcijom, u svemu prema Zahtijevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke br: 96270 od 17.7.2025.godine, Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 648/25-1 od 22.07.2025.god. i prema ponudi Izvođača 135936 od 21.7.2025.god.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, izvesti u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi 135936 od 21.7.2025.god. stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 24.640,00 € bez uračunatog PDV-a, PDV iznosi 5.174,40 €, ukupna cijena sa uračunatim PDV-om 29.814,40 €. Način plaćanja je virnanski u roku od 15 dana po ispostavljenoj fakturi.

III ROK

Član 4.

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružiti u roku od maksimalno 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova iz člana 1 ovog ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom Izvođaču. Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja.

Član 5.

Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora vršiće stručno tehničko lice koje imenuje Naručilac, o čemu će obavijestiti Izvođača radova.

Član 6.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca. Postojanje nadzornog organa i

njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da ukloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtijeva Nadzornog organa, ne ukloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 7.

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač .

VI OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 8.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora moraju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

VIII ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 9.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupjskih pravila ništav je.

IX OSTALE ODREDBE

Član 10.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 11.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

JU Osnovna škola „Njegoš”- Kotor

Direktorica



Tamara Radonjić

IZVOĐAČ

„ATENA - BOHOR“ DOO Budva

Izvršni direktor



Ana Labović