

Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 13/2025 (12-3452-22/2025) od 23.06.2025. godine,

1. **CENTRALNA BANKA CRNE GORE**, sa sjedištem u Bulevaru Sv. Petra Cetinskog br. 6, Podgorica, koju po Odluci br. 0102-407-1/2025 od 17.01.2025. godine, zastupa direktorica Direkcije za pravne poslove Sanja Bubanja (u daljem tekstu: Naručilac)
2. **KONZORCIJUM „KOBRA-MONT” DOO - SECURITY COMPANY KOBRA DOO - „MT TIM” DOO**, koji zastupa izvršna direktorica nosioca zajedničke ponude „KOBRA-MONT” DOO Ulcinj, Danijela Milošević, Kruče bb, PIB 03207781 (u daljem tekstu: Izvođač)

zaključuju u Podgorici

UGOVOR

o izvođenju radova na postavljanju bezbjednosnih zona

Partija 1: Metal detektorski sistem

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na postavljanju bezbjednosnih zona Partija 1: Metal detektorski sistem, u svemu u skladu sa Tenderskom dokumentacijom broj 13/2025 (12-3452-3/2025) od 17.04.2025. godine i Ponudom Izvođača broj 12-3452-11/2025 od 05.06.2025. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Izvođač se obavezuje da materijal koji koristi prilikom izvođenja radova, kao i oprema koju ugrađuje, bude onog kvaliteta koji je dat u Ponudi iz stava 1 ovog člana.

Član 2

Izvođač se obavezuje da će izvršiti podjelu posla u skladu sa Ugovorom o zajedničkom nastupanju (Ugovorom o Konzorcijumu), koji je sastavni dio ponude „KOBRA-MONT” DOO - SECURITY COMPANY KOBRA DOO - „MT TIM” DOO, kako slijedi:

- Nosilac zajedničke ponude „KOBRA-MONT” DOO Ulcinj sa sjedištem na adresi Kruče bb, PIB 03207781, koje zastupa izvršna direktorica Danijela Milošević, sa procentualnim učešćem od 55% biće zadužen za realizaciju dijela predmeta nabavke koji se odnosi na nabavku, transport i isporuku opreme,

- Član zajedničke ponude „SECURITY COMPANY KOBRA“ DOO Beograd, sa sjedištem na adresi Pabla Nerude br. 1, PIB 101729249, koje zastupa izvršni direktor Dušan Milošević, sa procentualnim učešćem od 30% biće zadužen za realizaciju dijela predmeta nabavke koji se odnosi na ispitivanje i puštanje u rad sa parametrazacijom sistema, podešavanjima i svim potrebnim radom i materijalom neophodnim za stavljanje sistema u funkcionalan rad, programiranje i obuka za rukovanje uređajem i sistemom imenovanih lica, koje imenuje Naručilac,
- Član zajedničke ponude je DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE „MT TIM“ DOO Podgorica, sa sjedištem na adresi Vasa Raičkovića br. 32, PIB 02727811, koje zastupa izvršni direktori Mladen Terzić, sa procentualnim učešćem od 15% biće zadužen za realizaciju dijela predmeta nabavke koji se odnosi na snimanje postojećeg stanja instalacije i sistema sa izradom dokumentacije postojećeg stanja, izvođenje potrebnih radova, ugradnja i povezivanje opreme.

Ugovorom o zajedničkom nastupanju iz stava 1 ovog člana, članovi Konzorcijuma su uredili međusobna prava i obaveze, te predvidjeli da su svi članovi neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz Ugovora, u skladu sa uslovima Ugovora i Tenderske dokumentacije iz člana 1 stav 1 Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna vrijednost ugovorenog posla iz člana 1 Ugovora iznosi 23.995,18 €, bez uračunatog PDV-a. PDV iznosi 5.038,98 €. Ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi 29.034,16 €.

Član 4

Plaćanje iznosa iz člana 3 Ugovora će se vršiti prema sljedećoj dinamici:

- 50% od ugovorene vrijednosti - avansno plaćanje u roku od 15 dana nakon potpisivanja Ugovora i dostavljanja avansne garancije u iznosu ugovorenog avansa;
- po prvoj privremenoj situaciji, koja će biti ispostavljena nakon 50 dana od početka radova. Plaćanje će se vršiti u roku od 10 dana od prijema fakture, koja prije plaćanja mora biti ovjerena od strane predstavnika Naručioca. Prva privremena situacija se umanjuje za procentualnu vrijednost izvedenih radova u odnosu na ugovorenu vrijednost na osnovu vrijednosti uplaćenog avansa;
- po okončanoj situaciji, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Zapisnika o primopredaji radova, potpisanog od strane Izvođača i ovlašćenih predstavnika Naručioca. Okončana situacija mora biti ovjerena od strane predstavnika

Naručioca. Iznos okončane situacije mora biti minimum 20% od ugovorenog iznosa radova.

Plaćanja iz stava 1 ovog ugovora, po ispostavljenim fakturama, u ime Naručioca, odobrava odgovorno lice iz Direkcije za bezbjednost, investicije i usluge Naručioca.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5

Rok izvršenja Ugovora je 100 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Vrijeme izvođenja radova je van radnog vremena Naručioca, tj. radnim danima poslije 16 časova i komplet danima vikenda.

Mjesto izvršenja Ugovora je objekat Naručioca Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog broj 6 u Podgorici.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6

Naručilac se obavezuje da:

- obezbijedi neophodne uslove za izvršenje Ugovora;
- odredi i ovlasti odgovorno lice za koordinaciju sa ovlašćenim licem Izvođača, koje će obavještavati o eventualno nastalim problemima, koordinirati sa stručnim osobljem Naručioca i eventualno drugim Izvođačima na lokaciji u slučaju preklapanja dijela aktivnosti na istom prostoru – postavljanje Speed Gate barijera ili dr. ;
- izvrši plaćanje ugovorene cijene u skladu sa čl. 3 i 4 Ugovora.

Izvođač se obavezuje da:

- izvrši izvođenje radova na postavljanju bezbjednosnih zona iz člana 1 Ugovora, u svemu u skladu sa važećim zakonskim propisima i standardima iz ove oblasti;
- za uredno, blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovorenog posla, obezbijedi potrebnu opremu, sredstva za rad i da angažuje stručnu radnu snagu, u skladu sa dostavljenom Ponudom;
- nakon potpisivanja Ugovora, Naručiocu dostavi Rješenje o imenovanju odgovornih lica za izvođenje predmetnih radova, spisak zaposlenih radnika koji će izvoditi radove, radi kontrole ulaska i izlaska iz objekta Naručioca na propisani način;
- izvrši obuku za minimalno četiri lica koja su zaposlena kod Naručioca u trajanju od najmanje dva dana;
- nakon završenog radnog dana, odnosno rada vikendom, ostavi prostor čistim;

- prilikom izvođenja radova izvrši odgovarajuću mehaničku i drugu zaštitu zidnih, podnih i drugih površina;
- sva eventualna oštećenja otkloni o svom trošku, u suprotnom će Naručilac angažovati treće lice i o trošku Izvođača izvršiti popravke, a nastali troškovi će biti umanjeni kroz okončanu situaciju;
- da postupi po primjedbama Naručioca, pri čemu otklanjanje primjedbi ne može uticati na ukupni ugovoreni rok;
- pruža punu podršku i saradnju, u dijelu svojih ugovornih obaveza, tehničke dokumentacije i/ili drugo, stručnom osoblju Naručioca i eventualno drugim Izvođačima na lokaciji u slučaju preklapanja dijela aktivnosti na istom prostoru – postavljanje Speed Gate barijera ili dr.
- izvrši sve ostale obaveze u skladu sa dostavljenom Ponudom.

UVOĐENJE U POSAO

Član 7

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao obavještenje o datumu uvođenja u posao za radove, a najkasnije 7 dana prije uvođenja u posao.

Na dan uvođenja Izvođača u posao, otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Naručilac uveo Izvođača u posao, a Izvođač primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom Ugovora.

Izvođač je dužan da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Prije uvođenja Izvođača u posao, Izvođač i Naručilac će- konstatovati stanje na terenu / lokacijama, instalacija u zoni gradilišta. Prilikom konstatovanja stanja neophodno je sačiniti pripadajuću foto dokumentaciju (na svakoj lokaciji zasebno).

Izvođač je dužan da tokom izvođenja radova vodi urednu gradilišnu i foto dokumentaciju vezanu za sve karakteristične detalje, postojeću i planiranu instalaciju i opremu, te da nakon završetka radova istu dostavi Naručiocu.

PRISTUP GRADILIŠTU

Član 8

Izvođač je dužan da dozvoli svim licima koja su ovlašćena od strane Naručioca, pristup svim mjestima na kojima se radovi koji su u vezi sa Ugovorom realizuju ili su planirani da se realizuju.

Izvođač je odgovoran za sprečavanje neovlašćenog pristupa osoba na gradilište.

Ovlašćene osobe ograničavaju se na osoblje Izvođača i osoblje Naručioca, kao i na drugo osoblje koje Naručilac prijavi Izvođaču.

DINAMIČKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA

Član 9

Izvođač je dužan da, u roku od 7 dana prije uvođenja u posao, pripremi i dostavi Naručiocu na odobrenje detaljni dnevni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i osobljem - radnom snagom angažovanom na realizaciji Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova.

Odobrenje dinamičkog plana od strane Naručioca neće promijenti obaveze Izvođača. Izvođač može da revidira dinamički plan i da ga ponovo dostavi Naručiocu u bilo koje vrijeme. Revidirani program će pokazati efekte odstupanja.

Ako Naručilac, tokom izvođenja radova, obavijesti Izvođača da aktuelni plan nije u skladu sa Ugovorom, tehničkom dokumentacijom i/ili nije u skladu sa stvarnim napredovanjem radova i sa iznesenim namjerama Izvođača, Izvođač je dužan da, u roku od 24 sata, dostavi pisano izjašnjenje i eventualnu korekciju dinamike usled korigovanja stanja, bez promjene ugovorenog roka iz člana 5 ovog Ugovora.

OSOBLJE IZVOĐAČA

Član 10

Izvođač će imenovati ovlašćene inženjere navedene u Ponudi, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene.

Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu. Naručilac će, na zahtjev Izvođača, odobriti predložene zamjene, ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinski jednake ili bolje od onih koje su navedene u Ponudi.

Naručilac će predložiti Izvođaču da zamijeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice: a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje; b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti; c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili d) nastavlja sa aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine. Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz Ugovora.

BEZBJEDNOST NA GRADILIŠTU

Član 11

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređaja, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i Naručiocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan Naručiocu nadoknaditi svu štetu koju treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

KONAČNI OBRAČUN

Član 12

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorne strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika, u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

GARANTNI ROK

Član 13

Izvođač garantuje da je cjelokupna oprema nova i nekorišćena.

Garantni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal iznosi 36 mjeseci od primopredaje ugovorenih radova.

Izvođač se obavezuje da u roku od 24 sata izvrši defektažu kvara, odnosno da u roku od 96 sati osposobi uređaj, ukoliko se zajednički konstatuje da kvar podliježe garanciji.

Izvođač se obavezuje da u toku garantnog roka vrši tromjesečni/kvartalni obilazak uređaja i sačinjavanje Zapisnika o funkcionalnoj i drugim probama sistema uz obavezno testiranje u prisustvu ovlašćenog predstavnika Naručioca.

Izvođač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će biti zaduženo za kontakt sa ovlašćenim licima Naručioca (ime i prezime, kontakt telefon, mail adresa za prijavu kvara ili potrebe za intervencijom). U slučaju promjene lica, Izvođač je dužan da u pisanoj formi obavijesti Naručioca.

U slučaju problema sa servisom usljed neodazivanja i/ili brzine reakcije i/ili kvalitetom

opravke, Naručilac zadržava pravo da angažuje drugo kvalifikovano pravno lice da isti problem otkloni, a da Naručilac aktivira garanciju otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Garantni rok počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja iste.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

PRIMOPREDAJA I PUŠTANJE U RAD

Član 14

Uslov za primopredaju je pozitivni izvještaj ovlašćenog predstavnika Naručioca.

Primopredaja i puštanje u rad izvršiće se komisijski, uz sačinjavanje Zapisnika o primopredaji, nakon dostavljanja Zapisnika o funkcionalnoj probi opreme, Zapisnika o obuci korisnika, Atesta, te druge potrebne tehničke i druge dokumentacije, a koju potpisuju / sprovode / kontrolišu Izvođač i Naručilac, u skladu sa tehničkom dokumentacijom.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 15

Način sprovođenja kontrole kvaliteta – razmatranje izvještaja o izvršenim radovima od strane ovlašćenih lica Naručioca, a Izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.

Ateste obezbjeđuje Izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.

Član 16

Testiranja sprovodi Izvođač, u skladu sa uslovima i normativima, te o istom sačinjava Zapisnik o funkcionalnoj probi. Svim finalnim testiranjima i ispitivanjima mora prisustvovati predstavnik Naručioca.

Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tehničkim specifikacijama, uputstva za rukovanje, kao i drugu potrebnu dokumentaciju neophodnu za bezbjedno i kvalitetno funkcionisanje i eksploataciju sistema.

Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

UGOVORNA KAZNA

Član 17

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova krivicom Izvođača, isti je dužan da plati Naručiocu na ime ugovorne kazne (penala) iznos od jednog promila od vrijednosti Ugovora za svaki dan zakašnjenja, a najviše do visine od 5% od ukupne vrijednosti radova.

Ugovorne strane ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda radove.

Ukoliko Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorne kazne.

AVANSNA GARANCIJA

Član 18

Izvođač je dužan da, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju za avansno plaćanje, u iznosu ugovorenog avansa u iznosu od 50% ukupne ugovorene vrijednosti, sa rokom važenja 120 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja Ugovora.

Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja avanse garancije tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja i primopredaje radova.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 19

Izvođač je dužan da, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti Ugovora sa rokom važenja 120 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja Ugovora, koju će Naručilac aktivirati ako raskid Ugovora nastane zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Izvođača.

Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja i primopredaje radova.

POLISA OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

Član 20

Izvođač je dužan da, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 100.000,00 €, koja treba da važi 120 dana duže od ugovorenog roka izvršenja Ugovora.

Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Polise osiguranja od profesionalne odgovornosti do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja i primopredaje radova.

GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU

Član 21

Izvođač je dužan da najkasnije 30 dana prije isteka Garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv, Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal, na iznos od 5% od vrijednosti Ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od važenja garantnog roka za izvedene radove i ugrađenu opremu i materijal.

Izvođač se obavezuje da datu garanciju obnavlja svake godine do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 15 dana prije isteka prethodne.

Ukoliko Izvođač blagovremeno ne obnovi garanciju u ostavljenom roku, Naručilac će aktivirati garanciju koja je na snazi.

RASKID

Član 22

Naručilac će raskinuti Ugovor naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu Ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabranog Izvođača ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju Ugovora;

- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim Ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamijeni u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekt, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene Tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Izvođač ne izvršava ugovorene obaveze, i to naročito:
 - (a) kada Izvođač stane sa radom 5 dana, a taj zastoј u poslu nije predviđen dinamičkim planom i nije odobren od strane Naručioca;
 - (b) kada Naručilac izda nalog Izvođaču da odloži napredovanje radova, a onda ne povuče nalog u roku od 7 dana;
 - (c) kada Naručilac da obavještenje da je propust Izvođača da ispravi određene manjkavosti bitno kršenje Ugovora, a Izvođač ne uspije da ih ispravi u razumnom roku, određenom od strane Naručioca;
 - (e) kada Izvođač ne održava sredstva za finansijsko obezbjeđenje Ugovora;
 - (f) kada Izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može naplatiti.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama. za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora, Izvođač mora odmah prekinuti rad, obezbijediti i osigurati mjesto izvođenja radova, i napustiti ga što je prije moguće, a što se može smatrati razumnim rokom.

Izvođač ima pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to naročito ako:

- ne uvede Izvođača u posao u roku od 120 dana od dana zaključenja Ugovora;
- kasni sa plaćanjem Izvođaču više od 60 kalendarskih dana.

Ugovorna strana koja raskida Ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da

preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova.

NAKNADA ŠTETE

Član 23

U slučaju da Izvođač ne ispuni svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane Garancije za dobro izvršenje ugovora i Polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

IZMJENE UGOVORA

Član 24

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama: radi nabavke dodatnih radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, a u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama; i/ili u slučaju kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora ne smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama.

PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA

Član 25

Za praćenje realizacije ovog ugovora na strani Naručioca zadužena je Direkcija za bezbjednost, investicije i usluge.

Za zvaničnu komunikaciju u vezi sa svim pitanjima vezanim za realizaciju ovog ugovora, ugovorne strane određuju sljedeće kontakt osobe:

Za Naručioca:

Ime i prezime: Vojislav Roganović
e-mail: vojislav.roganovic@cbcg.me
mob. tel.: 069 329 950

Za Izvođača:

Ime i prezime: Dušan Milošević
e-mail: kobra.mont@gmail.com
mob. tel.: 063 209 209

POVJERLJIVOST

Član 26

Sve informacije ili podatke koje ugovorne strane saopšte jedna drugoj, a vezane su za izvršenje ovog ugovora, ili se odnose na poslovanje Naručioca, ili za njih Izvođač na bilo koji način sazna u toku izvršenja Ugovora, smatraju se poslovnom tajnom.

Svako neovlašćeno saopštavanje podataka i informacija iz stava 1 ovog člana povlači krivičnu i materijalnu odgovornost.

Obaveza čuvanja poslovne tajne iz stava 1 ovog člana traje i nakon izvršenja Ugovora.

OSTALE ODREDBE

Član 27

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 28

Sve nesporazume koji eventualno proisteknu iz ovog ugovora ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako to nije moguće ugovaraju nadležnost suda u Podgorici.


Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok, kvalitet i obavezu završetka ugovorenih radova.

Član 29

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 84/24), ništav je.

Član 30

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu.

 **NARUČILAC**


 **IZVOĐAČ**
