

Crna Gora
JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar
Broj 7940
Bar 12.09.2025. god.

„BAJROVIĆ“ D.O.O.
Broj: 25
Bar, 16.09. 2025 god.

Nakon sporovedenog postupka javne nabavke i objave Odluke o izboru najpovoljnije ponude, saglasno članu 146 stav2 tačka1 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) , zaključuje se

Crna Gora			
JZU Opšta Bolnica Blažo Orlandić			
Primjeno	22.08.2025	Broj	25
Org. jed	8234/1	Prilog	Uvrednost

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI RADOVA

između:

1. **JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar** , sa sjedištem na adresi Podgrad bb, PIB: 02015102, koju zastupa direktor Karišik dr Igor, spec.hirurg, sa jedne strane (u daljem tekstu: Naručilac),
- i
2. **Bajrović doo** , sa sjedištem u Baru – Zaljevo bb, PIB: 02429551 , koga zastupa izvršni direktor Adnan Bajrović, sa druge strane (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

Ugovor se zaključuje na osnovu

- tenderske dokumentacije broj 6393 od 28.07.2025.godine i poziva za javno nadmetanje u postupku 04-2025 (96643) ;
- ponude izabranog ponuđača „Bajrović“ doo Bar, broj 137715 od 12.08.2025. godine, (zajednička ponuda vodećeg člana ponude „Bajrović“ doo sa podizvođačem „Elektrocentar Lekić“ doo i članom „Univerzal-RAI“ doo) i
- odluke o izboru najpovoljnije ponude, broj 7743 od 08.09.2025.godine, koji su sastavni dio ovog ugovora.

Ugovorne strane su se sporazumjele u sljedećem:

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora jeste izvođenje radova na proširenju prijemno urgentnog bloka i prostorija za radiološku dijagnostiku-II faza, u skladu sa dokumentacijom koja čini osnov za zaključenje ugovora .

Saglasno Izjavama privrednih subjekata i Ugovoru o zajedničkom nastupanju između članova zajednike ponude , u realizaciji ugovora će učestvovati na sljedeći način:

„ Bajrović“ doo Bar , kao nosilac ponude, će realizovati dio ugovora koji se odnosi na nabavku materijala i opreme , što čini 85% ugovorene vrijednosti radova , kao i izvođenje radova elektrotehnike koje ustupa podizvođaču „Elektrocentar Lekić“ , koji čine 5% vrijednosti radova,

„Univerzal-Rai“ doo Bar, kao član ponude će realizovati građevinske radove , koji čine 10% vrijednosti ugovorenih radova.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost radova, prema ponudi broj 137715 od 12.08.2025. godine, iznosi 171.816,21 eura, bez pdv-a.

Pripadajući PDV po ovom ugovoru iznosi 36.081,40 eura.

Vrijednost ugovora sa PDV-om iznosi 207.897,61 eura
(dvjestosedamhiljadaosamstodevedesetsedam eura i šezdesetjedan eurocent.) .

Cijene iz ponude su fiksne i ne mogu se mijenjati u toku ugovorenog perioda.

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti prema uslovima iz ponude, u roku od 30 dana od dana ovjere privremene situacije za izvedene radove, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.

Plaćanje će se izvršiti na osnovu: fakture koja se odnosi na isto i sadrži broj postupka javne nabavke T04-2025 i dokumentacije kojom se potvrđuje da su radovi izvedeni u skladu sa zahtjevima iz poziva: privremena/okončana situacija ovjerena od strane nadzornog organa.

Sve uplate će se vršiti virmanski, u korist žiro računa Izvođača, navedenog na fakturi.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4

Ugovor se zaključuje na vremenski period od 3 mjeseca.

Izvođač se obavezuje da će radove, koji se realizuju na lokaciji zgrade bolnice -Podgrad bb, izvršiti u roku od 40 dana od uvođenja u posao.

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako je Izvođaču predao rješenje ili ugovor o imenovanju Nadzornog organa. Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Nadzorni organ uveo ponuđača u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočinu radovi.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 5

Izvođač se obavezuje da radove izvrši u skladu sa zahtjevima iz ponude i drugim dokumentima koji su osnov za zaključenje ovog ugovora.

Izvođač garantuje da kvalitet materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda koji će se ugraditi i kvalitet izvedenih radova odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, Izvođač mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova, odnosno garantnim listovima proizvođača materijala. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultate svih ispitivanja, Izvođač mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultat ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtjevanim uslovima, Izvođač je obavezan da postupi po nalogu Nadzornog organa i nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Član 6.

Izvođač je obavezan da obezbijedi kadar i opremu u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Izvođač se obavezuje da će obezbijediti i angažovati dovoljan broj radnika prema strukturi koju iziskuje predmet nabavke uz korištenje adekvatne mehanizacije i opreme za blagovremeno i kvalitetno izvršenje radova.

Izvođač radova je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu Rješenje/a o imenovanju ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i ponudom.

Izvođač radova ne može, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu za lica iz prethodnog stava ovog člana ugovora. Nadzorni organ će, na zahtjev Izvođača radova, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi.

Stručni nadzor će predložiti Izvođaču radova da zamjeni lice koja učestvuju u realizaciji ugovora uključujući i Glavnog inženjera u slučajevima da to lice: neblagovremeno, nekompetentno ili nemarno obavlja zadate aktivnosti i ugrožava blagovremenu kvalitetnu realizaciju ugovora, bezbjednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine. Izvođač radova će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Član 7.

Izvođač je obavezan da obezbijedi osiguranje i za sve povrede na radu ili nesreće na poslu za lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora. Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvršioca, kao i Nadzorni organ.

Izvođač radova će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i Naručiocu.

Izvođač radova je dužan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač radova je dužan preduzeti sve razumne

mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima. Izvođač radova je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Član 8.

Izvođač je obavezan da vodi građevinske knjige saglasno Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i jedna primjerak dostavi naručiocu.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 9

Naručilac se obavezuje

- da obezbijedi uslove za uvođenje Izvršioca u posao,
- da obezbijedi Stručni nadzor u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i o stom obavijesti izvođača
- da blagovremeno izvrši plaćanje za izvršene radove , na osnovu dokumentacije definisane ugovorom.

NADZOR

Član 10

Stručni nadzor nad izvođenjem radova, Naručilac će vršiti preko ovlašćenih stručnih lica ili privrednog društva koje je registrovano u CRPS-u za vršenje poslova nadzora za ovu vrstu radova, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača .

Naručilac će danom potpisivanja ugovora Izvođača pismeno obavijestiti o licu/ima koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ). Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac je obavezan o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzorni organ je ovlašćen da:

- prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čijim sastavnim dijelom se smatraju , pored ostalog i tehničke specifikacije predmjer radova iz tenderske dokumentacije, odnosno tehnička dokumentacija;
- provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik;
- određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;
- daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom;
- kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova;
- vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor, tokom realizacije ovog ugovora, ima pravo na nesmetan pristup svim lokacijama na kojim se izvode radovi i da vrši pregledi, provjere, mjerenja i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjereu napretka u radovima.

Nadzorni organ ima pravo da naloži Izvođača radova da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač radova, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti nakon što Izvođač radova preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere, saglasno nalazu nadležne inspekcije i/ili Nadzornog organa.

Izvođač radova je obavezan da, o svom trošku, ukloni sa gradilišta materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta, roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača radova od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora, ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi eventualni propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača radova od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova

PRODUŽETAK ROKA IZVRŠENJA RADOVA

Član 11

Izvođač radova ima pravo da zahtjeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je, zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca, bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba.

Kao situacije odnosno razlozi, zbog kojih se, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito: prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.); mjere predviđene aktima nadležnih organa; izmjena revidovanog glavnog projekta u smislu člana 47 i 48 Zakona o izgradnji objekata, neuredno ispunjenje obaveze Naručioca kod isplate isplate po privremenim situacijama, obezbjeđenja stručnog nadzora i pristupa gradilištu.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje roka na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren.

Izvođač radova ne može zahtijevati produženje roka zbog promijenjenih okolnosti koje su nastupile po isteku roka za izvođenje radova.

Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane Naručioca.

Izvođač radova ima pravo na produženje roka onoliko dana koliko su trajali posebni uslovi (uzima se duži period jednog ukoliko su paralelno postojala oba uslova).

Član 12

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

PRIMOPREDAJA RADOVA

Član 13

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je nastao tokom izvođenja radova, uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa .

UGOVORNA KAZNA

Član 14

Ako Izvođač radova, bez krivice Naručioca , ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču radova po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač radova dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača radova.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača radova obaveze da u cjelosti završi i preda ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

GARANTNI ROK

Član 15

Garantni rok na izvedene radove je 60 mjeseci od dana sačinjavanja zapisnika o prijemu radova.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku najkasnije 8 dana prije isteka roka važenja postojeće garancije.

Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatke odnosno ne produži važenje garancije Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koja je na snazi.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 16

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

☒ garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa pdv-om i sa rokom važenja 30 dana po isteku roka važenja ugovora,

☒ polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova, na iznos od 100.000,00 EUR, sa rokom važenja 30 dana po isteku roka važenja ugovora. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektu i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku: "OPJN 04-2025, šifra postupka 96643".

U slučaju da izabrani ponudač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dostavi Naručiocu ovu garanciju i polisu ili je dostavi u roku koji je manji od traženog roka biće aktivirana garancija ponude.

☒ Izvođač je dužan da najkasnije 7 (slovima: sedam) dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova sa uračunatim PDV-om, sa rokom važenja 30 dana po isteku garantnog roka

IZMJENA UGOVORA

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 zakona.

RASKID UGOVORA

Član 18

Ugovorne strane mogu da raskinu ugovor ukoliko druga strana ne ispunjava ugovorne obaveze.

Ugovorna strana , koja inicira raskid ugovora dužna je da drugoj ugovornoj strani dostavi pisano obavještenje sa obrazloženjem razloga za raskid ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će , ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, preduzeti potrebne mjere da se izvršeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom je krivicom došlo do raskida ugovora.

Ugovor će se raskinuti kad nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora u smislu odredbe člana 150 st.1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke.

Ugovor će se raskinuti i kad nastupi neki razlog na strani Izvođača koji predstavlja osnov za obavezno isključenje u smislu odredbe čl. 108 ili posebni osnov za isključenje iz postupka u smislu odredbe čl. 110 Zakona o javnim nabavkama a koji je predviđen predmetnom Tenderskom dokumentacijom.

OSTALE ODREDBE

Član 19

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 20

Izvršilac i njegovo osoblje obavezuje se da u toku važenja ovog Ugovora, kao i po isteku istog, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi sa ovim Ugovorom, poslovima i aktivnostima Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 21

Ovaj ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu ovlašćena lica Naručioca i Izvršioca. Sve izmjene i dopune ovog ugovora moraju biti sačinjene u pisanoj formi i potpisane od strane obje strane.

Član 22

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji regulišu predmet nabavke.

ANTI-KORUPATIVNA KLAUZULA

Član 23

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je (antikorupcijska klauzula), saglasno članu 38 Zakona o javnim nabavkama.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 24

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 25

Svojim potpisom ugovorne strane potvrđuju da su razumjele odredbe ugovora, koji je pravno valjano zaključen, sačinjen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po 3 (tri) primjerka za svaku ugovornu stranu.

UGOVORNA STRANA
NARUČILAC

Dr. Igor Karišik, spec. hirurg



UGOVORNA STRANA
IZVRŠILAC
Adnan Bajrović

Adnan Bajrović

