



Crna Gora
Uprava za gazdovanje šumama
i lovištima

Adresa: M. Tošića br. 4
84210 Pljevlja, Crna Gora
tel: +382 52 323 578
fax: +382 52 323 730
www.upravazasume.me

Br: 01-426/25- *2942/3*

14. oktobar.2025.

**UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA - POŠUMLJAVANJE ŠUMSKIH
POVRŠINA U P.J.PLJEVLJA (Partija 1)**

Ugovorne strane:

1. **Uprave za gazdovanje šumama i lovištima**, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa Miloš Rajković, v.d direktor, s jedne strane (u daljem tekstu:Naručilac)
- i
2. **DOO "Taxus Forest Project", Pljevlja**, ul.Kralja Petra i br.67 PIB:02899906, koga zastupa, Ilija Krejović, izvršni direktor sa druge strane (u daljem tekstu: Izvršilac).

Predmet Ugovora i rokovi:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pošumljavanje šumskih površina u odjeljenjima 28a GJ "Otilovići - Obarde"; 81/1 GJ "Korijen" i 80/1 GJ "Korijen" u P.J.Pljevlja, sa obezbeđenim sadnim materijalom od strane Naručioca, po Tenderskoj dokumentaciji br.05/25 od 28.08.2025.godine, šifra postupka 98734, ponudi ponuđača br.140470 od 16.09.2025. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/25-2942/2 od 06.10.2025.godine, koji čine prilog ovog Ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da otpočne sa vršenjem poslova na pošumljavanju koji su predmet ovog Ugovora, odmah po sticanju vremenskih uslova za sadnju šumskih sadnica, dostavljanju dinamičkog plana i uvođenju Izvršioca u posao sadnje po odjeljenjima od strane Naručioca.

Član 3

Krajnji rok za izvršenje poslova na pošumljavanju od datuma uvođenja Izvršioca u posao sadnje do tehničkog prijema radova od strane komisije Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, je 30 dana od dana uvođenja u posao, osim u slučajevima više sile i kada postoje opravdani razlozi za kašnjenje (vremenske nepogode, dugo trajanje sniježnog pokrivača na objektima pošumljavanja koje ometa izvođenje radova, neblagovremena isporuka sadnog materijala od strane Naručioca i sl.), koji period se neće računati u rok izvršenja radova na pošumljavanju.

Član 4

Izvršilac se obavezuje da na površinama predviđenim za pošumljavanje izvrši sve radove na pošumljavanju u skladu sa Izvođačkim projektom, tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije, količinama, površini, i predviđenom tehnikom sadnje i sa sadnim materijalom koji će dobiti od strane Naručioca.

Sve radove, kao i usklađenost radova na pošumljavanju kao i prijemu sadnica od strane izvođača, pratiće posebno formirane komisije Uprave za gazdovanje šumama i lovištima po Područnim jedinicama.

Član 5

Izvršilac je dužan otpočeti sa radovima odmah nakon sticanja vremenskih uslova za sadnju o čemu će uredno obavijestiti Naručioca od koga će dobiti potrebnu saglasnost o sticanju vremenskih uslova za početak pošumljavanja, uz dostavu dinamičkog plana izvršenja radova, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa važećim propisima, mogao vršiti kontrolu radova.

Početak radova i dinamički plan mogu trpjeti promjene, u slučajevima iz člana 3 koje se odnose na višu silu i kada postoje opravdani razlozi za kašnjenje (vremenske nepogode, dugo trajanje sniježnog pokrivača na objektima pošumljavanja koje ometa izvođenje radova, neblagovremena isporuka sadnog materijala i sl.).

Izvršilac radova i komisija iz člana 4 stav 2 zapisnički konstatuju promjene termina početka radova i izmjene u dinamičkom planu iz stava 2 ovog člana.

Član 6

Izvršilac je dužan izraditi radne karte, voditi protokol izvođenja radova i vršiti sadnju po predviđenoj tehnici sadnje iz tehničke specifikacije Naručioca, sa datim obrazloženjem za izabranu tehniku sadnje za svaki objekat pošumljavanja posebno.

Cijena i način plaćanja

Član 7

Naručilac se obavezuje da za izvršene radove iz člana 1 ovog Ugovora, plati Izvršiocu ugovoreni iznos u roku od 15/petnaest dana po završetku sadnje, uz dostavljene izvještaje komisija o urednom završetku radova na pošumljavanju.

Član 8

Naručilac će za izvršene radove na pošumljavanju u odjeljenjima 28a GJ "Otilovići - Obarde"; 81/1 GJ "Korijen" i 80/1 GJ "Korijen" u P.J.Pljevlja, Izvršiocu isplatiti ukupan iznos od 45.393,78 EUR-a bez PDV-a, odnosno 9.532,69 sa PDV-om (PDV-e iznosi 54.926,47 EUR-a).

Član 9

Eventualne promjene zadate vrste i tehnike sadnje i obima pošumljavanja po odjeljenjima, odnosno objektima izvođenja radova, kao i eventualne promjene objekata pošumljavanja, zapisnički će se evidentirati sa komisijom zaduženom za praćenje radova na pošumljavanju, što će se precizirati posebnim Anexom.

Raskid Ugovora

Član 10

Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora. Naručilac ima pravo da traži raskid Ugovora na štetu Izvršioca ukoliko Izvršilac:

- ne obavijesti Naručioca o vremenu početka radova, u skladu sa članom 5 Ugovora;
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamičkog plana izvršenja radova ili u dodatnom roku datom od strane Naručioca i
- ne izvršava svoje obaveze iz Ugovora, naročito u pogledu kvaliteta izvršenja radova, kada to Naručilac ustanovi na osnovu izvršene kontrole pošumljavanja na terenu i izvještaja komisije.

Kaznene odredbe

Član 11

Ukoliko Izvršilac kasni sa radovima, a da za to ne postoje razlozi više sile ili opravdani razlozi za kašnjenje u smislu člana 3 ovog ugovora, do 45 dana, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 12

U slučaju kašnjenja plaćanja iz člana 7 ovog ugovora Izvršiocu pripada kamata, u skladu sa zakonom.

Završne odredbe

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora Izvršilac dostavio Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje do 31.12.2025.godine.

Član 14

Sve eventualne nesporazume ugovorene strane će rješavati dogovorom, u duhu zajedničkog razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno važećim propisima koji regulišu ovu oblast.

U slučaju spora odlučiće nadležni sud u Podgorici.

Član 15

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, ništav je („Sl.list CG”, br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Član 16

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA NARUČIOCA

Miloš Rajković, v.d. direktor



ZA IZVRŠIOCA

Ilija Krejović, izvršni direktor

