

JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE

CETINJE

Broj 112560
Cetinje, 20.10. 2025 godine

D.O.O. "BOMBETON"

Broj 106/25
Cetinje, 07.10. 2025 god.

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca JU Narodni muzej Crne Gore sa sjedištem u Cetinju, ulica Novice Cerovića bb, PIB: 02004968, Broj računa: 530-445-36, Naziv banke: NLB Montenegro banka, koga zastupa Jakša Čalasan, direktor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudāča "Bombeton" doo sa sjedištem u Cetinje, ulica Peka Pavlovića br. 54, Broj računa: 530-12099-91 Naziv banke: NLB Montenegro a.d, koga zastupa izvršni direktor Nebojsa Djukanović, (u daljem tekstu: **Izvodjač**).

OSNOV UGOVORA:

Otvoreni postupak /šifra postupka 98113/ za nabavku radova na održavanju objekata u sastavu JU NMCG prema tehničkoj specifikaciji i tenderskoj dokumentaciji broj: 01-1844 od 19.08.2025. godine;

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-2224 od 23.09.2026 god;

Ponuda ponudāča "Bombeton" doo broj 139876 od 05.09.2025 god.

Član 1.

NARUČILAC ustupa, a IZVODJAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove na održavanju objekata JU Narodni muzej Crne Gore, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa Ugovornim dokumentima i ponudom IZVODJAČA broj 139876 od 05.09.2025 god.

Član 2.

IZVODJAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVODJAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz čl.1. ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za gradjenje ugovorene vrste radova i u oblasti zaštite kulturnih dobara.

Član 3.

IZVODJAČ se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za cijenu u iznosu od: 167.137,95 € bez PDV- a.

Član 4.

Isplata sredstava iz čl.3. ovog Ugovora izvršiće se na na osnovu dostavljenih situacija i okončane situacije ovjerene od strane nadzornog organa imenovanog od strane Naručioca u skladu sa važećim propisima iz oblasti građevinarstva i zaštite kulturnih dobara.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVODJAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrdjenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i orudja rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standarima i usloviina predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Član 10.

IZVODJAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na održavanju objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlaštenog lica koje će rukovoditi izvođenjem radova.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlaštenog lica određenog za rukovođenje radovima, IZVODJAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA.

Član 11.

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 12.

IZVODJAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od NARUČIOCA.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVODJAČ.

IZVODJAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Član 19.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 20.

Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVODJAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 21.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 22.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka za NARUČIOCA i IZVODJAČA.

“BOMBETON” DOO

Izvršni direktor

Nebojša Djukanović



JU Narodni muzej Crne Gore

Direktor

Jakša Calasan

