MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA INTERNO!
ul.Arsenija Boljevi¢a 2a, City Mall/lll sprat, 81000 Podgorica

Broj: O} Y15 ({- 1812/F

Podgorica, 2¢.10.1005-

POJASNJENJE
Tenderske dokumentacije broj 05-70/25 od 27.08.2025. godine
(Sifra postupka #97504) za izvodenje radova na adaptaciji stare zgrade
Vlade za potrebe Specijalnog drzavnog tuzilastva”

Povodom zahtjeva odredenog privrednog subjekta, za pojasnjenje Tenderske
dokumentacije, Komisija za sprovodenje postupka javne nabavke, u skladu sa ¢lanom 95 stav 2
Zakona o javnim nabavkama, na postavljeno pitanje daje sljedeci odgovor:

Pitanje 1. U dijelu tenderske dokumentacije Uslovi za uceSée u postupku i zahtjevi u
pogledu nacina izvrSavanja predmeta nabavke, u dijelu Rok izvr§enja ugovora navedeno
je sledece: * Rok za zavr$etak radova iznosi 60 dana od dana uvodenja izvodaca u posao.
Medutim u dijelu tenderske dokumentacije Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude
navedeno je: * Podkriterijum kvalitet (K2) vrednovace se bodovanjem na osnovu
parametra — rok izvrSenja ugovora: Ispravnoj ponudi sa nakraéim ponudenim rokom
izvrSenja ugovora dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 20, dok se bodovi za ostale
ponude obra¢unavaju u odnosu na najkraci ponudeni rok izvr§enja po formuli: K2 = (Kmin/
Kp) x 20 - Kp — ponudeni rok izvr§enja ugovora - Kmin — najkraci ponudeni rok izvrsenja
ugovora U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuda¢ je duzan navesti tacan rok
izvrSenja ugovora izrazen u danima. Minimalni rok izvrSenja ugovora je 45 dana a
maksimalni rok izvrSenja ugovora je 90 dana od dana uvodenja u posao. Imajuéi u vidu
da su u pogledu zahtjeva za rok za zavrSetak radova data dva kontradiktorna podatka
potrebno je pojasniti koji je od ova dva zahtjeva ispravan?

Odgovor: Ponudaci u oba dijela upisuju rok izvr§enja ugovora koji nude kroz parametar
za vrednovanje ponuda, a koji je definisan na sljede¢i nacin:*Minimalni rok izvrSenja
ugovora je 45 dana a maksimalni rok izvr§enja ugovora je 90 dana od dana uvodenja u
posao.”




