

PREGLED POSTUPKA #103877

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU
PIB	02886685
E-mail	office@meteo.co.me
Telefon	020/655-183
Internet adresa	meteo.co.me
Fax	020/655-197
Adresa	IV Proleterske 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na objektima meteoroloških i hidroloških stanica
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Milica Mihaljević
Kontakt	+382 20 655 183
Datum objave	25.11.2025. 00:15

Napomena	Ponuda mora biti sačinjena u skladu sa zahtjevom za dostavljanje ponuda i odredbama Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024)
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	po partijama
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU Radovi na objektima meteoroloških, hidroloških i seizmoloških stanica 45112000 - Radovi na iskopavanju i zemljani radovi 45112400 - Radovi na iskopavanju 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje 45260000 - Krovopokrivački radovi i drugi specijalni građevinski radovi 45262000 - Specijalni građevinski radovi osim krovopokrivačkih radova 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada 45450000 - Ostali završni građevinski radovi 50000000 - Usluge popravke i održavanja	25.182,00 EUR	5.290,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva	Važi za sve partije
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: - Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023).	Uslovi za obavljanje djelatnosti	NE

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 ovlašćeni inženjer građevine ili arhitekture, što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog); Licencom za izvođenje građevinskih radova inženjera arhitekture ili građevinskog inženjera – smjer konstruktivni; Potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta. Ponuda može biti samostalna ili zajednička. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Tokom realizacije ugovora o jednostavnoj nabavci ugovor se ne može mijenjati. Zajedničku ponudu mogu da podnesu dva ili više privrednih subjekata koji su zaključili ugovor o zajedničkom nastupanju kojim su uredili međusobna prava i obaveze, nosioca zajedničke ponude, dio predmeta nabavke za koji je zadužen svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude koji čini sastavni dio ponude. Ponuđač može da u ponudi dio predmeta jednostavne nabavke ustupi podugovaraču i u tom slučaju treba da u ponudi: 1) navede dio predmeta nabavke, koji namjerava da ustupi, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i da precizira procentualni udio u predmetu nabavke, i 2) podatke o podugovaraču (naziv, sjedište, poreski identifikacioni broj, broj računa, ime ovlašćenog lica). Ako ponuđač dio predmeta nabavke ustupi podugovaraču, podaci o dijelu predmeta nabavke koji se ustupa podugovaraču sa gore navedenim podacima, kao i podaci o podugovaraču sa gore navedenim podacima moraju da budu navedeni u ugovoru o jednostavnoj nabavci. Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom ovlašćenog lica, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, Izjavu mora dostaviti svaki član zajedničke ponude i podugovarač.	Stručna i tehnička sposobnost	NE
--	--------------------------------------	-----------

Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude	DA
Rok izvršenja ugovora: 120 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za početak radova.	Rok izvršenja ugovora	NE
Mjesto izvršenja ugovora (partija 1) : Pomorski meteorološki centar Bar	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Rok plaćanja: Naručilac će izvršiti avansno plaćanje u visini 100% ugovorene cijene do 31. decembra tekuće godine, uz obavezu izabranog ponuđača da zaključno sa 26. decembrom tekuće godine dostavi Naručiocu Garanciju avansnog plaćanja u visini 100% ugovorene vrijednosti (sa uključenim pdv-om), sa rokom važenja dužim 15 dana od roka izvršenja ugovora.	Rok plaćanja	DA
Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja	DA
Garantni rok je 24 mjeseca od dana završene primopredaje radova i pozitivnog izvještaja odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.	Garantni rok	DA
Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se u toku i nakon završetka radova, kao i u garantnom roku, od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta	DA
Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke	DA
Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tehničkim specifikacijama.	Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja	DA

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ RADOVA podnosi Naručiocu preko odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlaštenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.	Primopredaja i puštanje u rad	DA
Na osnovu Građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova i po ugovorenim jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova	DA
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 15 dana duže od roka izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna. U Garanciji je potrebno navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.	Drugi uslovi	DA
Fasaderski radovi opšti uslovi:Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obeležavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. Izrada uzoraka. Dovođenje podloge u ispravno stanje. Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601. Gradilišni transport. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.	Drugi uslovi	NE

Privredni subjekat dužan je dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine). (NAPOMENA: Izjava mora da je elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača)	Obrazac 2	DA
Mjesto izvršenja ugovora (partija 2): Fraskanjel - Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora	NE
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti; Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora biti navedena predmetna jednostavna nabavka.	Drugi uslovi	DA
Ugovor će sadržati sledeće odredbe: OSNOV UGOVORA: Zahtjev za dostavljanje ponuda za postupak jednostavne nabavke radova na objektima meteoroloških i hidroloških stanica (Pomorski meteorološki centar Bar), šifra postupka 103877 od 25.11.2025; Broj i datum obavještenja o ishodu postupka: _____ od _____; Ponuda ponuđača _____ broj _____ od _____; Član 1 NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove na objektu Pomorskog meteorološkog centra u Baru, koje je IZVOĐAČ dužan izvesti u skladu sa Ugovornim dokumentima i ponudom IZVOĐAČA br. _____ od _____, a po vrstama i obimu definisanim predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda. Član 2 IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz čl. 1 ovog Ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za gradjenje ugovorene vrste radova. Član 3 IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz čl.1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od: _____ €, i slovima: (_____ EUR-a), neto cijena _____ € i pdv		

€.

Član 4 Isplata sredstava iz čl.3. ovog Ugovora izvršiće se na sljedeći način: -

Naručilac će izvršiti avansno plaćanje u visini 100% ugovorene cijene do 31. decembra tekuće godine, uz obavezu izabranog ponuđača da zaključno sa 26. decembrom tekuće godine dostavi Naručiocu Garanciju avansnog plaćanja u visini 100% ugovorene vrijednosti (sa uključenim pdv-om), sa rokom važenja dužim 15 dana od roka izvršenja ugovora. Količinu izvršenih radova nakon završetka izvršenih radova u predviđenom roku utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu lica odgovornog za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA i podatke unosi u građevinsku knjigu. IZVOĐAČ će konačnu situaciju izvedenih radova dostaviti licu odgovornom za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA, preko građevinskog dnevnika, najkasnije do poslednjeg dana utvrđenog roka za izvršenje radova. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti. Ukoliko lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU. Član 5 Rok za izvođenje radova je 120 dana od dana uvođenja IZVOĐAČA radova u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za početak radova. Mjesto izvršenja ugovora: Pomorski meteorološki centar Bar. Član 6 IZVOĐAČ je dužan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvodjenja radova sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz čl. 1 ovog Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz čl. 5 ovog Ugovora i da isti dostavi NARUČIOCU na davanje saglasnosti. Član 7 Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz čl.1. ovog Ugovora prema dinamičkom planu izvodjenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvodjenje drugom IZVOĐAČU. Eventualne razlike izmedju ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ. Pored obaveze iz predhodnog stava IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora. Član 8 Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, nabavku, montažu i demontažu skele, IZVOĐAČ obezbedjuje sam i o svom trošku. Član 9 Za potrebe

kontrole kvaliteta i praćenja dinamike izvršenja ugovora nad gradjenjem ugovorenog objekta (u daljem tekstu: Kontrolor kvaliteta), NARUČILAC će imenovati jedno ili više lica, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA. NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti kontrolu kvaliteta i praćenje dinamike izvršenja ugovora. Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene Kontrolora kvaliteta, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA. Član 10 Kontrolor kvaliteta ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrdjenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i orudja rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora. Kontrolor kvaliteta nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaštenje od NARUČIOCA. Postojanje kontrolora kvaliteta i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova. Član 11 Kontrolor kvaliteta ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva kontrolora kvaliteta, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvodjenjem radova kontrolor kvaliteta će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu kontrolora kvaliteta obezbjedjuje kvalitetno izvodjenje radova. Ako se između Kontrolora kvaliteta i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili važećim standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Kontrolor kvaliteta. Član 12 Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standarima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora. Kvalitet materijala koji se ugrađuje i

izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ. Ateste obezbeđuje IZVOĐAČ i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod NARUČIOCA. IZVOĐAČ treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tehničkim specifikacijama. Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Kontroloru kvaliteta i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Kontrolor kvaliteta je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA. Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Kontrolora kvaliteta ne otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Kontrolor kvaliteta će postupiti u smislu stava 2 člana 11 ovog Ugovora. Član 13 IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova. IZVOĐAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi gradnjom objekta. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradnjom objekta, IZVOĐAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA. Član 14 IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa gradnjom objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju. Član 15 IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uredjenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od NARUČIOCA. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ. IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1 ovog člana. Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na

Drugi uslovi

NE

radu ili nesreće na poslu. Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora i Izvođača. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povredu osiguranih lica. Član 16 IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvodjenja radova i to od početka izvodjenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU . Član 17 Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA. Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat. Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne. Član 18 IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA. Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se u toku i nakon završetka radova, kao i u garantnom roku, od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora u ime Naručioca je Ervin kalač, spec. sci. građ. IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČa. Član 19 Garantni rok je 24 mjeseca od dana završene primopredaje radova i pozitivnog izvještaja odgovornog lica za

praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Član 20 IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove). Član 21 Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ RADOVA podnosi Naručiocu preko odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Način obračuna troškova izvedenih radova: Na osnovu Građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova i po ugovorenim jediničnim cijenama. Strane ugovora su u obavezi da kontroloru kvaliteta za pregled i primopredaju izvedenih radova, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta. Član 22 IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama kontrolora kvaliteta i to u roku koji mu odredi kontrolor. Ako IZVOĐAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog člana u određenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog IZVOĐAČa otkloniti utvrđjene nedostatke o trošku IZVOĐAČA. Član 23 Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova, odobrenja za upotrebu objekta i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Član 24 NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine: - tehnička dokumentacija , - ponuda IZVOĐAČA, br. od2025. - dinamički plan izvođenja radova, - garancija za avansno plaćanje - garancija za dobro izvršenje ugovora - polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti Član 25 Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Član 26 Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora. Član 27 Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.

Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova. Član 28 Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38, 39, 40, 41, 42 i 43 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 11/23) i član 33 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024) je ništav. Član 29 Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odredi će se sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima, presuditelj spora. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. Član 31 Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.

Ugovor će sadržati sledeće odredbe: OSNOV UGOVORA: Zahtjev za dostavljanje ponuda za postupak jednostavne nabavke radova na objektima meteoroloških, hidroloških stanica i seizmoloških stanica, šifra postupka 103877 od 25.11.2025; Broj i datum obaveštenja o ishodu postupka: _____ od _____; Ponuda ponuđača _____ broj _____ od _____; Član 1 NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove - izradu bušotine na lokaciji Fraskanjel Ulcinj, koje je IZVOĐAČ dužan izvesti u skladu sa Ugovornim dokumentima i ponudom IZVOĐAČA br. _____ od _____, a po vrstama i obimu definisanim predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda. Član 2 IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz čl. 1 ovog Ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za gradjenje ugovorene vrste radova. Član 3 IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz čl.1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od: _____ €, i slovima: (_____ EUR-a), neto cijena _____ € i pdv _____ €. Član 4 Isplata sredstava iz čl.3. ovog Ugovora izvršiće se na sljedeći način: - Naručilac će izvršiti avansno plaćanje u visini 100% ugovorene cijene do 31. decembra tekuće godine, uz obavezu

izabranog ponuđača da zaključno sa 26. decembrom tekuće godine dostavi Naručiocu Garanciju avansnog plaćanja u visini 100% ugovorene vrijednosti (sa uključenim pdv-om), sa rokom važenja dužim 15 dana od roka izvršenja ugovora. Količinu izvršenih radova nakon završetka izvršenih radova u predviđenom roku utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu lica odgovornog za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA i podatke unosi u građevinsku knjigu. IZVOĐAČ će konačnu situaciju izvedenih radova dostaviti licu odgovornom za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA, preko građevinskog dnevnika, najkasnije do poslednjeg dana utvrđenog roka za izvršenje radova. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti. Ukoliko lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU. Član 5 Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja IZVOĐAČA radova u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za početak radova. Mjesto izvršenja ugovora: Fraskanjel – Ulcinj. Član 6 IZVOĐAČ je dužan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvodjenja radova sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz čl. 1 ovog Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz čl. 5 ovog Ugovora i da isti dostavi NARUČIOCU na davanje saglasnosti. Član 7 Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz čl.1. ovog Ugovora prema dinamičkom planu izvodjenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvodjenje drugom IZVOĐAČu. Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ. Pored obaveze iz predhodnog stava IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora. Član 8 Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, nabavku, montažu i demontažu skele, IZVOĐAČ obezbedjuje sam i o svom trošku. Član 9 Za potrebe kontrole kvaliteta i praćenja dinamike izvršenja ugovora nad gradnjem ugovorenog objekta (u daljem tekstu: Kontrolor kvaliteta), NARUČILAC će imenovati jedno ili više lica, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA. NARUČILAC će danom uvođenja u

posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti kontrolu kvaliteta i praćenje dinamike izvršenja ugovora. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Kontrolora kvaliteta , NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA. Član 10 Kontrolor kvaliteta ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrdjenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i orudja rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora. Kontrolor kvaliteta nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaštenje od NARUČIOCA. Postojanje kontrolora kvaliteta i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova. Član 11 Kontrolor kvaliteta ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala . Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva kontrolora kvaliteta, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova kontrolor kvaliteta će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu kontrolora kvaliteta obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova. Ako se između Kontrolora kvaliteta i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili važećim standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Kontrolor kvaliteta. Član 12 Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standarima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora. Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi

IZVOĐAČ. Ateste obezbjeđuje IZVOĐAČ i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod NARUČIOCA. IZVOĐAČ treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tehničkim specifikacijama. Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Kontroloru kvaliteta i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Kontrolor kvaliteta je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA. Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Kontrolora kvaliteta ne otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Kontrolor kvaliteta će postupiti u smislu stava 2 člana 11 ovog Ugovora. Član 13 IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova. IZVOĐAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi gradnjem objekta. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradnjem objekta, IZVOĐAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA. Član 14 IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa gradnjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju. Član 15 IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uredjenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od NARUČIOCA. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ . IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1 ovog člana. Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora i Izvođača. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povredu

Drugi uslovi

NE

osiguranih lica. Član 16 IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvodjenja radova i to od početka izvodjenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU . Član 17 Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA. Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat. Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne. Član 18 IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA. Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se u toku i nakon završetka radova, kao i u garantnom roku, od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora u ime Naručioca je Ervin kalač, spec. sci. građ. IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČa. Član 19 Garantni rok je 24 mjeseca od dana završene primopredaje radova i pozitivnog izvještaja odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora

biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Član 20 IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove). Član 21 Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ RADOVA podnosi Naručiocu preko odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Način obračuna troškova izvedenih radova: Na osnovu Građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova i po ugovorenim jediničnim cijenama. Strane ugovora su u obavezi da kontroloru kvaliteta za pregled i primopredaju izvedenih radova, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta. Član 22 IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama kontrolora kvaliteta i to u roku koji mu odredi kontrolor. Ako IZVOĐAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog člana u određenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog IZVOĐAČa otkloniti utvrđjene nedostatke o trošku IZVOĐAČA. Član 23 Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova, odobrenja za upotrebu objekta i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Član 24 NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine: - tehnička dokumentacija , - ponuda IZVOĐAČA, br. od2025. - dinamički plan izvođenja radova, - garancija za avansno plaćanje - garancija za dobro izvršenje ugovora - polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti Član 25 Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Član 26 Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora. Član 27 Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova. Član 28 Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje

antikorupcijskog pravila u smislu člana 38, 39, 40, 41, 42 i 43 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 11/23) i član 33 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024) je ništav. Član 29 Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odredi će se sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima, presuditelj spora. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. Član 31 Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.		
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: - Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023); - Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 12 i 12a Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list Crne Gore", br. 28/93, 42/94 i 26/07 i "Sl. list CG", broj 28/11) , za izradu projekata geoloških istraživanja, vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, i to za inženjersko-geološka (geotehnička) i hidrogeološka istraživanja izdatu od strane nadležnog Ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	NE
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 ovlašćeni inženjer građevine ili arhitekture, što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog); Licencom ovlašćenog inženjera građevine ili arhitekture za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. b) ovlašćeno stručno lice – inženjer geologije, što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog); Uvjerenjem o položenom stručnom ispitu za vršenje geoloških istraživanja, izdato od nadležnog organa, u skladu sa		

Zakonom o geološkim istraživanjima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 28/93 , 27/94,42/94 i 26/07 i "Službeni list Crne Gore", br. 73/10 i 28/11). Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta; Ponuda može biti samostalna ili zajednička. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Tokom realizacije ugovora o jednostavnoj nabavci ugovor se ne može mijenjati. Zajedničku ponudu mogu da podnesu dva ili više privrednih subjekata koji su zaključili ugovor o zajedničkom nastupanju kojim su uredili međusobna prava i obaveze, nosioca zajedničke ponude, dio predmeta nabavke za koji je zadužen svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude koji čini sastavni dio ponude. Ponuđač može da u ponudi dio predmeta jednostavne nabavke ustupi podugovaraču i u tom slučaju treba da u ponudi: 1) navede dio predmeta nabavke, koji namjerava da ustupi, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i da precizira procentualni udio u predmetu nabavke, i 2) podatke o podugovaraču (naziv, sjedište, poreski identifikacioni broj, broj računa, ime ovlašćenog lica). Ako ponuđač dio predmeta nabavke ustupi podugovaraču, podaci o dijelu predmeta nabavke koji se ustupa podugovaraču sa gore navedenim podacima, kao i podaci o podugovaraču sa gore navedenim podacima moraju da budu navedeni u ugovoru o jednostavnoj nabavci. Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom ovlašćenog lica, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, Izjavu mora dostaviti svaki član zajedničke ponude i podugovarač.	Stručna i tehnička sposobnost	NE
Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za početak radova.	Rok izvršenja ugovora	NE

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis	Važi za sve partije
Cijena	DA

8 PREDMET NABAVKE

Ukupna procijenjena vrijednost bez PDV:

25.182,00 EUR

Broj partije	1		
Opis partije	Radovi na objektu Pomorskog meteorološkog centra u Baru		
Procijenjena vrijednost bez PDV	16.918,00 EUR		
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pomorski meteorološki centar Bar	Struganje starih fasadnih površina i nanošenje zaštite na istim. Cijena uključuje sav rad i materijal neophodan za realizaciju pozicije. Obračun po m2	480,00 m2
2	Pomorski meteorološki centar Bar	Nabavka i postavljanje termoizolacionih ploča na fasadnim zidovima. Ploče Stiropora debljine 5 cm, samogasiv, mase 20 kg/m3, zalijepiti građevinskim lijepkom za podlogu i nivelisati. Ugraditi plastične kotve, ankere, 5-6 kom/m ² kao i metalne i PVC profile za zaštitu uglova i ivica fasade. Sve po detaljima i uputstvu investitora. Obračun po m2.	250,00 m2

3	Pomorski meteorološki centar Bar	Završno malterisanje površina. Preko završno malterisanih površina, ravnomjerno nanijeti građevinski lijepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklapom armaturnu mrežicu preko cijele površine, a uglove dodatno armirati lajsnama sa mrežicom. Nakon sušenja nanijeti drugi sloj lijepka u debljini 2-3 mm za izravnjanje cijele površine. Podlogu impregnirati. Gotovu akrilnu boju nanijeti glet hoblom i strukturu izvući zaribavanjem gumenom glet hoblom. Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferalija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju, teksturu, i uraditi probne uzorke. Obračun po m2.	230,00 m2
---	----------------------------------	--	-----------

4	Pomorski meteorološki centar Bar	Završna obrada fasade izradjene preko termoizolacije i završno malterisanje površina. Preko postavljenih termoizolacionih ploča i završno malterisanih površina, ravnomjerno nanijeti građevinski lijepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklapom armaturnu mrežicu preko cijele površine, a uglove dodatno armirati lajsnama sa mrežicom. Nakon sušenja nanijeti drugi sloj lijepka u debljini 2-3 mm za izravnjanje cijele površine. Podlogu impregnirati. Gotovu akrilnu boju nanijeti glet hoblom i strukturu izvući zaribavanjem gumenom glet hoblom. Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferalija. Pre početka nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti boju, teksturu, i uraditi probne uzorke. Obračun po m2.	250,00 m2
5	Pomorski meteorološki centar Bar	Nanošenje fasadnog akrilnog maltera (bavalit) 2,00 mm debljine na pripremljenoj podlozi. Prethodno premaziti beton kontaktom. Obračun po m2 koji uključuje sav potrebni materijal i rad.	480,00 m2

Broj partije		2	
Opis partije		Izrada bušotine na lokaciji Fraskanjel - Ulcinj	
Procijenjena vrijednost bez PDV		8.264,00 EUR	
	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Seizmološka stanica (Fraskanjel Ulcinj) Transport i pripremni radovi	Transport opreme i pribora na lokaciju izvođenja radova, priprema i uređenje gradilišta	1,00 komad
2	Seizmološka stanica (Fraskanjel Ulcinj) Izrada bušotine	Bušenje bušotine prečnikom 220/180 mm do dubine 20 metara (nagib bušotine do $\pm 5^\circ$). Metoda bušenja udarno rotaciona uz korišćenje vazduha kao fluida za bušenja	20,00 metar
3	Seizmološka stanica (Fraskanjel Ulcinj) Nabavka i ugradnja cijevi	Nabavka, transport i ugradnja čelične konstrukcije konstrukcije DE 168.80 mm, debljine zida 4 mm;	20,00 metar
4	Seizmološka stanica (Fraskanjel Ulcinj) Zapunjavanje prostora	Zapunjavanje međuprostora između zidova bušotine i metalne konstrukcije cementnim mlijekom;	20,00 metar
5	Seizmološka stanica (Fraskanjel Ulcinj) Izrada šahte i premještanje instrumenta	Izrada armirano betonske bunarske šahte spoljašnih dimenzija 2x2x1.5 m, debljine zidoma 20 cm, komplet sa metalnim poklopcem (bijeke boje). Izmještanje instrumenta iz postojeće bušotine Možura Ulcinj.	1,00 komad