



"NIK COM" d.o.o.
Broj: 337/2025
Nikšić, 09-12-2025 god.

**UGOVOR ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
PROŠIRENJA REGIONALNE SANITARNE DEPONIJE MOŽURA IZGRADNJOM
NOVIH SANITARNIH KADA**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca DOO "Možura" Bar, sa sjedištem u Baru, Ulica Rista Lekića br.12, PIB: 02736381, Broj računa: 530-20890-05, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Senad Arabelović (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponuđača Zajedničke ponude KONZORCIJUM DOO "Nik Com" Nikšić, koji čine DOO "Nik Com" Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, Ulica Milana Papića bb, PIB: 02369621, Broj računa: 530-15313-52, Naziv banke: NLB Banka AD Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Nikolić (u daljem tekstu: **Izvršilac**), i članovi zajedničke ponude "**MMK CONTROL**" d.o.o Bar i "**Via Project**" d.o.o. Podgorica.

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za izradu Glavnog projekta proširenja regionalne sanitarne deponije Možura izgradnjom novih sanitarnih kada broj: 2709/25 od 13.10.2025. godine, šifra postupka: 101362;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 3173/25 od 01.12.2025 godine;

Elektronska zajednička ponuda ponuđača Konzorcijum "**Nik Com-MMK Control-Via Project**", broj 144041 od 17.11.2025. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izrada Glavnog projekta proširenja regionalne sanitarne deponije Možura izgradnjom novih sanitarnih kada prema Tenderskoj dokumentaciji broj: 2709/25 od 13.10.2025. godine, šifra postupka: 101362, prema Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 3173/25 od 01.12.2025. godine i prihvaćenoj elektronskoj ponudi Izvršioca broj: 144041 od 17.11.2025. godine koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Izvršilac se obavezuje Naručiocu da izradi projekat proširenja regionalne sanitarne deponije Možura izgradnjom novih sanitarnih kada, u skladu sa tehničkom dokumentacijom, Pozivom za nadmetanje i dostavljenom ponudom, a naručilac se obavezuje da plati Izvršiocu vrijednost usluga prema prihvaćenoj jediničnoj cijeni iz Ponude.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Vrijednost usluga koje su predmet ovog Ugovora, a prema prihvaćenoj ponudi broj 144041 od 17.11.2025. godine iznosi 195.000,00 € bez PDV-a, PDV iznosi 40.950,00 €, odnosno 235.950,00 sa uračunatim PDV-om.

U cijenu su uračunati svi prateći i zavisni troškovi, kao i sve pripadajuće poreske obaveze.

ROK PLAĆANJA

Član 4.

Uslovi plaćanja: 40% nakon izrade nacrtu glavnog projekta prihvaćenog od strane Naručioca i revidenta, 40% nakon dostavljanja pozitivnog izvještaja revidenta i 20% nakon pribavljanja građevinske dozvole, a ne duže od 45 dana od dana dostavljanja pozitivnog revidentskog izvještaja.

Način plaćanja: virmanski.

ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5.

Rok izvršenja ugovora je 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, od čega je rok za dostavljanje nacrtu Glavnog projekta na saglasnost naručiocu 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je deponija Možura Bar.

Izvršilac ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjenje obaveza Naručioca odnosno Revidenta bio spriječen da vrši usluge u period dužem od 15 dana. Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu prethodnog stava. Kao razlozi zbog kojih se može zahtijevati produženje roka smatraju se:

- mjere predviđene aktima nadležnih organa
- izmjena Urbanističko tehničkih uslova odnosno planskih dokumenata i tehničkih propisa koji su osnov za projektovanje,
- pribavljanje saglasnosti,
- kašnjenje sa revizijom iz razloga koji se ne mogu propisati Izvršiocu.

Član 6.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvršilac, u roku od 5 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakve situacije, odnosno onda čim je to praktično bilo moguće, nije pisanim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svojem mišljenju ima pravo i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene vremena za izvršenje ugovora moraju biti pisano odobrene od strane Naručioca.

Član 7.

Član zajedničke ponude: „MMK CONTROL“ DOO - BAR

Adresa i sjedište: Rista Lekića C-1, Bar, 85000

PIB: 02418541

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Miroslav Jaredić, izvršni direktor

Opis dijela predmeta nabavke: zadužen za Izrada glavnog projekta mašinskih instalacija, zaštite od požara i zaštite na radu, učestvovanje u izradi sinhron plana i zbirnog predmjera i predračuna radova, a sve u skladu sa projektnim zadatkom, obezbjeđenje Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025), obezbjeđenje sledećih stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: Licencirani mašinski inženjer –

odgovorni projektant koji će rukovoditi izradom dijela tehničke dokumentacije (kao i potvrda koja dokazuje stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke) Stručno lice za izradu projekta/elaborata zaštite od požara koje posjeduje diplomu o završenom fakultetu - najmanja kvalifikacija VII1.

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti: 20,00 %.

Član zajedničke ponude: VIA PROJECT DOO - PODGORICA

Adresa i sjedište: 13. jula br.1 (treći sprat), Podgorica, 81000

PIB: 3031059541

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Beljkaš Njegoš, izvršni direktor

Opis dijela predmeta nabavke: zadužen za izradu glavnog projekta saobraćajne infrastrukture, učestvovanje u izradi glavnog projekta dijela deponije i vršenje potrebnih modeliranja, učestvovanje u izradi sinhron plana i zbirnog predmjera i predračuna, a sve u skladu sa projektnim zadatkom. Obezbjedenje Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025), Obezbjedenje sledećih stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: Licencirani građevinski inženjer, oblast saobraćajna infrastruktura – odgovorni projektant koji će rukovoditi izradom dijela tehničke dokumentacije.

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti: 20,00 %.

Ponuđač će angažovati sljedeće podugovarače:

Podugovarač: „DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "MEDIX" - PODGORICA.

Adresa i sjedište: Slovačka br. 27, Podgorica, 81000

PIB: 02280175

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Ljiljana Vuksanović , izvršni direktor

Opis dijela predmeta nabavke: Izrada glavnog tehnološkog projekta

- Obezbjedenje sledećih stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora:

Inženjer tehnologije koji posjeduje diplomu o završenom fakultetu-najmanja kvalifikacija VII1 (kao i potvrda koja dokazuje stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke.

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti: 10,00 %;

Podugovarač: OPTOINŽENJERING DOO - PODGORICA

Adresa i sjedište: Ulica Dr.Vukašina Markovica 218, Podgorica, 81000

PIB: 02712296

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Vladimir Slavić, izvršni direktor

Opis dijela predmeta nabavke: Izrada Glavnog projekta elektro instalacija slabe struje i Sistema za monitoring. Obezbjedenje sledećih stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: Licencirani elektro inženjer, oblast elektronika – odgovorni projektant koji će rukovoditi izradom dijela tehničke dokumentacije.

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti: 7,00 %;

Podugovarač: DOO „PLANPLUS” - PODGORICA

Adresa i sjedište: Ulica VII Omladinske br.7, Podgorica, 81000

PIB: 02660369

Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Dejan Mitrović, izvršni direktor

Opis dijela predmeta nabavke: Izrada glavnog projekta pejzažnog uređenja-Obezbjeđenje sledećih stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: Inženjer pejzažne arhitekture koji posjeduje diplomu o završenom fakultetunajmanja kvalifikacija VII1.

Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti: 3,00 %.

Član 8.

Izvršilac se obavezuje da usluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima i standardima za ovu vrstu usluge, da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa posebnim iskustvom za ovu vrstu posla i da nadoknadi svu štetu Naručiocu koja bude prouzrokovana nesavjesnim i nekvalitetnim izvršenjem usluge.

U slučaju uočavanja propusta u pružanju usluge Naručilac će pisanim putem da pozove Izvršioca da zapisnički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 9.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: preko ovlašćenog revidenta.

O izvršenoj reviziji glavnog projekta sačinjava se izvještaj ovjeren i potpisan od strane revidenta, koji će biti dostavljen naručiocu i projektantu. Dostavljeni pozitivni izvještaj mora sadržati i pisanu izjavu da se na osnovu glavnog projekta mogu izvoditi radovi.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 10.

Naručilac se obavezuje:

- da vrši kontrolu kvaliteta vršenja usluga;
- da obezbijedi primopredaju potrebne dokumentacije;
- da po dogovorenom terminu odabranog ponuđača uvede u posao i da obezbijedi sve potrebne uslove za nesmetano obavljanje posla;
- da imenuje lice koje će biti zaduženo da vodi računa o realizaciji usluga i da uredno plaća izvršene usluge na način kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom i Ugovorom;
- Naručilac ima pravo da u toku rada vrši uvid u stepen gotovosti i kvaliteta izvršene projektne dokumentacije. U tom cilju Projektant će obezbijediti Naručiocu na zahtjev, najmanje jedanput petnaestodnevno na uvid projektanu dokumentaciju svih faza.

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet Ugovora pruža u skladu sa prihvaćenom ponudom, tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekta, a u svemu prema Projektnom zadatku;
- da nakon svake odrađene faze naručiocu dostavi procjenu koliko bi radovi iznosili za tu fazu;
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije i ovlašćenog inženjera za svaku vrstu projekta, sve u skladu sa prihvaćenom ponudom;

- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom saglasno dostavljenoj ponudi, da rukovodi izvršavanjem svih usluga;
- da odmah po zahtjevu Naručioca ili revidenta, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da za sve eventualne izmjene na tehničkoj dokumentaciji zatraži saglasnost od naručioca;
- da u slučaju da izvođač radova primijeti nedostatke u glavnom projektu zbog kojih nije moguće izvoditi radove, a da je stručni nadzor ocijenio da su primjedbe opravdane, izvrši izmjenu Glavnog projekta o svom trošku, a u skladu sa Projektnim zadatkom;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom;
- postupi po eventualnim primjedbama revidenta u roku koji mu odredi revident.

Član 11.

U slučaju negativnog Izvještaja od strane revidenta, u kome se navodi neusaglašenost projektne dokumentacije sa Projektnim zadatkom, projektant se obavezuje da bez odlaganja pristupi po eventualnim primjedbama revidenta i izvrši izmjenu glavnog projekta. Po otklanjanju svih primjedbi revident sačinjava konačan Izvještaj o reviziji glavnog projekta u kojem se konstatuje da na glavni projekat nema primjedbi, odnosno da su u svim djelovima glavnog projekta otklonjeni uočeni nedostaci.

UGOVORNA KAZNA

Član 12.

Ako Izvršilac svojom krivicom ne završi predmetne usluge u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih usluga za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene usluga; Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvršiocu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvršilac dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvršiočevih potraživanja za izvršene usluge koje su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvršiočevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvršioca; Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi ugovorene usluge; Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 13.

Izvršilac se obavezuje da uz potpisan Ugovor dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj raskida ugovora nastalog zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora sa PDV-om sa rokom važenja 30 dana dužim od roka za izvršenje usluge. Ukoliko Izvršilac ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama

prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, Izvršilac je dužan da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ako Izvršilac ne produži važenje garancije za dobro izvršenje ugovora, Naručilac će aktivirati važeću garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 14.

Izvršilac je dužan da dostavi Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja revidenta; Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Ako Izvršilac ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

RASKID UGOVORA

Član 15.

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;

1.1) izmjenom se značajno povećava obim ugovora;

1.2) ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze kvalitetno i u roku;

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 ovog zakona ili iz člana 110 ovog zakona, koji je predviđen tenderskom dokumentacijom.

Član 16.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) Radi nabavke dodatnih usluga, koje su postale neophodne, a koji nijesu bile uključene u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 17.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa članom 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19, 003/23, 11/23 i 84/24).

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 18.

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog sljedbenika.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 19.


Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 20.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjerka zadržavaju Naručilac i Izvršilac .

NARUČILAC

"Možura" d.o.o. Bar
Izvršni direktor
Senad Arabelović



NOSILAC ZAJEDNIČKE PONUDE

"Nik Com" d.o.o. Nikšić
Izvršni direktor
Vladimir Nikolić

