

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI_RADOVA NA OBJEKTIMA METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH
STANICA**

(POMORSKI METEOROLOŠKI CENTAR BAR)

Crna Gora

Bar - Stanica - Zavod za hidrometeorologiju
i seizmologiju

Primljeno:	25.12.2025			
Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost	

Ovaj ugovor zaključen je između:

Crna Gora
**ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU
I SEIZMOLOGIJU**

ZAVODA ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU, sa sjedištem u Podgorici, Ul. IV proleterske 19,
PIB: 02886685, Matični broj: 02886685, Broj računa: 907-83001-19, koga zastupa direktorica Dušica
Brnović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

IZVOĐAČ "INDEL INŽENJERING" DOO sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Ibrahima Koristovića 27A, Broj
računa: 530-497503-43, Naziv banke: NLB Banka AD, koga zastupa Aleksandar Čvorović, (u daljem tekstu:
IZVOĐAČ).

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponuda za postupak jednostavne nabavke radova na objektima meteoroloških i
hidroloških stanica (Pomorski meteorološki centar Bar), šifra postupka 103877 od 25.11.2025;

Broj i datum obavještenja o ishodu postupka: 01-4154 od 15.12.2025;

Ponuda ponuđača **"INDEL INŽENJERING" DOO** broj 147322 od 02.12.2025;

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove na objektu
Pomorskog meteorološkog centra u Baru, koje je IZVOĐAČ dužan izvesti u skladu sa Ugovornim
dokumentima i ponudom IZVOĐAČA br. 147322 od 02.12.2025, a po vrstama i obimu definisanim
predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao
IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu,
da radove iz čl. 1 ovog Ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih
propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za gradjenje ugovorene vrste radova.

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz čl.1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od: **20.449,00
€**, i slovima: (dvadeset hiljada četiri stotine četrdeset devet eura i nula centi), neto cijena **16.900,00 €** i
pdv **3.549,00 €**.

Član 4

Isplata sredstava iz čl.3. ovog Ugovora izvršiće se na sljedeći način:

Naručilac će izvršiti avansno plaćanje u visini 100% ugovorene cijene do 31. decembra tekuće godine, uz
obavezu izabranog ponuđača da zaključno sa 26. decembrom tekuće godine dostavi Naručiocu Garanciju
avansnog plaćanja u visini 100% ugovorene vrijednosti (sa uključenim pdv-om), sa rokom važenja dužim 15
dana od roka izvršenja ugovora.

Količinu izvršenih radova nakon završetka izvršenih radova u predviđenom roku utvrđuje IZVOĐAČ u
prisustvu lica odgovornog za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA i podatke unosi u
gradjevinsku knjigu. IZVOĐAČ će konačnu situaciju izvedenih radova dostaviti licu odgovornom za praćenje
izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA, preko gradjevinskog dnevnika, najkasnije do poslednjeg dana
utvrđenog roka za izvršenje radova. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA
će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti. Ukoliko lice odgovorno za praćenje izvršenja

Ugovora od strane NARUČIOCA na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU.

Član 5

Rok za izvođenje radova je 120 dana od dana uvođenja IZVOĐAČA radova u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za početak radova. Mjesto izvršenja ugovora: Pomorski meteorološki centar Bar.

Član 6

IZVOĐAČ je dužan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz čl. 1 ovog Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz čl. 5 ovog Ugovora i da isti dostavi NARUČIOCU na davanje saglasnosti.

Član 7

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz čl.1. ovog Ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom IZVOĐAČU. Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ. Pored obaveze iz predhodnog stava IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora.

Član 8

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, nabavku, montažu i demontažu skele, IZVOĐAČ obezbeđuje sam i o svom trošku.

Član 9

Za potrebe kontrole kvaliteta i praćenja dinamike izvršenja ugovora nad gradnjem ugovorenog objekta (u daljem tekstu: Kontrolor kvaliteta), NARUČILAC će imenovati jedno ili više lica, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA. NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti kontrolu kvaliteta i praćenje dinamike izvršenja ugovora. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Kontrolora kvaliteta, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 10

Kontrolor kvaliteta ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugradjuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrdjenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i orudja rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora. Kontrolor kvaliteta nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA. Postojanje kontrolora kvaliteta i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Lice ovlašćeno za praćenje izvršenja Ugovora u ime Naručioca je Ervin Kalač, spec. sci. građevine.

Član 11

Kontrolor kvaliteta ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugradjivanje nekvalitetnog materijala. Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva kontrolora kvaliteta, ne

otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova kontrolor kvaliteta će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu kontrolora kvaliteta obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova. Ako se između Kontrolora kvaliteta i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili važećim standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Kontrolor kvaliteta.

Član 12

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standarima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora. Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ. Ateste obezbjeđuje IZVOĐAČ i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod NARUČIOCA. IZVOĐAČ treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tehničkim specifikacijama. Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Kontroloru kvaliteta i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Kontrolor kvaliteta je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA. Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Kontrolora kvaliteta ne ukloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Kontrolor kvaliteta će postupiti u smislu stava 2 člana 11 ovog Ugovora.

Član 13

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova. IZVOĐAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi gradnjom objekta. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradnjom objekta, IZVOĐAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA.

Član 14

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa gradnjom objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 15

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uredjenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od NARUČIOCA. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ. IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1 ovog člana. Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora i Izvođača. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU.

Član 17

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašten da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA. Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat. Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 18

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA. Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se u toku i nakon završetka radova, kao i u garantnom roku, od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora u ime Naručioca je Ervin kalač, spec. sci. građ. IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 19

Garantni rok je 24 mjeseca od dana završene primopredaje radova i pozitivnog izvještaja odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.

Član 20

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 21

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ RADOVA podnosi Naručiocu preko odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Način obračuna troškova izvedenih radova: Na osnovu Građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova i po ugovorenim jediničnim cijenama. Strane ugovora su u obavezi da kontroloru kvaliteta za pregled i primopredaju izvedenih radova, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 22

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama kontrolora kvaliteta i to u roku koji mu odredi kontrolor. Ako IZVOĐAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog člana u odredjenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog IZVOĐAČA otkloniti utvrdjene nedostatke o trošku IZVOĐAČA.

Član 23

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova, odobrenja za upotrebu objekta i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 24

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine: - tehnička dokumentacija, - ponuda IZVOĐAČA, br. od2025. - dinamički plan izvođenja radova, - garancija za avansno plaćanje - garancija za dobro izvršenje ugovora - polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

Član 25

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Član 26

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 27

Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 28

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38, 39, 40, 41, 42 i 43 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 11/23) i član 33 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024) je ništav.

Član 29

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odredi će se sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima, presuditelj spora. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 30

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.

NARUČILAC

ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU

Dušica Brnović



IZVOĐAČ

INDEL INŽENJERING DOO

Aleksandar Čvorović

