OBRAZAC 1

CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRACAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 56/25
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 36

Sifra postupka (CEJN): 106440

Br.: 02/01-15611/1

Podgorica, 29.12.2025.godine

Na osnovu ¢lana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 074/19, 3/23) Uprava za
saobracaj, objavljuje

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA

Struc¢ni nadzor nad izvodenjem radova
na izgradnji veze puteva Dinos$a -- Cijevna Zatrijebacka i Bulevara Podgorica

Predmet nabavke se nabavlja:

kao cjelina
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1. POZIV ZA NADMETANJE

1. Podaci o naruciocu;
2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

Vrsta postupka,
Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta),
Procijenjena vrijednost predmeta nabavke,
Nacin nabavke:
o Cijelina, po partijama,
e Zajednicka nabavka,
e Centralizovana nabavka,
Posebni oblik nabavke:
e  Okvirni sporazum,
e Dinamicki sistem nabavki,
e Elektronska aukcija,
o Elektronski katalog,
Uslovi za u¢esce u postupku javne nabavke i posebni osnovi za iskljuéenje,
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude,
Nacin, mjesto i vrijeme podnoSenja ponuda i otvaranja ponuda,
Rok za donoSenje odluke o izboru,
Rok vazenja ponude,
Garancija ponude

2. TEHNICKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama

2. Zahtjevi u pogledu nacina izvrSavanja predmeta nabavke koji su od znac¢aja za sacinjavanje ponude
1 izvrSenje ugovora

‘ 3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE

‘ Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zakljucivanja okvirnog sporazuma:

kao cjeline je 98.000,00 EUR.

Obrazlozenje razloga zasto predmet nabavke nije podijeljen na partije:

Predmet nabavke nije podijeljen na partije s obzirom da se radovi koji su predmet stru¢og nadzora izvode
na objektu koji predstavlja jednu funkcionalnu cjelinu, a Narucilac je duzan obezbijediti vr$enje strucnog
nadzora nad izvodenjem radova u cjelini, shodno Zakonu o izgradnji objekata.

PONUDA SA VARIJANTAMA

Moguénost podnosenja ponude sa varijantama

20d12



Varijante ponude nijesu dozvoljene i nece biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

O Da
X] Ne

| 4. NACIN UTVRPIVANJA EKVIVALENTNOSTI

Nacin utvrdivanja ekvivalentnosti: nije primjenjivo.

| 5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUCENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Narucilac ¢e, shodno ¢lanu 108 Zakona o javnim nabavkama, iskljuditi privrednog subjekta iz postupka
javne nabavke ako utvrdi da:

1) je vrSio neprimjeren uticaj u smislu ¢lana 38 stav 2 tacka 1 ovog zakona;

2) postoji sukob interesa iz ¢lana 41 stav 1 tacka 2 ili ¢lana 42 ovog zakona;

3) ne ispunjava uslov iz ¢lana 99 ovog zakona;

4) neispunjavausloviz ¢l. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviden tenderskom dokumentacijom;

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrzi informacije i podatke
trazene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sacinjena;

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je
propisan ¢lanom 120 stav 15 ovog zakona;

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na nacin predviden
tenderskom dokumentacijom u skladu sa ¢lanom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio
garanciju ponude na manji iznos od trazenog ili je ta garancija neispravna; i/ili

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

| 6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEDENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ponuda¢ ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je duzan da uz potpisan ugovor o0 javnoj nabavci
dostavi Naruciocu:

garanciju za dobro izvr$enje ugovora, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Narucioca, u iznosu od 10%
od vrijednosti ugovora, sa rokom vazenja 60 dana duzim od roka za izvodenje radova; Stru¢ni nadzor
duzan je da na zahtjev Narucioca produzi rok vazenja Garancije za dobro izvrsenje Ugovora. Narucilac ¢e
aktivirati garancija ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenosti ugovorenih obaveza nastalih
¢injenjem ili ne¢injenjem Stru¢nog nadzora.

polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom vazenja do izvrSenja ugovora, u skladu sa
zakonom; Suma osiguranja ne moze biti manja od 200.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik
odgovornosti za stetu prouzrokovanu licima, za stetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora
tacno biti navedena predmetna javna nabavka.

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Narucilac ¢e u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa
isplativosti, po osnovu kriterijuma:

odnos cijene i kvaliteta
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Cijena - maksimalni iznos bodova za ponudenu najnizu cijenu je 90 poena

Kvalitet - maksimalni iznos bodova za kvalitet je 10 poena

k1- iskustvo vodeteg nadzornog inzenjera u vrSenju usluga struénog nadzora nad izvodenjem radova
rekonstrukcije i/ili izgradnje drZzavnog puta u duZini ne manjoj od 2 km, koje je ovaj izvr$io u svojstvu
nadzornog inzenjera za cjelinu i/ili trasu, a S$to se dokazuje potvrdama o izvrSenim uslugama stru¢nog
nadzora izdatim od strane investitora radova. Potvrda mora sadrzati broj i datum ugovora, vrstu usluge koju
je fizicko lice pruzilo i u kom svojstvu, vrste radova koje su bile predmet nadzora, kategoriju puta i duzinu
na kojoj su radovi koji su predmet nadzora izvedeni, vrijednost izvr§enih usluga, vremenski period u kome
je ugovor o stru¢nom nadzoru izvrSen i konstataciju da su usluge kvalitetno i blagovremeno izvrSene.
Vrednovanje ponuda po ovom parametru vrsi se na nacin Sto se za svaku priznatu referencu (ugovor)
ponudi dodjeljuje 2 poena. Maksimalni broj poena po ovom parametru je 10 poena.

8. JEZIK PONUDE

Ponuda se sacinjava na:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u sluzbenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

9. NACIN, MJESTO I VRIJEME PODNOSENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponuda se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN zaklju¢no sa danom 30.01.2025. godine do 10.0
sati.

Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESIN-a, a odnosi se na original garancije ponude, u slu¢aju kada se
garancija ponude dostavlja u pisanom obliku, dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naru¢ioca na adresi ul. IV proleterske br.19, Podgorica
- preporucenom posiljkom na adresi Uprava za saobracaj, ul. IV proleterske br.19, 81000 Podgorica

radnim danima od 10.0 do 13.0 sati, zaklju¢no sa rokom za dostavljanje ponuda.

Otvaranje ponuda vr$i ESIN u trenutku isteka roka za podnosenje ponuda.

10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE

Garancija ponude ¢e se aktivirati ako ponudac:

1) odustane od ponude u roku vazenja ponude i/ili
2) odbije da potpise ugovor o javnoj nabavci.

11. TAINOST PODATAKA

Tenderska dokumentacija sadrzi tajne podatke

X1 ne
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12. UPUTSTVO ZA SACINJAVANJE PONUDE

Ponuda se sacinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i vaze¢im Pravilnikom o sadrzaju
ponude i uputstvu za sacinjavanje i podnosenje ponude.

Ispunjenost uslova za ucesce u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se
sac¢injava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponudac je duzan da tac¢no i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz
tenderske dokumentacije.

13. NACIN ZAKLJUCIVANJA 1 IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Narucilac, na osnovu izvrsne odluke o izboru najpovoljnije ponude, zakljuuje ugovor o javnoj nabavci u
pisanom obliku sa ponudac¢em ¢ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija.

Ugovor o javnoj nabavci se zakljucuje u skladu sa ¢lanom 149 Zakona o javnim pored uslova koji su
propisani ovom tenderskom dokumentacijom, ¢e sadrzati i sljedece:

Stru¢ni nadzor se obavezuje da usluge stru¢nog nadzora radova vrsi stalno i neposredno, od pocetka
izvodenja pripremnih radova do dobijanja upotrebne dozvole, u skladu sa zakonom, posebnim propisima i
pravilima struke, ponudom i ovim ugovorom.

Ukoliko ugovor nije raskinut ranije u skladu sa ovim ugovorom, isti ¢e prestati da vazi kada Ugovorne
strane izvrSe svoje obaveze koje imaju po ovom ugovoru.

Stru¢ni nadzor, duzan je da obezbijedi da Izvodac radova:

— izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom i ugovorom o gradenju:

— vrSi obiljezavanje regulacionih i gradevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu,
u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

— na gradili$tu posjeduje gradilisnu dokumentaciju, u skladu sa Zakonom;

— gradili$nu dokumentaciju vodi i Cuva u skladu sa zakonom i posebnim propisima

— gradevinku knjigu i dnevnik za vrijeme gradenja objekta drzi na gradiliStu, dostupnu naruciocu,
nadzornim inzenjerima i nadleznim inspekcijskim organima, u skladu sa propisima;

— organizuje gradiliSte na nacin kojim ¢e se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobracaj i zastita
okoline za vrijeme trajanja gradenja;

—  za$titi stabla, zivu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju ¢uvati i zastititi
tokom izvodenja gradevinskih radova;

— obezbijedi sigurnost objekta, zastitu i zdravlje na radu zaposlenih i zastitu okoline (susjednih objekata
i infrastrukture);

— obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenih gradevinskih proizvoda, instalacija
i opreme, izdat od strane ovlas¢enog lica, u skladu sa zakonom;

— obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje pona$anja tla i objekta u toku gradenja

— obraduje gradevinski otpad nastao tokom gradenja na gradiliStu u skladu sa planom upravljanja
gradevinskim otpadom, sacinjenim u skladu sa posebnim propisima, i

— ukloni objekte privremenog karaktera koji su sluzili za izvodenje radova na gradilistu u roku od 30
dana od dana zavrSetka radova;

Kako bi obezbijedio da Izvodac postuje zakonske, odnosno ugovorene obaveze, Stru¢ni nadzor duzan je,
da:

- radi vrSenja stalnog neposrednog nadzora nad izvodenjem radova obezbijedi obavezno prisustvo
Vodeceg nadzornog inzenjera i nadzornih inZenjera po fazama gradenja objekta Cije je izvodenje
u toku;

- obezbijedi da u izvrSavanju ugovorenih obaveza nadzorni inZenjeri postupaju sa poveéanom
paznjom dobrog struc¢njaka;
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- dakontroliSe da li Izvoda¢ gradilisnu dokumentaciju vodi i cuva u skladu sa zakonom i posebnim
propisima

- da kontrolise da li Izvodac i ovlasc¢eni inzenjeri ispunjavaju uslove za obavljanje djelatnosti u
skladu sa zakonom;

- kontroli$e da li podugovara¢ ima zakljucen ugovor o podugovaranju i da li ispunjava uslove za
obavljanje djelatnosti, i druge uslove iz ugovora o gradenju

- kontroliSe da li je iskol¢avanje objekta i geodetsko obiljezavnaje tokom izvodenja radova obavlja
privredni subjekat koji je registrovan u CRPS-u za obavljanje te djelatnosti;

- kontroli$e da li je obezbijeden pristup lokaciji, nesmetan saobracaj i zastita okoline,

- kontroli$e da li je obezbijedena sigurnost objekta, zastita i zdravlje na radu zaposlenih na gradilistu
| zastita susjednih objekata i infrastrukture;

- neposredno prati i kontroliSe izvodenje radova na gradiliStu i na drugim mjestima gdje se izvode
radovi za potrebe izvodenja ugovorenih radova, od pocetka do zavrSetka izvodenja pojedinih
radova;

- kontroliSe uskladenost radova;

- provjerava kvalitet izvodenja radova;

- kontrolise kvalitet proizvoda, instalacija i uredaja koji se ugraduju;

- provjerava da li proizvodi, instalacije i uredaji koji se ugraduju imaju ekvivalentne, tj. iste ili bolje
tehnicke karakteristike od tehnickih karakteristika iz tehnicke specifikacije Narucioca i da li
posjeduju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;

- predlaze kontrolno tijelo i nacin sprovodenja kontrolnih postupaka u slucaju sumnje na kvalitet
izvrSenih radova ili ugradenih gradevinskih proizvoda, o ¢emu obavjestava Narucioca;

- provjerava da li je dokazana upotrebljivost gradevinskog proizvoda proizvedenog na gradilistu;

- kontroliSe radove koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;

- kontroli$e primjenu mjera zastite i zdravlja na radu

- kontroli$e primjenu mjera zastite od pozara;

- kontroliSe primjenu mjera za zastitu zivotne sredine;

- daje tehnoloska i organizaciona uputstva Izvodac¢u radova;

- prati dinamiku izvodenja radova;

- naloze izvodacu radova preuzimanje mjera u cilju otklanjanja nedostataka pri izvodenju radova

- nalaZe Izvodacu preuzimanje mjera kako bi se dinamika izvodenja radova uskladila sa dinamickim
planom, odnosno rokom za zavrSetak radova,

- cijeni, u skladu sa ugovorom o gradenju, osnovanost zahtjeva Izvodaca za produzenje ugovorenog
roka za zavrSetak radova;

- kontrolie primjenu mjera koje je nalozio izvodacu radova da preduzme u cilju otklanjanja
nedostataka pri izvodenju radova;

- saraduje sa projektantom radi obezbjedenja detalja za nesmetano izvodenje radova i rjeSavanje
drugih pitanja u vezi sa gradenjem objekta

- kontrolise koli¢ine izvrSenih i obracunatih izvrSenih radova, u skladu sa pravilnikom kojim se
propisuje nacin vodenja i sadrzina gradevinske knjige, provjerava Izvodaceva analize cijena za
eventualne nepredvidene radove, obracunava penale u skladu sa ugovorom, provjerava sredstva
finansijskog obezbjedenja ugovora;

- ako se radovi ne izvode prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima
obavijesti Naruc¢ioca, bez odlaganja, u pisanoj formi 1 nalozi Izvodacu da otkloni utvrdene
nedostatke u roku koji mu odredi,

- gradenje objekta suprotno revidovan glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, a u slu¢aju
da Izvoda¢ nedostatke ne otkloni u ostavljenom roku, bez odlaganja prijavi nadleznom
inspekcijskom organu;

- tokom vrSenja stru¢nog nadzora zapazanja, komentare i naloge zapisuje u gradevinski dnevnik, a
u skladu zakonom i propisima kojima se ureduje vrsenje stru¢nog nadzora, nacin vodenja i sadrzina
gradevinskog dnevnika i knjige i nacin obavljanja stru¢nog nadzora slozZenog inZenjerskog
objekta.

Izvjestaji struénog nadzora

Struéni nadzor je duzan, da osim Izvjestaja Cija je obaveza izrade propisana zakonom i propisima, pripremi
i dostavi Naruciocu: Pocetni izvjestaj, najkasnije 30 dana od uvodenja Izvodafa u posao, Mjesecne
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izvjestaje, uz mjeseCnu situaciju za placanje usluge struénog nadzora i Specijalne izvjeStaje 0
nepredvidenim okolnostima koje mogu negativno uticati na realizaciju ugovora (cijena, rok, kvalitet).

Pocetni izvjestaj — U ovom izvjestaju potrebno je osvrnuti se na organizacione i tehni¢ke aspekte izvodenja
radova koje treba nadzirati, dinamiku angazovanja osoblja i klju¢ne ativnosti, dinamiku izvodaca radova, i
na izazove koji se mogu ocekivati. U prilogu IzvjeStaja dostaviti: Primjerak Izvodacevih detaljnih
dinamickih planova izvodenja radova i angaZzovanja resursa, uklju¢ujuéi opise metoda koje izvodac
namjerava da usvoji i glavne faze u izvodenju i druge informacije koje Stru¢ni nadzor moze smatrati bitnim
za samu realizaciju ugovora o gradenju.

Mjesecni izvjestaj o napredovanju radova treba da sadrzi:

e Kratak rezime o dogadajima koji po misljenju Stru¢nog nadzora mogu biti uzrok kasnjenja ili
prekoracenja troskova po Ugovoru o gradenju i preporuku Stru¢nog nadzora vezano za mjere
koje trebaju biti preuzete kako bi se prevazisle date okolnosti;

e Uporedenje Izvodacevog dinamickog plana finansijskih sredstava sa realizovanim, odnosno
isplatama odobrenim od strane Stru¢nog nadzora do kraja perioda na koji se Izvjestaj odnosi. U
slu¢aju da je realizacija manja od planirane Stru¢ni nadzor ¢e u Izvjestaju navesti detalje vezano
za okolnosti koje mogu biti uzrok ovog odstupanja, procjeniti znacaja takvih deSavanja ili
okolnosti tj.da li to moze ugroziti zavrsetak u skladu sa ugovorom, i ako ocjeni da moze da navede
mjere koje su preduzete ili ¢e biti preduzete kako bi se prevazisle te okolnosti;

e Procenat realizacije za svaku poziciju (aktivnost) koja se nalazi na kriticnoj putanji;

e za svaku poziciju koja je u kasnjenju IzvrSilac usluga ¢e dati komentar u smislu moguéih
posljedica i navesti radnje koje su ili ¢e biti preuzete radi ublazavanja posljedica;

e Uporedenje stvarnog procenta zavrSetka isporuke materijala i mehanizacije sa planiranim za
svaku vecu poziciju ako nije ukljucena u listu kriti¢nih aktivnosti,

o Fotografije koje prikazuju stanje i napredovanje radova na gradiliStu;

o Primjerke atesta, rezultate testiranja i drugu pratecu dokumentaciju;

o Podatke vezano za bezbjednost, zastitu i zdravlje na radu, sigurnost ukljucujuci i aktivnosti u vezi
sa zaStitom zivotne sredine; i

e druge podatke i informacije, u skladu sa zakonom, Pravilnikom o nacinu vrSenja stru¢nog
nadzora i nacinu izrade i blizoj sadrZini izvjestaja o stru¢nom nadzoru nad gradenjem objekata,
drugim propisima i ovom ugovorom.

Specijalne izvjestaje u slucaju pojave nepredvidenih okolnosti koje zahtijevaju izmjenu revidovanog
glavnog projekta, odnosno povecan obim ugovorenih radova viska radova ili izvodenje nepredvidenih
radova (nepredvidena svojstva tla, aktiviranje kliziSta, arheoloski nalazi).

Obaveze Narué¢ioca: Narudilac je duzan da: Struénom nadzoru preda kopiju ugovora o gradenju, ovjereni
revidovani glavni projekat, gradevinsku dozvolu ili saglasnost Vlade iz ¢lana 39 stav 1 Zakona o izgradnji
objekata) i dokaz da je prijavio pocetak radova nadleznom inspekcijskom organu u skladu sa zakonom; i
da vrsi placanja u skladu sa ugovorom.

Osoblje stru¢nog nadzora: Stru¢ni nadzor je duzan da u roku od 3 dana od zakljucenja ugovora dostavi
Naruciocu, u skladu sa ponudom, akt o imenovanju Vodec¢eg nadzornog inzenjera i nadzornih inzenjera
koji ¢e rukovoditi struénim nadzorom nad izvodenjem pojedinih radova i drugih lica stru¢nog nadzora koja
¢e imati zaduzenja na gradiliS$tu po osnovu posebnih propisa (geodezija, geologija, zastita na radu, zastita
od pozara, zastita Zivotne sredine).

Vode¢i nadzorni inZenjer i nadzorni inZenjeri Se imenuju rjeSenjem. Rjesenjem moraju biti konkretizovana
prava, ovlas¢enja i odgovornosti svih u¢esnika u nadzoru.

Vode¢i nadzorni inzenjer mora imati takva prava i ovlas¢enja, a samim tim i odgovornost, koja ¢e mu
omoguciti da uspjesno .
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Ako iz bilo kog razloga van uobicajene kontrole Struénog nadzora bude neophodno da se zamijeni nadzorni
inZenjer odnosno lice iz prethodnog stava Stru¢ni nadzor duzan je obezbijediti adekvatnu zamjenu, uz
prethodno obezbijedenu saglasnost od Narucioca.

Ukoliko Narucilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg ¢lana osoblja (npr. nije na
gradilistu tokom izvodenja radova, ne vr$i svoje obaveze iz ugovora sa duznom paznjom struénjaka),
Stru¢ni nadzor ¢e na osnovu pisanog, obrazlozenog zahtjeva Naruioca, obezbijediti kao zamjenu
adekvatno lice, u suprotnom Narugéilac ¢e raskinuti ugovor.

Ako je lice ¢ija se zamjena vr$i Vodeéi nadzorni inZenjer, Stru¢ni nadzor je duZan obezbijediti 1zvjestaj
ovog lica u skladu sa Pravilnikom o nacinu vrSenja stru¢nog nadzora i na¢inu izrade i blizoj sadrZini
izvjeStaja o struénom nadzoru nad gradenjem objekata. U sluc¢aju zamjene nadzornog inZenjera, iz bilo kog
razloga, Stru¢ni nadzor duzan je da dostavi Izvjestaje iz ¢lana 5 Pravilnika.

Zamjena je adekvatna ako ispunjava zakonom i tenderskom dokumentacijom propisane uslove za
obavljanje djelatnosti i ima najmanje iste ili bolje kvalifikacije i iskustvo.

Stru¢ni nadzor nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troskova koji proisti¢u ili su u vezi sa
angazovanjem glavnog nadzornog inzenjera, nhadzornog inZenjera i drugih lica za realizaciju ugovora,
premjestanjem ili zamjenom, a ukoliko je Naru¢iocu po ovom osnovu nastupi §teta Narucilac ima pravo da
od Stru¢nog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi.

Podugovaranje: Stru¢ni nadzor moZe tokom izvr§enja ovog ugovora, a uz saglasnost naru¢ioca, da: 1)
zamijeni podugovaraca za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zakljucio sa podugovaracem; 2)
angazuje jednog ili viSe novih podugovaraca ¢iji ukupni udio ne moze biti veci od 30% vrijednosti ugovora
0 javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvrSenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno
zaklju€io sa podugovaracem; Uz zahtjev za saglasnost, ponuda¢ dostavlja podatke i dokumenta za
dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stru¢no-tehnicke
sposobnosti za novog podugovaraca; Narucilac ne¢e dati saglasnost ponudacu iz stava 1 ovog ¢lana ako:
1) novi podugovara¢ ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog ¢lana; 2) ponudac ne ispunjava uslove
za obavljanje djelatnosti i uslove strucne i tehnicke sposobnosti za dio predmeta nabavke Cije izvrSenje
preuzima.

Raskid ugovora:
Narucilac ¢e raskinuti ugovor o javnoj nabavci narocito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovodenje novog
postupka javne nabavke;

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljuCenje iz ¢lana 108 Zakona o javnim
nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor
koji je zakljucen ako je ispunjen jedan ili vise sljedec¢ih uslova:

e izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio postupka javne nabavke, omogucavali ukljucivanje
drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponudace ili prihvatanje druge ponude u odnosu
na prihvacenu ili bi omoguéili ve¢u konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio
zakljucenju ovog ugovora;

e izmjenom se mijenja privredna ravnoteza ovog ugovora u korist Stru¢nog nadzora na nacin koji
nije ovim ugovorom;

e izmjenom se znacajno poveéava obim ugovora;

e promjena privrednog subjekta sa kojim je zaklju¢en ugovor o javnoj nabavci, osim u slucaju ako
ovog nakon restrukturiranja, uklju¢ujuéi preuzimanje, spajanje, kupovinu ili ste¢aj, zamjenjuje u
potpunosti ili djelimi¢no novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava uslove
utvrdene predmetnom tenderskom dokumentacijom, a izmjene su predvidene tenderskom
dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrSe druge bitne izmjene ugovora;

e Strucni nadzor ne izvrSava svoje zakonske 1 ugovorne obaveze, a narocito u sljede¢im slucajevima:
a)  ne imenuje glavnog nadzornog inZenjera i nadzorne inZzenjere u skladu sa ponudom i ovim

ugovorom;
b)  postoji sukob interesa na strani Stru¢nog nadzora odnosno nadzornog inzenjera;
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c)  uslucaju zamjene lica ne obezbijedi adekvatnu zamjenu;

d)  neobezbijedi, u skladu sa zakonom, propisima i ovim ugovorom, da Izvodac ispunjava svoje
zakonske i ugovorne obaveze;

e) ne obezbijeduje prisustvo glavnog nadzornog inzenjera i/ili nadzornih inZenjera nad
pojedinim radovima tokom izvodenja radova, odnosno ne vr§i stru¢ni nadzor tokom
izvodenja radova stalno i neposredno u skladu sa ovim ugovorom;

f) u vrSenju struénog nadzora Vodec¢i nadzorni inzenjer 0dnosno nadzorni inZenjer ne postupa
sa duZznom paznjom stru¢njaka i zbog njegovog ¢injenja i/ili ne ¢injenja dolazi do zastoja u
radovima, a Stru¢ni nadzor ga na obrazlozen zahtjev Narucioca ne zamijeni;

a)  u gradevinski dnevnik Sse ne unose podaci, zapazanja i naloge u skladu sa zakonom i
pravilnikom kojim se ureduje nacin vodenja i sadrzina gradevinskog dnevnika i gradevinske
knjige i pravilnikom kojim se ureduje nacin vrSenja stru¢nog nadzora;

b)  Izvodac nije izveo radove prema revidovanom glavnom projektu, a Vodec¢i nadzorni inzenjer
odnosno nadzorni inZenjer iste nije kontrolisao/nije utvrdio nedostatke i/ili nije nalozio
izvodacu da otkloni nedostatke i/ili nije zaustavio radove, a bio je duzan po zakonu i
propisima;

c)  ne kontroliSe, stalno i neposredno tokom izvodenje radova, da li se radovi izvode po
revidovanom glavnom projektu, u skladu sa zakonom i posebnim propisima;

d)  ne obavijesti Narucioca, bez odlaganja, u pisanoj formi, ako se radovi ne izvode prema
revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima i/ili ne nalozi Izvodacu da
otkloni utvrdene nedostatke u ostavljnom roku i/ili u slucaju da Izvoda¢ ne otkloni
nedostatke u ostavljenom roku ne prijavi nadleznom inspekcijskom organu;

e)  ne primijeti nedostatke u revidovanom glavnom projektu, a morao bi ih primijeti, po prirodi
stvari, da je postupao s duznom paznjom stru¢njaka;

f) po primjedbama Izvodaca na nedostatke u revidovanom glavnom projektu ne postupa u
skladu sa ugovorom, odnosno zakonom i propisima.

g) neizvjestava Narucioca u skladu sa ugovorom.

Narucilac ¢e ugovor raskinuti rjeSenjem u kojem moraju biti navedeni i obrazloZeni razlozi zbog kojih se
ugovor raskida.
Protiv rjesenja Narucioca, Strucni nadzor moze pokrenuti upravni spor.

Stru¢ni nadzor ima pravo da raskine ugovor u slucaju da Izvoda¢ ne bude uveden u posao u roku od 180,
dana od zakljucenja ugovora, i u sluc¢aju da Narucilac kasni sa placanjem vise od 60 dana.

U sluc¢aju da Stru¢ni nadzor prestane da vrsi struéni nadzor duzan je da dostavi Naruciocu Izvjestaj o
vrSenju stru¢nog nadzora nad gradenjem do dana prestanka vrSenja stru¢nog nadzora, sacijen u skladu sa
sa Pravilnik o nacinu vrSenja stru¢nog nadzora i nacinu izrade i blizoj sadrzini izvjeStaja o stru¢nom
nadzoru nad gradenjem objekata, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sa¢injavanje narednih izvjestaja za
pojedine vrste radova i kona¢nog izvjestaja, a koji dostavlja i novom Struénom nadzoru kao i nadleznom
inspekcijskom organu.

U slucaju raskida ugovora zbog ¢injenja ili ne¢injenja Stru¢nog nadzora, Narucilac ¢e aktivirati garanciju
za dobro izvr$enje ugovora.
Narucilac ima pravo i na naknadu Stete.

Stru¢ni nadzor je duzan da nadoknadi svu eventualnu Stetu Naruciocu, koja bude prouzrokovana
nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Stru¢ni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku vazenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine
po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve sluzbene ili povjerljive informacije u vezi Ugovora, poslova
i aktivnosti Narucioca, bez prethodne pisane saglasnosti Narucioca.

Rjesavanje sporova: Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne
strane ¢e pokusati da rijeSe sporazumno.

Nastali sporovi koji se ne rijeSe sporazumno, rje$avace se kod nadleznog suda u Crnoj Gori. RjeSavanje
spornih pitanja, ne moze uticati na rok i kvalitet pruzanja usluga.
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Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moze da se izmijeni bez sprovodenja novog postupka
javne u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama.

14. ZAHTJEV ZA POJASNJENJE ILI IZMJENU 1 DOPUNU TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat moze da predlozi naru¢iocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od
osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa clanom 94 st.
4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom trazi od narucioca pojasnjenje tenderske dokumentacije
najkasnije deset dana prije isteka roka odredenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isklju¢ivo putem ESJIN-a.
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15. IZJAVA NARUCIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

IZJAVA NARUCIOCA O NEPOSTOJANJ U SUKOBA INTERESA

UPRAVA ZA SAOBRACAJ
Br.:02- tye37/2
Podgorica, 08.12.2025. godine

U skladu sa &lanom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (,,SluZbeni list CG”, br. 74/2019, 3/2023, 11/2023 i
84/2024),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 36 iz lzmjene broj 3 Plana javnih nabavki Uprave za saobracaj za
2025.godinu br. 01-9845/3 od 03.10.2025.godine (objavijen na ESIN 03.10.2025.goding), za nabavku - za
usluge Struéni nadzor nad izvodenjem radova na izgradnji veze puteva DinoSa-Cijevna Zatrijebacka i Bulevara
Podgorica -Tuzi, evidentirana u evidenciji javnih nabavki pod brojem 56/25 nijesam u sukobu interesa u smislu
Clana 41 stav | tatka | Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ckonomski i drugi lichi interes koji moze
uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovladéeno lice naru¢ioca Radomir Vuksanovié

R Fos
SluZbenik m}'avnc nab atasa Golovié

./a/ofq 4 éu,s’i"]

Lice koje je u¢estvovalo u planiranju javne nabavke NataSa Golovi¢ , dipl. pravnica

Clan komisije za sprovodenje postupka javne nabavke Natasa Golovi, dipl.p}avnica

<

Clan komisije za sprovodenije postupka javne nabavke Svetlana Janjevié, dipl. ing. grad.
cAll e

Clan komisije za sprovodenje postupka javne nabavke Lela Soski¢ Aleksié, dipl.ing.grad.
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16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat moze da izjavi zalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zastitu
prava: u roku od 20 dana od dana objavljivanja.

Zalba se izjavljuje preko naru¢ioca neposredno putem ESIN-a. Zalba koja nije podnesena na naprijed
predvideni nacin bi¢e odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac zalbe je duzan da uz zalbu prilozi dokaz o uplati naknade za vodenje postupka u iznosu
od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, na ziro racun Komisije za zastitu prava broj 530-20240-
15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Instrukcije za placanje naknade za vodenje postupka od strane zalilaca iz inostranstva nalaze se na
internet stranici Komisije za zastitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/..
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