

Naručilac: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju
 Broj: 01-4154
 Mjesto i datum: Podgorica, 15.12.2025.

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA
 JEDNOSTAVNE NABAVKE**

**Radovi na objektima meteoroloških i hidroloških stanica
 (šifra postupka 103877)**

Partija 1: Radovi na objektu Pomorskog meteorološkog centra u Baru

I PODACI O NARUČIOCU

Naručilac: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	Kontakt osoba: Milica Mihaljević
Adresa: IV proletarske 19	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj: 02886685
Telefon: +382 20 655 183	Faks: +382 20 655 197
Elektronska adresa (e-mail): milica.mihaljevic@meteo.co.me	Internet adresa (web): www.meteo.co.me

II Predmet nabavke:

☒ radovi

III Opis predmeta jednostavne nabavke:

Radovi na objektima meteoroloških i hidroloških stanica:
 Partija 1: Radovi na objektu Pomorskog meteorološkog centra u Baru

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a 16.918,00 €

V Ishod postupaka jednostavne nabavke je

☒ izbor najpovoljnije ponude

VI Razlozi za poništenje postupka jednostavne nabavke:

/

VII Rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

Naručilac je tekstom zahtjeva za dostavljanje ponuda predvidio sljedeće uslove za učešće u postupku javne nabavke:

Privredni subjekat dužan je dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta. Izjava se daje na obrascu 2, koji se preuzima putem posebnog aplikativnog dijela elektronskog sistema javnih

nabavki, shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine). (NAPOMENA: Izjava mora da je elektronski potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača)

Uslovi za obavljanje djelatnosti:

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: - Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023).

Stručna i tehnička sposobnost:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 ovlašćeni inženjer građevine ili arhitekture, što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog); Licencom za izvođenje građevinskih radova inženjera arhitekture ili građevinskog inženjera – smjer konstruktivni; Potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlaštenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta. Ponuda može biti samostalna ili zajednička. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Tokom realizacije ugovora o jednostavnoj nabavci ugovor se ne može mijenjati. Zajedničku ponudu mogu da podnesu dva ili više privrednih subjekata koji su zaključili ugovor o zajedničkom nastupanju kojim su uredili međusobna prava i obaveze, nosioca zajedničke ponude, dio predmeta nabavke za koji je zadužen svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude koji čini sastavni dio ponude. Ponuđač može da u ponudi dio predmeta jednostavne nabavke ustupi podugovaraču i u tom slučaju treba da u ponudi: 1) navede dio predmeta nabavke, koji namjerava da ustupi, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i da precizira procentualni udio u predmetu nabavke, i 2) podatke o podugovaraču (naziv, sjedište, poreski identifikacioni broj, broj računa, ime ovlaštenog lica). Ako ponuđač dio predmeta nabavke ustupi podugovaraču, podaci o dijelu predmeta nabavke koji se ustupa podugovaraču sa gore navedenim podacima, kao i podaci o podugovaraču sa gore navedenim podacima moraju da budu navedeni u ugovoru o jednostavnoj nabavci. Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom ovlaštenog lica, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, Izjavu mora dostaviti svaki član zajedničke ponude i podugovarač.

Mjesto izvršenja ugovora: Pomorski meteorološki centar Bar

Rok izvršenja ugovora: 120 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za početak radova.

Ugovor će sadržati sledeće odredbe: OSNOV UGOVORA: Zahtjev za dostavljanje ponuda za postupak jednostavne nabavke radova na objektima meteoroloških i hidroloških stanica (Pomorski meteorološki centar Bar), šifra postupka 103877 od 25.11.2025; Broj i datum obavještenja o ishodu postupka: _____ od _____; Ponuda ponuđača _____ broj _____ od _____; Član 1 NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove na objektu Pomorskog meteorološkog centra u Baru, koje je IZVOĐAČ dužan izvesti u skladu sa Ugovornim

dokumentima i ponudom IZVOĐAČA br. _____ od _____, a po vrstama i obimu definisanim predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda. Član 2 IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz čl. 1 ovog Ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za gradjenje ugovorene vrste radova. Član 3 IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz čl. 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od: _____ €, i slovima: (_____ EUR-a), neto cijena _____ € i pdv _____ €. Član 4 Isplata sredstava iz čl. 3. ovog Ugovora izvršiće se na sljedeći način: - Naručilac će izvršiti avansno plaćanje u visini 100% ugovorene cijene do 31. decembra tekuće godine, uz obavezu izabranog ponuđača da zaključno sa 26. decembrom tekuće godine dostavi Naručiocu Garanciju avansnog plaćanja u visini 100% ugovorene vrijednosti (sa uključenim pdv-om), sa rokom važenja dužim 15 dana od roka izvršenja ugovora. Količinu izvršenih radova nakon završetka izvršenih radova u predviđenom roku utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu lica odgovornog za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA i podatke unosi u građevinsku knjigu. IZVOĐAČ će konačnu situaciju izvedenih radova dostaviti licu odgovornom za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA, preko građevinskog dnevnika, najkasnije do posljednjeg dana utvrđenog roka za izvršenje radova. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti. Ukoliko lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU. Član 5 Rok za izvođenje radova je 120 dana od dana uvođenja IZVOĐAČA radova u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za početak radova. Mjesto izvršenja ugovora: Pomorski meteorološki centar Bar. Član 6 IZVOĐAČ je dužan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz čl. 1 ovog Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz čl. 5 ovog Ugovora i da isti dostavi NARUČIOCU na davanje saglasnosti. Član 7 Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz čl. 1. ovog Ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom IZVOĐAČU. Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ. Pored obaveze iz predhodnog stava IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora. Član 8 Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, nabavku, montažu i demontažu skele, IZVOĐAČ obezbeđuje sam i o svom trošku. Član 9 Za potrebe kontrole kvaliteta i praćenja dinamike izvršenja ugovora nad gradjenjem ugovorenog objekta (u daljem tekstu: Kontrolor kvaliteta), NARUČILAC će imenovati jedno ili više lica, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA. NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti kontrolu kvaliteta i praćenje dinamike izvršenja ugovora. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Kontrolora kvaliteta, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA. Član 10 Kontrolor kvaliteta ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrdjenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i orudja rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora. Kontrolor kvaliteta nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA. Postojanje kontrolora kvaliteta i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova. Član 11 Kontrolor kvaliteta ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i

zabrani ugradjivanje nekvalitetnog materijala . Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva kontrolora kvaliteta, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova kontrolor kvaliteta će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu kontrolora kvaliteta obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova. Ako se između Kontrolora kvaliteta i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili važećim standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Kontrolor kvaliteta. Član 12 Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standarima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora. Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ. Ateste obezbjeđuje IZVOĐAČ i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod NARUČIOCA. IZVOĐAČ treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tehničkim specifikacijama. Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Kontroloru kvaliteta i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Kontrolor kvaliteta je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA. Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Kontrolora kvaliteta ne otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Kontrolor kvaliteta će postupiti u smislu stava 2 člana 11 ovog Ugovora. Član 13 IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova. IZVOĐAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi gradjenjem objekta. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradjenjem objekta, IZVOĐAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA. Član 14 IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju. Član 15 IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od NARUČIOCA. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ . IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1 ovog člana. Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora i Izvođača. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povredu osiguranih lica. Član 16 IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU . Član 17 Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCU platiti završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 % (jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je

NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašten da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA. Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat. Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne. Član 18 IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA. Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se u toku i nakon završetka radova, kao i u garantnom roku, od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora u ime Naručioca je Ervin kalač, spec. sci. građ. IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČa. Član 19 Garantni rok je 24 mjeseca od dana završene primopredaje radova i pozitivnog izvještaja odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Član 20 IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove). Član 21 Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ RADOVA podnosi Naručiocu preko odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Način obračuna troškova izvedenih radova: Na osnovu Građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova i po ugovorenim jediničnim cijenama. Strane ugovora su u obavezi da kontroloru kvaliteta za pregled i primopredaju izvedenih radova, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta. Član 22 IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama kontrolora kvaliteta i to u roku koji mu odredi kontrolor. Ako IZVOĐAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog člana u određenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog IZVOĐAČa otkloniti utvrđene nedostatke o trošku IZVOĐAČA. Član 23 Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova, odobrenja za upotrebu objekta i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Član 24 NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine: - tehnička dokumentacija , - ponuda IZVOĐAČA, br. od2025. - dinamički plan izvođenja radova, - garancija za avansno plaćanje - garancija za dobro izvršenje ugovora - polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti Član 25 Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Član 26 Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora. Član 27 Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova. Član 28 Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38, 39, 40, 41, 42 i 43 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 11/23) i član 33 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024) je ništav. Član 29 Strane ugovora su saglasne

da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odredi će se sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima, presuditelj spora. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. Član 31 Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlaštenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.

Partija 2:

Uslov za obavljanje djelatnosti:

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenja (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom i to: - Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023); - Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 12 i 12a Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list Crne Gore", br. 28/93, 42/94 i 26/07 i "Sl. list CG", broj 28/11) , za izradu projekata geoloških istraživanja, vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, i to za inženjersko-geološka (geotehnička) i hidrogeološka istraživanja izdatu od strane nadležnog Ministarstva.

Stručna i tehnička sposobnost:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: a) 1 ovlašćeni inženjer građevine ili arhitekture, što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog); Licencom ovlašćenog inženjera građevine ili arhitekture za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. b) ovlašćeno stručno lice – inženjer geologije, što se dokazuje dokazom o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog); Uvjerenjem o položenom stručnom ispitu za vršenje geoloških istraživanja, izdato od nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 28/93 , 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list Crne Gore", br. 73/10 i 28/11). Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćenog inženjera za svaku vrstu radova koje izvodi, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023). U skladu sa članom 123 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine radove na građenju objekta; Ponuda može biti samostalna ili zajednička. Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Tokom realizacije ugovora o jednostavnoj nabavci ugovor se ne može mijenjati. Zajedničku ponudu mogu da podnesu dva ili više privrednih subjekata koji su zaključili ugovor o zajedničkom nastupanju kojim su uredili međusobna prava i obaveze, nosioca zajedničke ponude, dio predmeta nabavke za koji je zadužen svaki od članova zajedničke ponude i njihovo procentualno učešće u ukupnoj vrijednosti ponude koji čini sastavni dio ponude. Ponuđač može da u ponudi dio predmeta jednostavne nabavke ustupi podugovaraču i u tom slučaju treba da u ponudi: 1) navede dio predmeta nabavke, koji namjerava da ustupi, sa podacima o nazivu i opisu dijela predmeta nabavke i da precizira procentualni udio u predmetu nabavke, i 2) podatke o podugovaraču (naziv, sjedište, poreski identifikacioni broj, broj računa, ime ovlašćenog lica). Ako ponuđač dio predmeta nabavke ustupi podugovaraču, podaci o dijelu predmeta nabavke koji se ustupa podugovaraču sa gore navedenim podacima, kao i podaci o podugovaraču sa gore navedenim podacima moraju da budu navedeni u ugovoru o jednostavnoj nabavci. Uz ponudu se dostavlja Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i

nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. Izjava mora biti potpisana elektronskim potpisom ovlaštenog lica, a u slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, Izjavu mora dostaviti svaki član zajedničke ponude i podugovarač.

Rok izvršenja ugovora: 30 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za početak radova.

Mjesto izvršenja ugovora: Fraskanjel - Ulcinj

Ugovor će sadržati sledeće odredbe: OSNOV UGOVORA: Zahtjev za dostavljanje ponuda za postupak jednostavne nabavke radova na objektima meteoroloških, hidroloških stanica i seizmoloških stanica, šifra postupka 103877 od 25.11.2025; Broj i datum obavještenja o ishodu postupka: _____ od _____; Ponuda ponuđača _____ broj _____ od _____; Član 1 NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove - izradu bušotine na lokaciji Fraskanjel Ulcinj, koje je IZVOĐAČ dužan izvesti u skladu sa Ugovornim dokumentima i ponudom IZVOĐAČA br. _____ od _____, a po vrstama i obimu definisanim predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda. Član 2 IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz čl. 1 ovog Ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za gradjenje ugovorene vrste radova. Član 3 IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz čl.1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od: _____ €, i slovima: (_____ EUR-a), neto cijena _____ € i pdv _____ €. Član 4 Isplata sredstava iz čl.3. ovog Ugovora izvršiće se na sljedeći način: - Naručilac će izvršiti avansno plaćanje u visini 100% ugovorene cijene do 31. decembra tekuće godine, uz obavezu izabranog ponuđača da zaključno sa 26. decembrom tekuće godine dostavi Naručiocu Garanciju avansnog plaćanja u visini 100% ugovorene vrijednosti (sa uključenim pdv-om), sa rokom važenja dužim 15 dana od roka izvršenja ugovora. Količinu izvršenih radova nakon završetka izvršenih radova u predviđenom roku utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu lica odgovornog za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA i podatke unosi u građevinsku knjigu. IZVOĐAČ će konačnu situaciju izvedenih radova dostaviti licu odgovornom za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA, preko građevinskog dnevnika, najkasnije do poslednjeg dana utvrđenog roka za izvršenje radova. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti. Ukoliko lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora od strane NARUČIOCA će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU. Član 5 Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja IZVOĐAČA radova u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za početak radova. Mjesto izvršenja ugovora: Fraskanjel – Ulcinj. Član 6 IZVOĐAČ je dužan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz čl. 1 ovog Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz čl. 5 ovog Ugovora i da isti dostavi NARUČIOCU na davanje saglasnosti. Član 7 Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz čl.1. ovog Ugovora prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom IZVOĐAČU. Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ. Pored obaveze iz predhodnog stava IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora. Član 8 Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, nabavku, montažu i demontažu skele, IZVOĐAČ obezbeđuje sam i o svom trošku. Član 9 Za potrebe kontrole kvaliteta i

praćenja dinamike izvršenja ugovora nad gradnjem ugovorenog objekta (u daljem tekstu: Kontrolor kvaliteta), NARUČILAC će imenovati jedno ili više lica, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA. NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti kontrolu kvaliteta i praćenje dinamike izvršenja ugovora. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Kontrolora kvaliteta, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA. Član 10 Kontrolor kvaliteta ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrdjenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i orudja rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora. Kontrolor kvaliteta nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaštenje od NARUČIOCA. Postojanje kontrolora kvaliteta i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova. Član 11 Kontrolor kvaliteta ima pravo da naredi IZVOĐAČU da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva kontrolora kvaliteta, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova kontrolor kvaliteta će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu kontrolora kvaliteta obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova. Ako se između Kontrolora kvaliteta i IZVOĐAČA pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu. Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili važećim standardima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Kontrolor kvaliteta. Član 12 Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standarima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora. Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ. Ateste obezbjeđuje IZVOĐAČ i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod NARUČIOCA. IZVOĐAČ treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tehničkim specifikacijama. Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Kontroloru kvaliteta i ovi biti upisani u građevinski dnevnik. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Kontrolor kvaliteta je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA. Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Kontrolora kvaliteta ne otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Kontrolor kvaliteta će postupiti u smislu stava 2 člana 11 ovog Ugovora. Član 13 IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova. IZVOĐAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlaštenog lica koje će rukovoditi gradnjem objekta. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlaštenog lica određenog za rukovođenje gradnjem objekta, IZVOĐAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA. Član 14 IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa gradnjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju. Član 15 IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uredjenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i

imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od NARUČIOCA. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ. IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1 ovog člana. Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu. Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora i Izvođača. Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica. Član 16 IZVOĐAČ je dužan da radove, odnosno objekat, koji je predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU. Član 17 Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA. Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat. Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne. Član 18 IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA. Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se u toku i nakon završetka radova, kao i u garantnom roku, od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Lice odgovorno za praćenje izvršenja Ugovora u ime Naručioca je Ervin kalač, spec. sci. građ. IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA. Član 19 Garantni rok je 24 mjeseca od dana završene primopredaje radova i pozitivnog izvještaja odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. Član 20 IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove). Član 21 Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ RADOVA podnosi Naručiocu preko odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Način obračuna troškova izvedenih radova: Na osnovu Građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova i po ugovorenim jediničnim cijenama. Strane ugovora su u obavezi da kontroloru kvaliteta za pregled i primopredaju izvedenih radova, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta. Član 22 IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama kontrolora kvaliteta i to u roku koji mu odredi kontrolor. Ako IZVOĐAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog člana u određenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog IZVOĐAČA otkloniti utvrdjene nedostatke o trošku IZVOĐAČA. Član 23 Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova, odobrenja za

upotrebu objekta i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlaštenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova. Član 24 NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine: - tehnička dokumentacija, - ponuda IZVOĐAČA, br. od2025. - dinamički plan izvođenja radova, - garancija za avansno plaćanje - garancija za dobro izvršenje ugovora - polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti Član 25 Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Član 26 Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora. Član 27 Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova. Član 28 Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38, 39, 40, 41, 42 i 43 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 11/23) i član 33 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024, 114/24 od 29.11.2024) je ništav. Član 29 Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odredi će se sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima, presuditelj spora. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. Član 31 Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlaštenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) primjerka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.

Ostali uslovi predviđeni Zahtjevom za dostavljanje ponuda:

Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponuda.

Rok plaćanja: Naručilac će izvršiti avansno plaćanje u visini 100% ugovorene cijene do 31. decembra tekuće godine, uz obavezu izabranog ponuđača da zaključno sa 26. decembrom tekuće godine dostavi Naručiocu Garanciju avansnog plaćanja u visini 100% ugovorene vrijednosti (sa uključenim pdv-om), sa rokom važenja dužim 15 dana od roka izvršenja ugovora.

Način plaćanja je virmanski.

Garantni rok je 24 mjeseca od dana završene primopredaje radova i pozitivnog izvještaja odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se u toku i nakon završetka radova, kao i u garantnom roku, od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.

Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tehničkim specifikacijama.

Primopredaja i puštanje u rad: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ RADOVA podnosi Naručiocu preko odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Način obračuna troškova izvedenih radova: Na osnovu Građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova i po ugovorenim jediničnim cijenama.

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu **Garanciju za dobro izvršenje ugovora**, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 15 dana duže od roka izvršenja ugovora. Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.

Fasaderski radovi opšti uslovi: Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obeležavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. Izrada uzoraka. Dovođenje podloge u ispravno stanje. Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601. Gradilišni transport. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu **polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti**; Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora biti navedena predmetna jednostavna nabavka.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Najniža ponuđena cijena

1. Najniža ponuđena cijena.....max 100 bodova

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

$$C = (C_{min}/C_p) \times 90$$

C_p – ponuđena cijena

C_{min} – najniža ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je **ponuđena cijena 0,01 EUR**

Po zahtjevu za dostavljanje ponuda pristigle su, u roku određenom zahtjevom, ponude sljedećih ponuđača:

1. **INDEL INŽENJERING DOO**, Podgorica, Bulevar Ibrahima Koristovića 27/A, Matični broj: 02624214, PIB: 02624214 - ponuda podnesena u formi samostalne ponude dana 02.12.2025. u 16.19 časova, šifra ponude 147322, redni broj prijema 1

- **Ispravne ponude:** INDEL INŽENJERING DOO

U postupku pregleda ponude ponuđača INDEL INŽENJERING DOO, Podgorica, Bulevar Ibrahima Koristovića 27/A, Matični broj: 02624214, PIB: 02624214 - ponuda podnesena u formi samostalne ponude dana 02.12.2025. u 16.19 časova, šifra ponude 147322, redni broj prijema 1, konstatovano je da ponuda sadrži sljedeće:

1. **Obrazac 2** – Izjava kojom Aleksandar Čvorović – ovlašćeno lice ponuđača INDEL INŽENJERING DOO, potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke postupak broj 103877 od 25.11.2025. za nabavku radova na objektima meteoroloških i hidroloških stanica, procijenjene vrijednosti 25.182,00 EUR, i da u predmetnom postupku nije u sukobu interesa sa licima navedenim u Zahtjevu, dokument ovjeren (elektronskim potpisom) od strane ovlašćenog lica ponuđača Aleksandra Čvorovića
2. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave za INDEL INŽENJERING DOO, registarski broj 5-0317670/020, PIB 02624214, sa podacima o subjektu upisa, izdat dana 02.07.2025.
3. Diploma o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama za Aleksandra Lazendića istečenom zanju specijaliste građevinarstva – smjer konstruktivni, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici, broj 1232 od 17.03.2021.
4. Potvrda o prijavi na osiguranje podnijeta od strane INDEL INŽENJERING DOO za Aleksandra Lazendića od 15.04.2025.
5. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Aleksandra Lazendića, broj 05-928, izdata od strane Inženjerske komore Crne Gore dana 05.02.2025.
6. Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj UPI 09-332/25-4379/2 od 21.10.2025, kojim se privrednom društvu INDEL INŽENJERING DOO izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na pet godina
7. Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj UPI 09-332/25-5988/2 od 20.10.2025, kojim se Aleksandru Lazendiću izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenjana neodređeno vrijeme
8. Rješenje Ministarstva energetike i rudarstva, broj 01-011/25-161/3 od 10.07.2025, kojim se privrednom društvu INDEL DOO izdaje licenca za izradu projekata i vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja i to: hidrogeoloških istraživanja i inženjersko-geoloških (geotehničkih istraživanja), rok važenja do 08.05.2026.

Uslovi u pogledu načina izvršavanja predmeta ugovora koji su od značaja za izvršenje ugovora:

Rok važenja ponude je 60 dana od otvaranja ponuda.

Rok plaćanja: Naručilac će izvršiti avansno plaćanje u visini 100% ugovorene cijene do 31. decembra tekuće godine, uz obavezu izabranog ponuđača da zaključno sa 26. decembrom tekuće godine dostavi Naručiocu Garanciju avansnog plaćanja u visini 100% ugovorene vrijednosti (sa uključenim pdv-om), sa rokom važenja dužim 15 dana od roka izvršenja ugovora.

Način plaćanja je virmanski.

Garantni rok je 24 mjeseca od dana završene primopredaje radova i pozitivnog izvještaja odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se u toku i nakon završetka radova, kao i u garantnom roku, od strane odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca.

Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih.

Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja: Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa tehničkim specifikacijama.

Primopredaja i puštanje u rad: Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ RADOVA podnosi Naručiocu preko odgovornog lica za praćenje realizacije ugovora ispred Naručioca. Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju eventualno utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Način obračuna troškova izvedenih radova: Na osnovu Građevinske knjige, po jedinici mjere stvarno izvedenih radova i po ugovorenim jediničnim cijenama.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu **Garanciju za dobro izvršenje ugovora**, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 15 dana duže od roka izvršenja ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do završene primopredaje radova i okončanog obračuna. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija za dobro izvršenje ugovora dostavlja se na iznos sa uračunatim PDV-om.

Fasaderski radovi opšti uslovi: Izvođač je dužan da izvrši sve radove iz ove normne grupe, kompletno, kako je precizirano: opisima pojedinih pozicija, opštim uslovima, normama i tehničkim propisima. U cijenu odgovarajućih pozicija (ili raspoređeno) uračunati su i sledeći radovi, zajedno sa materijalom, bez posebnih napomena u tekstu: Obeležavanje, snimanje i prenošenje mjera za potrebe radova. Izrada uzoraka. Dovođenje podloge u ispravno stanje. Izrada, postavljanje, premeštanje i demontaža skela za potrebe radova, prema GN.601. Gradilišni transport. Obračun se vrši prema snimljenoj količini izvedenih radova.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor dostavi naručiocu **polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti**; Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora biti navedena predmetna jednostavna nabavka.

Mjesto izvršenja ugovora: Pomorski meteorološki centar Bar

Rok izvršenja ugovora: 120 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Pod uvođenjem u posao smatra se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za početak radova.

Ponuđena cijena bez PDV-a: 16.900,00 EUR

Ponuđač "INDEL INŽENJERING" DOO je priložio Izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke i da nije u sukobu interesa sa licima navedenim u predmetnom zahtjevu – Izjava je sačinjena u skladu sa članom

2 i članom 3 Pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl. list CG" br. 114/24 od 29.11.2024). Uvidom u priloge koji su dostavljeni u funkciji dokazivanja zahtijevanih uslova, konstatovano je da je Ponuđač je priložio sva dokumenta zahtijevana u predmetnom postupku i ponudio odgovarajuće uslove koji se tiču perioda važenja ponude i uslova koji su od značaja za izvršenje ugovora (rok izvršenja ugovora, rok i način plaćanja, garantni rok, način sprovođenja kontrole kvaliteta, dokaz odnosno sertifikata, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke, izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja, primopredaja i puštanje u rad, način obračuna troškova izvedenih radova, fasaderski radovi opšti uslovi, saglasnost sa odredbama nacрта ugovora, zahtjev u pogledu dostavljanja činidbene garancije) u saglasnosti sa zahtjevom Naručioca preciziranim predmetnim zahtjevom za dostavljanje ponuda, uključujući i finansijski dio ponude koji je u skladu sa opredijeljenim sredstvima Naručioca. Konstatovano je da ne postoje razlozi za neispravnost ponude u smislu člana 17 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).

Napomena: U postupku ocjene ponuda, pribavljeno je mišljenje stručnog lica - Ervina Kalača, spec. sci građevine - o usaglašenosti ponuda sa utvrđenim uslovima Naručioca u dijelu koji se odnosi na stručnu i tehničku sposobnost Ponuđača.

Shodno navedenom, ponuda ponuđača **“INDEL INŽENJERING” DOO** ocijenjena je ispravnom, što ju je kvalifikovalo za učešće u postupku vrednovanja ponuda.

- Neispravne ponude: Nema

Službenica za javne nabavke / ~~komisija za sprovođenje jednostavne nabavke~~ je izvršila vrednovanje ispravnih ponuda:

☒ po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

- 1) Ponudi ponuđača **“INDEL INŽENJERING” DOO** za ponuđenu cijenu od **16.900,00 EUR**, dodijeljeno je 100 bodova;

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu službenice za javne nabavke / ~~svih članova komisije~~ je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom parametru i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 (Cijena)	Parametar 2	Ukupan broj bodova
1.	“INDEL INŽENJERING” DOO PODGORICA, Bulevar Ibrahima Koristovića 27A	100	/	100

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redosljedu:

r.b.	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1	147322	“INDEL INŽENJERING” DOO	100

Saglasno odredbama člana 14 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“ broj 16/23 od 10.02.2023) od ponuđača¹ **“INDEL INŽENJERING” DOO** koji je podnio ekonomski

¹ Ponoviti za svakog sljedećeg ponuđača ukoliko prvorangirani ne zadovoljava

najpovoljniju ponudu, aktom br. 01-3853, zahtijevano je da u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahtjeva dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom. Datum upućivanja zahtjeva je 05.12.2025. Postupajući po predmetnom zahtjevu, ponuđač **"INDEL INŽENJERING" DOO** je dana 15.12.2025. dostavio ovjerene kopije sledećih dokaza:

1. Diploma o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama za Aleksandra Lazendića I stečenom znanju specijaliste građevinarstva – smjer konstruktivni, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici, broj 1232 od 17.03.2021. ovjerena kopija OV-8072/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4130 dana 15.12.2025.
2. Diploma o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama za Aleksandra Lazendića I stečenom znanju specijaliste građevinarstva – smjer konstruktivni, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici, broj 1232 od 17.03.2021. ovjerena kopija OV-8067/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4133 dana 15.12.2025.
3. Potvrda o prijavi na osiguranje podnijeta od strane INDEL INŽENJERING DOO za Aleksandra Lazendića od 15.04.2025, ovjerena kopija OV-8071/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4131 dana 15.12.2025
4. Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za Aleksandra Lazendića, broj 05-928, izdata od strane Inženjerske komore Crne Gore dana 05.02.2025, ovjerena kopija OV-28073/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4126 dana 15.12.2025
5. Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj UPI 09-332/25-4379/2 od 21.10.2025, kojim se privrednom društvu INDEL INŽENJERING DOO izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na pet godina, ovjerena kopija OV-8064/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4138/1 dana 15.12.2025
6. Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, broj UPI 09-332/25-5988/2 od 20.10.2025, kojim se Aleksandru Lazendiću izdaje licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja na neodređeno vrijeme, ovjerena kopija OV-8068/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4127/1 dana 15.12.2025
7. Rješenje Ministarstva energetike i rudarstva, broj 01-011/25-161/3 od 10.07.2025, kojim se privrednom društvu INDEL DOO izdaje licenca za izradu projekata i vršenje više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja i to: hidrogeoloških istraživanja i inženjersko-geoloških (geotehničkih istraživanja), rok važenja do 08.05.2026, ovjerena kopija OV-8061/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4141 dana 15.12.2025
8. Diploma o stečenom visokom obrazovanju i zvanju diplomiranog inženjera geologije za hidrogeologiju za Aleksandra Čvorovića, na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, broj 395 od 30.10.1995. ovjerena kopija OV-8076/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4147 dana 15.12.2025
9. Uvjerenje Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije o položenom stručnom ispitu za diplomiranog inženjera geologije za hidrogeologiju za Aleksandra Čvorovića, broj 665/Ge od 20.03.1998, ovjerena kopija OV-8075/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4144 dana 15.12.2025.

10. Potvrda o prijavi na osiguranje podnijeta od strane INDEL INŽENJERING DOO za Aleksandra Čvorovića od 03.10.2008, ovjerena kopija OV-8071/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4134 dana 15.12.2025
11. Diploma o stečenom visokom obrazovanju i zvanju diplomiranog inženjera geologije za geotehniku za Milanu Vidović, na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, broj 453 od 05.04.1996, ovjerena kopija OV-8060/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4142 dana 15.12.2025
12. Uvjerenje Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije o položenom stručnom ispitu za diplomiranog inženjera geologije za geotehniku za Milanu Raletić, broj 758/Ge od 22.12.2000, ovjerena kopija OV-8069/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4129 dana 15.12.2025
13. Potvrda o prijavi na osiguranje podnijeta od strane INDEL INŽENJERING DOO za Milanu Raletić od 26.10.2022. ovjerena kopija OV-8063/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4139 dana 15.12.2025.
14. Uvjerenje Ministarstva ekonomije Crne Gore, broj 970-87/2017/5 od 13.05.2019, o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima geoloških istraživanja za Dinu Skarep, ovjerena kopija OV-8065/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4136 dana 15.12.2025
15. Potvrda o prijavi na osiguranje podnijeta od strane INDEL INŽENJERING DOO za Dinu Skarep-Radonjić od 07.04.2025, ovjerena kopija OV-8074/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4132 dana 15.12.2025
16. Diploma o stečenom visokom obrazovanju i zvanju diplomiranog inženjera geologije za hidrogeologiju za Dinu Skarep, na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, broj 205607 od 21.09.2007, ovjerena kopija OV-8070/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025, prijem dokumenta evidentiran kod Naručioca pod djelovodnim brojem 01-4128 dana 15.12.2025.
17. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave za INDEL INŽENJERING DOO, PIB. 02624214, ovjerena kopija OV-8062/2025, ovjeru izvršila notar Sonja Radović u Podgorici dana 15.12.2025

VIII Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: INDEL INŽENJERING DOO	Kontakt-osoba: Aleksandar Čvorović
Adresa: Bulevar Ibrahima Koristovića 27A	Poštanski broj: 81000
Grad: Podgorica	Identifikacioni broj (PIB): 02624214
Telefon: +382 20 601 196	Fax:
Elektronska adresa (e-mail): office@indel.me	Internet adresa:

IX Cijena najpovoljnije ponude

16.900,00 EUR (bez uračunatog PDV-a)



Ovlašćeno lice naručioca Dušica Brnović,