



Crna Gora  
OPŠTINA BIJELO POLJE  
Direkcija za izgradnju i investicije  
Br.07-041/21-3047  
Bijelo Polje, 24.03.2021 god

## UGOVOR

o dobetoniranju krilnih zidova mosta „Bogaz“ sa izradom AB zaštitnog potpornog zida  
L=5,0m

### Zaključen između:

1. Direkcije za izgradnju i investicije, sa sjedištem u Bijelom Polju, ulica Nedjeljka Merdovića Br.10 koju zastupa direktor Milanko Minić, u (daljem tekstu Naručilac)  
i
2. „Zito CO“ d.o.o sa sjedištem u Bijelom Polju (PIB) 02445131 koga zastupa direktor Zito Čoković, s druge strane (u daljem tekstu: Izvođač)

## OSNOV UGOVORA

### Osnov ovog ugovora su:

-Zahtjev za dostavljanje ponude broj 16/2021 od 11.03.2021.godine, o dobetoniranju krilnih zidova mosta „Bogaz“ sa izradom AB zaštitnog potpornog zida L=5,0m  
-Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 62-4/2020 od 17.11.2020.godine;  
-Ponuda dostavljena preko ESJN pod šifrom postupka 1401 od 18.03.2021.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

## PREDMET UGOVORA

### Član 1

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na dobetoniranju krilnih zidova mosta „Bogaz“ sa izradom AB zaštitnog potpornog zida L=5,0m, u svemu prema zahtjevu za dostavljanje ponude broj 16/2021 od 11.03.2021.godine, obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 16-1/2021 od 19.03.2021.godine; Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, („Sl list Crne Gore“, br. 064/17, 044/18, 063/18 i 011/19 i 82/20) i ponudi od 18.03.2021.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

## OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

### Čl. 2.

Izvođač se obavezuje, pošto se upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove na dobetoniranju krilnih zidova mosta „Bogaz“ sa izradom AB zaštitnog potpornog zida L=5,0m, izvede u roku od 20 dana od dana uvođenja u posao, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova.

### Čl. 3

Mjesto izvršenja ugovora je: Opština Bijelo Polje.

### Čl. 4

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 3 dana od dana potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak radova. Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinska knjiga i građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočne radovi.

U slučaju da se na pisani poziv Naručioca, Izvođač ne odazove uvođenju u posao, Naručilac ima pravo na jednostrani raskid ugovora.

### Čl. 5

Garantni rok za izvedene radove je 2 (dvije) godine od dana primopredaje izvedenih radova.

### Čl. 6

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi Izvođača.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka. Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvođača

## CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

### Čl. 7

Izvođač se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznos od:

Ukupna cijena ugovorenih radova, **bez uračunatog PDV-a**, iznosi 3.320 €

**Iznos PDV-a 697,20 €**

Vrijednost ugovorenih radova **sa uračunatim PDV-om** iznosi 4.017,20 €

Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene usluge ostaje nepromijenjena tokom trajanja ugovora, shodno ponudi i uslovima predviđenim zahtjevom za dostavljanje ponude.

### Čl. 8

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu nakon izvršenih svih ugovorenih obaveza predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene.

Isplata radova iz čl.1. ovog Ugovora izvršiće se u roku od 60 dana nakon završenih svih radova na dobetoniranju krilnih zidova mosta „Bogaz“ sa izradom AB zaštitnog potpornog zida L=5,0m i ovjerene situacije od strane nadzornog organa.

### Čl. 9

Po isplati ugovorene cijene sve finansijske obaveze Naručioca prema IZVOĐAČU po osnovu ovog ugovora prestaju.

### Čl. 10

Izvođač je dužan da bez posebne nadoknade:

- Obezbjedi lična sredstva zaštite na radu za svoje zaposlene angažovane na poslu iz ovog ugovora
- Izvrši osiguranje svojih zaposlenih na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva, a u skladu sa svojim normativnim aktima



- Obezbjedi prevoz svojih zaposlenih angažovanih na ovom poslu kako bi se radovi obavljali bez smetnji.

#### Čl. 11

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata, opreme, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora, Izvođača i Podizvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

#### Čl. 12

Do produžetka roka iz stava 1 ovog člana može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje na koje IZVOĐAČ nije mogao objektivno da utiče.

#### Čl. 13

Izvođač je dužan da svakodnevno čisti svoj otpadni materijal, šut i održava gradilište u urednom stanju svakodnevnom odlaganjem otpadnog materijala na predviđeno mjesto na gradilištu, ili određenoj deponiji.

#### Čl. 14

Izvođač je dužan da po završetku radova povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada.

#### Član 15

Ukoliko u toku vaznosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene preći na njenog pravnog sljedbenika.

### RASKID UGOVORA

#### Član 16

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći: u slučaju da izvođač neopravdano kasni duže od 5 (pet) dana sa završetkom ugovorenih radova, ako izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom i drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla, naručilac stiče pravo da uz prethodno obavještanje Izvođaču jednostrano raskine ugovor.

#### Čl. 17

Pored obaveze iz prethodno navedenog stava izvođač je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida Ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog člana.

## ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

### Čl.18

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bilo koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula).

## NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

### Čl.19

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora nadležan je Privredni sud u Podgorici.

### Čl.20

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim („Sl list Crne Gore“, br. 047/08, 004/11, 022/17) Zakona o javnim nabavkama , („Sl list Crne Gore“, br.74/19) i drugih propisa.

### Čl.21

Ovaj ugovor je pravno valjan zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) primjerka za naručioca i izvođača I jedan primjerak Odjeljenju za javne nabavke.

**ZA IZVOĐAČA,**

„Zito Co“ doo

Izvršni direktor

Zito Čoković



**ZA NARUČIOCA,**

Opština Bijelo Polje

Direkcija za izgradnju i investicije

Direktor

Milanko Minić

