



CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Broj: 01-3263/2
Podgorica, 19.03.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), po tenderskoj dokumentaciji broj 02/26 od 11.02.2026. godine za nabavku radova Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva, sekcija Podgorica, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 02/26 od 11.02.2026. godine:

- 1) Ponuda ponuđača „BEMAX“ doo Podgorica je ispravna i najpovoljnija.
- 2) Ponuda ponuđača "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA je ispravna i vrednovana kao drugorangirana.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o Naručiocu

Naziv naručioca	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Ovlašćeno lice naručioca	Radomir Vuksanović
Kontakt osoba	Nataša Golović
Adresa	IV proleTERSKE 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	11045065
Broj i datum rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka	01-1497/1 od 06.02.2026.godine
Sastav Komisije	Nataša Golović, dipl.prav. Predsjedavajuća Miodrag Bakrač, dipl.ing.geol.- Član Lela Šoškić Aleksić, dipl.ing.građ.- Član

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	02/26 od 11.02.2026. godine
Opis predmeta nabavke	Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva, sekcija Podgorica
Šifra postupka	107840
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Predmet javne nabavke se nabavlja (kao cjelina/po partijama)	kao cjelina
Vrsta faze	Poziv za nadmetanje

Redni broj faze	1
Procijenjena vrijednost nabavke	450.000,00 EUR
CPV Šifra	45233141 - Radovi na održavanju puteva 45233223 - Obnavljanje habajućeg sloja kolovoza

3. Podaci o otvorenim ponudama

PONUDE/PRIJAVE PO REDOSLJEDU PRIJEMA PODNIJELI SU SLEDEĆI PONUĐAČI:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude/prijave	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	Samostalna ponuda	152934	27.02.2026. 09:34	394.500,4035 EUR
BEMAX DOO PODGORICA	Samostalna ponuda	153673	27.02.2026. 08:53	393.072,70 EUR

4. Podaci o neispravnim ponudama

Nije bilo neispravnih ponuda.

5. Podaci o ponuđačima isključenim iz postupka javne nabavke

Nije bilo.

6. Podaci o ispravnim ponudama

U postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, utvrđeno je da su, shodno članu 132, budući da ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, ispravna:

- Ponuda ponuđača "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA
- Ponuda ponuđača BEMAX DOO PODGORICA

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, postupajući u skladu sa članom 134 stav 2 zakona o javnim nabavkama, provjerila:

- Da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 zakona, i utvrdila kako slijedi

"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
"BEMAX" DOO PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da

- Da li je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2,3 ili 4 Zakona o javnim nabavkama; i
- Da li je garancija ponude dostavljena na traženi iznos i da li je ispravna, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	ERSTE BANK AD PODGORICA	Način dostavljanja garancije	Garancija ponude u elektronskom obliku.	DA

	5400116581 od 24.02.2026. godine	Iznos garancije ponude	9.000,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	08.05.2026.godine	DA
"BEMAX" DOO PODGORICA	Zapad Banka AD Podgorica 9010023756 Od 25.02.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljena neposrednom predajom na arhivi naručioca dana 27.02.2026.godine u 08:19h na adresi: Ul. IV Proleterske br. 19, 81000 Podgorica	DA
		Iznos garancije ponude	9.000,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	08.05.2026.godine	DA

- da li je IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene informacije i podatke, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	DA	DA
"BEMAX" DOO PODGORICA	DA	DA

- da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ovog zakona za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	Ne	/
"BEMAX" DOO PODGORICA	Ne	/

Komisija je uvidom u Izjavu privrednog subjekta ponuđača i podgovorača utvrdila da su se izjasnili u izjavi: da nijesu u sukobu interesa u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona, člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN; da ispunjavaju uslove iz člana 102 i 106 ZJN koji su zahtijevani tenderskom dokumentacijom, pa zbog sadržaja izjave privrednog subjekta ne postoji osnov iz člana 108 za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Nakon pregleda ponuda Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 134 stav 3 izvršila ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano Neispravna ponuda je ponuda: 1) koja nije sačinjena na način utvrđen dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom; 2) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona; 3) u kojoj visina ponudene cijene prelazi procijenjenu vrijednost nabavke; 4) u kojoj je ponudena nerealna cijena, koju ponuđač nije opravdao u skladu sa članom 139 ovog zakona; i 5) u kojoj postoji računaska greška, a ponuđač ne da saglasnost za predloženu ispravku računaska greške u skladu sa članom 134 stav 6 ZJN.

NAZIV PONUĐAČA	Da li postoji razlog neispravnosti ponude u odnosu na član 133 stav 1 tačka 1 ZJN
"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	Ne
"BEMAX" DOO PODGORICA	Ne

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na tehničku specifikaciju (član 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama)

1. Ponuđač "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna
Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna
Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke. Potezi putnih pravaca koji će se presvlačiti navedeni su u prilogu tenderske dokumentacije, koji prilog se smatra njenim sastavnim dijelom, a obilježeni su i na samom kolovozu.	Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke. Potezi putnih pravaca koji će se presvlačiti navedeni su u prilogu tenderske dokumentacije, koji prilog se smatra njenim sastavnim dijelom, a obilježeni su i na samom kolovozu.	Ispravna
Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od	Ispravna

	odobrenja isplate od strane Naručioca.		
Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Ispravna	
Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (kao i trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja);	Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (kao i trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje	Ispravna	

održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine; druge troškove po osnovu ispunjenja ugovorenih i zakonskih obaveza Izvođača, odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih	
---	---	--

	proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine; druge troškove po osnovu ispunjenja ugovorenih i zakonskih obaveza Izvođača, odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.	
--	---	--

	Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.		
Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Ispravna	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara	Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna	Ispravna	

zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati	Ispravna

	u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.		
Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Ispravna	
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna	

2. Ponudač "BEMAX" DOO PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija	
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna	
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna	
Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna	
Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke. Potezi putnih pravaca koji će se presvlačiti navedeni su u prilogu tenderske dokumentacije, koji	Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom nabavke. Potezi	Ispravna	

prilog se smatra njenim sastavnim dijelom, a obilježeni su i na samom kolovozu.	putnih pravaca koji će se presvlačiti navedeni su u prilogu tenderske dokumentacije, koji prilog se smatra njenim sastavnim dijelom, a obilježeni su i na samom kolovozu.		
Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Ispravna	
Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primopredaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primopredaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Ispravna	
Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (kao i troškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim	Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade elaborata organizacije gradilišta; elaborata zaštite na radu plana upravljanja građevinskim	Ispravna	

sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i infrastrukture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; izrade elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, takse i druge dažbine; druge troškove po osnovu ispunjenja ugovorenih i zakonskih obaveza Izvođača, odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	otpadom; uređenje gradilišta prema elaboratu i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (kao i trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); nabavke i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu		
---	--	--	--

građevinskog
 otpada nastalog
 tokom građenja na
 gradilištu u skladu
 sa planom
 upravljanja
 građevinskim
 otpadom; zaštite i
 zdravlja na radu;
 zaštite okoline
 (susjednih objekata
 i infrastrukture) i
 životne sredine;
 pribavljanja dokaza
 o kvalitetu
 izvedenih radova,
 odnosno ugrađenih
 građevinskih
 proizvoda,
 instalacija i
 opreme; polise
 osiguranja;
 garancija
 (pribavljanja i
 održavanja);
 održavanja
 izvršenih radova u
 ispravnom stanju
 do primopredaje;
 uklanjanja objekata
 privremenog
 karaktera koji su
 služili za izvođenje
 radova, instalacija i
 sredstava;
 raščišćavanje
 terena po
 završenom poslu;
 troškove
 predviđenih
 ispitivanja i
 testiranja; izrade
 elaborata
 originalnih
 terenskih podataka
 izvedenog stanja;
 izvođačevu režiju,
 doprinose, takse i
 druge dažbine;
 druge troškove po
 osnovu ispunjenja
 ugovorenih i
 zakonskih obaveza
 Izvođača, odnosno
 sve što je
 neposredno ili
 posredno vezano za
 potpuno izvršenje i
 održavanje radova
 do dana predaje;
 obaveze do isteka
 garantnog roka.

	Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa		
--	---	--	--

	ugovorom.		
Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Ispravna	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu	Ispravna	

	inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.		
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Ispravna	
Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Ispravna	
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu заштићених права интелектуалне својине трећих лица.	Ispravna	

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na razloge neispravnosti iz člana 133 stav 1 tačka 3, 4 i 5:

r.b.	Ponudlač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena	Visina ponuđene cijene prelazi procijenjenu vrijednost nabavke DA/NE	Ponuđena cijena je nerealna u smislu člana 139 stav 1 Zakona o javnim nabavkama DA/NE	Postoji računska greška DA/NE	Ocjena ispravnosti ponude u smislu člana 132, a u vezi sa članom 133 stav 1 tačka 3, 4 i 5 Ispravna/Neispravna
1.	"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	394.500,4035 EUR	NE	NE	NE	Ispravna
2.	„BEMAX“ DOO PODGORICA	393.072,70 EUR	NE	NE	NE	Ispravna

7. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

☒ odnos cijene i kvaliteta

Primijenjena je metodologija načina vrednovanja ponuda kako je propisana Tenderskom dokumentacijom: kriterijum "odnos cijene i kvaliteta", i to: Cijena - maksimalni iznos bodova za ponuđenu najnižu cijenu je 90 bodova; i Kvalitet - maksimalni iznos bodova za kvalitet je 10 bodova, i to kako slijedi:

Kvalitet k - vrednavaće se iskustvo rukovodioca građenja, i to: iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvođenju asfaltnih radova u okviru ugovora o presvlačenju i/ili rekonstrukciji i/ili izgradnji državnih puteva, a u svojstvu ovlaštenog inženjera koji je rukovodio radovima na ugradnji asfalta i/ili radovima u cjelini. Dokaz: potvrda izdata od strane investitora radova o izvedenim radovima tokom prethodne tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis radova (sa podacima o kategoriji puta i dužini na kojoj su radovi izvedeni), vrijednost predmeta nabavke i podatke o licu koje je rukovodilo radovima u cjelini i/ili asfaltnim radovima (radovima na trasi, saobraćajnici), vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor o izvođenju radova blagovremeno i kvalitetno izvršen. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vršiće se po apsolutnom metodu, a na osnovu priznatih potvrda i podataka iz potvrda o broju asfaltiranih kilometara, tako što će se za svaki završeni kilometar asfalta ponudi dodijeliti 0,5 poena, a do maksimalnih 10 poena.

Ponudalac "CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA je po kriterijumu kvalitet k dodijeljeno 10 poena za :

Potvrda o izvršenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj Crne Gore broj: 02/03-2009/7 od 18.02.2026. godine, kojom se potvrđuje da je Milan Krnić, zaposlen u privrednom društvu "Crnogoraput" ad Podgorica, imenovan na mjesto ovlaštenog inženjera za rukovođenjem radova u cjelini, prema Ugovoru o građenju broj 01-4181/1 od 16.04.2025.godine kod investitora Uprave za saobraćaj na projektu: Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva, sekcija Pljevlja. Vrijeme realizacije ugovora: avgust-septembar 2025.godine. Vrijednost ugovorenih radova: 498.828,72 bez uračunatog PDV-a, Vrijednost izvedenih radova: 497.745,74 eur bez uračunatog PDV-a. Kategorija puta: državni putevi(regionalni i magistralni putevi). Dužina putnih pravaca:5,51km(dužina asfaltiranih kilometara).Ugovor je izvršen u skladu sa svim zahtjevima i pravilima struke, kvalitetno i blagovremeno.

Potvrda o izvršenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj Crne Gore broj: 02/03-2009/8 od 18.02.2026. godine, kojom se potvrđuje da je Milan Krnić, zaposlen u privrednom društvu "Crnogoraput" ad Podgorica, imenovan na mjesto ovlaštenog inženjera za rukovođenjem radova u cjelini, prema Ugovoru o građenju broj 01-6620/1 od 19.06.2025.godine kod investitora Uprave za saobraćaj na projektu: Investiciono presvlačenje regionalnog puta R-11 Slijepač Most-Pavino Polje-Trlica, dionica most "Dubočica"-Trlica, km 55+900-km 64+400. Vrijeme realizacije ugovora: septembar 2025.godine. Vrijednost ugovorenih radova: 839.866,49 bez uračunatog PDV-a, Vrijednost izvedenih radova: 839.598,54 eur bez uračunatog PDV-a. Kategorija puta: državni

putevi(regionalni i magistralni putevi). Dužina putnih pravaca:9,50km(dužina asfaltiranih kilometara).Ugovor je izvršen u skladu sa svim zahtjevima i pravilima struke, kvalitetno i blagovremeno.

Potvrda o izvršenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj Crne Gore broj: 02/02-2078/2 od 25.02.2026. godine, kojom se potvrđuje da je Milan Krunić, imenovan na mjesto ovlaštenog inženjera za rukovođenjem radova u cjelini i ovlaštenog inženjera za rukovođenjem radova na trasi, prema Ugovoru o građenju broj 01-13344/1 od 09.01.2020.godine kod investitora Uprave za saobraćaj na projektu: Rekonstrukcija puta M-2(M5) dionica Rožaje-Špiljani, u dužini 18,61km. Vrijeme realizacije ugovora: 08.2020-06.2024. Vrijednost ugovorenih radova: 19.185.064,72 bez uračunatog PDV-a. Kategorija puta: državni putevi(magistralni put). Dužina putnih pravaca:18,61km.Ugovor je izvršen u skladu sa svim zahtjevima i pravilima struke, kvalitetno i blagovremeno.

Ponudča "Bemax" doo PODGORICA je po kriterijumu kvalitet k dodijeljeno 10 poena za :

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-7116/3 od 07.06.2024. godine, kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, Spec.Sci. građevinarstva,smjer saobraćajni, zaposlen kod BEMAX DOO PODGORICA, bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica,dužina 10.089,00 m, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka.Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-4772/1 od 02.04.2024. godine, vrijednosti izvedenih radova 797.216,61 € bez PDV-a, 964.632,10 eur sa PDV-om. Period realizacije april 2024. god do april 2024. godine.Kategorija puta:državni put-magistralni i regionalni putevi.

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-7116/3 od 07.06.2024. godine, kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, Spec.Sci. građevinarstva,smjer saobraćajni, zaposlen kod BEMAX DOO PODGORICA, bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica,dužina 5.090,00 m, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka.Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-2717/1 od 17.03.2025. godine, vrijednosti izvedenih radova 499.888,32 € bez PDV-a, 604.864,87 eur sa PDV-om. Period realizacije april 2024. god do april 2024. godine.Kategorija puta:državni put-magistralni put.

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-1130/5 od 06.02.2025. godine, kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, Spec.Sci. građevinarstva,smjer saobraćajni, zaposlen kod BEMAX DOO PODGORICA, bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfalta magistralnih puteva Petrovac-Podgorica, Podgorica-Ribarevine i Podgorica-Božaj, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka.Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-11090/1 od 02.10.2024. godine, vrijednosti izvedenih radova 787.335,92 € bez PDV-a, 952.676,47 eur sa PDV-om. Period realizacije oktobar 2024. god do novembar 2024. godine.Kategorija puta:državni put-magistralni put. Ukupna dužina na kojoj su adovi izvedeni :7.400,00m.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

PONUĐENE CIJENE

Šifra ponude	Naziv ponudča	Ponuđena cijena	Dodijeljen broj bodova
153673	"BEMAX"DOO PODGORICA	393.072,70 EUR	90,00
152934	"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	394.500,4035 EUR	89,67429

UTVRĐENA RANG LISTA

	Šifra ponude	Naziv ponudča	Ukupan broj bodova
1.	153673	"BEMAX"DOO PODGORICA	100,00

2.	152934	"CRNAGORAPUT" A.D. PODGORICA	99,67429
----	--------	------------------------------	----------

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Najpovoljnija ponuda je samostalna ponuda BEMAX DOO PODGORICA, adresa: STUDENTSKA 2A, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB 02643448, čije je odgovorno lice Miladin Mijajlović, izvršni direktor.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama provjerila tačnost podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta kod ponude najpovoljnijeg ponuđača, na način da je utvrdila kako slijedi:

PROVJERA IZJAVE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOD PONUDE NAJPVOLJNIJEG PONUĐAČA

Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom	Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta kod ponude ponuđača "BEMAX" DOO PODGORICA	Provjerom utvrđena tačnost izjave Da/ne
U1: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; č) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, komisija može da traži dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog	Naručilac je od nadležnog organa, aktom broj 04/01-2667/1 od 04.03.2026. godine, zahtijevao da mu se izda dokaz o ispunjenosti ovog uslova za "BEMAX" DOO PODGORICA Uvjerjenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj: 0804-3668/26-4 od 06.03.2026. godine, da za "BEMAX" DOO PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica. Uvjerjenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj: 0804-368/26-10 od 16.03.2026. godine da za Miladin Mijajlović u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica. Uvjerjenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj: 0804-3668/26 od 06.03.2026. godine da za Edina Serhatlić u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, na osnovu ovdje navedenih dokaza pribavljenih od nadležnih organa, izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača i podugovarača i utvrdila da su istinito prikazani podaci u izjavi privrednog subjekta ponuđača i podugovarača i da su ispunili obavezni uslov da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela navedenim u članu 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	DA

privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.		
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Naručilac je od nadležnog organa Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, aktom broj 04/01-2667/2 od 04.03.2026. godine, zahtijevao da mu se izda dokaz o ispunjenosti ovog uslova. Akt Poreske uprave, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza VPO, broj: 07/01-430/2026-27682/2 od 12.03.2026. godine, u kojem stoji da je Poreski obveznik DOO "BEMAX" PIB 02643448, sa sjedištem u Podgorici, Studentska 2A, na osnovu službenih evidencija Poreske uprave, na dan 04.03.2026.godine, podnio je poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2026.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; - poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 01/2026.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza. Na osnovu pribavljenih dokaza od nadležnog organa Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta i utvrdila da je istinito prikazao podatke u izjavi privrednog subjekta i ispunio obavezni uslov da imaju izmirene poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama. Dokaze koje naručilac pribavio priložene su na ESJN.	DA
U4: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvođenju asfaltnih radova na održavanju i/ili rekonstrukciji i/ili izgradnji kolovoznih konstrukcija državnih puteva. Dokaz: potvrda izdata od strane investitora radova o izvedenim radovima tokom prethodnih pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor	Potvrdu Uprave za saobraćaj, broj: 02-11682/2 od 20.10.2025. godine kojom se potvrđuje da je BEMAX DOO PODGORICA izvodio radove na: Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim putevima: Petrovac - Podgorica, Podgorica - Ribarevine i Podgorica -Tuzi- Božaj, dužine 5.090,00 m i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioaca pod br. 01-2717/1 od 17.03.2025. godine; vrijednost izvedenih radova 499.888,32 eura bez uračunatog PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora (početak i završetak) april 2025. – april 2025. Potvrdu Uprave za saobraćaj, broj: 02-1130/4 od 06.02.2025. godine kojom se potvrđuje da je BEMAX DOO PODGORICA izvodio radove na: Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica, magistralni put M-2 Petrovac-Podgorica, magistralni put M-2 Podgorica-Ribarevine, magistralni put M-4 Podgorica-Tuzi-Božaj, dužine 7.400,00 m i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, kategorija puta: državni putevi-magistralni putevi. Ugovor zaveden kod Naručioaca pod br. 01-11090/1 od 02.10.2024. godine; vrijednost izvedenih radova 787.335,92 eura bez uračunatog PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora (početak i završetak) oktobar 2024. – novembar 2024. Potvrdu Uprave za saobraćaj, broj: 02-7116/2 od 07.06.2024. godine kojom se potvrđuje da je BEMAX DOO PODGORICA izvodio radove na: Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica, dužine 10.089,00 m i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom i da je	

blagovremeno i kvalitetno izvršen.	i ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-4772/1 od 02.04.2024. godine; vrijednost izvedenih radova 797.216,61 eura bez uračunatog PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora (početak i završetak) april 2024. – Potvrdu Uprave za saobraćaj, broj: 02-10467/3 od 16.10.2023. godine kojom se potvrđuje da je BEMAX DOO PODGORICA izvodio radove na: Izvođenje radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Podgorica, dužine 6.982,00 m i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-3987/1 od 13.04.2023 godine; vrijednost izvedenih radova 597.586,90 eura bez uračunatog PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora (početak i završetak) april 2023. - maj 2023.godine Potvrdu Uprave za saobraćaj, broj: 02-10467/4 od 13.10.2023. godine kojom se potvrđuje da je BEMAX DOO PODGORICA izvodio radove na: Izvođenje radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Pljevlja, dužine 5.720,00 m i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-3988/1 od 13.04.2023 godine; vrijednost izvedenih radova 458.365,61 eura bez uračunatog PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora (početak i završetak) maj 2023. - jun 2023.godine	
U3: 3.1 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište; 3.2. Privredni subjekat koji će izvoditi radove mora da ispunjava uslove iz čl. 76 i čl. 84 Zakona o izgradnji objekata za obavljanje djelatnosti građenja objekta ("Sl. list CG", br. 19/2025 i 92/2025); Provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta (član 135a i 135b Zakona o javnim nabavkama), komisija će vršiti na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlaštenom	Rješenje kojim se privrednom društvu DOO "BEMAX" PODGORICA izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina. Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore. Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-960/3 od 03.11.2025. godine. Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata DOO "BEMAX" PODGORICA, PIB 02643448 Poreske uprave; registarski broj 5-0349533/026 Na osnovu dostavljenog dokaza Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da Rješenje izdata od nadležnih organa istinito prikazali u Izjavama privrednog subjekta i ispunili uslov za obavljanje djelatnosti, odnosno da su dokazali da imaju ovlaštenja za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	DA

licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, a radi utvrđivanja ispunjenosti uslova 3.1 i Licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, a radi utvrđivanja ispunjenosti uslova 3.2.		
U5: Za izvršenje predmetnog ugovora potrebni su sljedeći stručni kadrovski kapaciteti: rukovodilac građenja i vodeći projektant (licencirani građevinski inženjer, saobraćajnog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija); Odgovorni inženjer građenja i odgovorni projektant, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, geodetske struke. licencirani inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini može istovremeno rukovoditi izradom tehničke dokumentacije, a u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata. Vodeći projektant i/ili rukovodilac građenja mora da bude zaposlen kod privrednog subjekta koji će biti odgovoran za izradu tehničke dokumentacije i/ili izvođenje radova u cjelini. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni. Dokaz da je lice zaposleno na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom: ugovor o radu, prijava na osiguranje zaposlenog, ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji objekata:	Deis Krivošić, stepen specijaliste (Spec. Sci) građevinarstva – smjer saobraćajni (Stepen obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII 1) okvira kvalifikacija), Funkcija koju će Deis Krivošić (licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera) obavljati u izvršenju ugovora: Rukovodilac građenja koji će rukovoditi radovima u cjelini i vodeći projektant koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije, koji posjeduje: Uvjerjenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama, Univerziteta Crne Gore, građevinski fakultet, Broj dosijea: 30/11, Broj:762 od 20.11.2012. godine u Podgorici Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25–955/2 od 19.06.2025. godine, kojim se Deisu Krivošiću izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja Inženjerska komora Crne Gore, Potvrda br. 05-3251 od 21.12.2025.godine da je Deis Krivošić član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine; Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica da je Deis Krivošić je stalno zaposlen kod “Bemax” d.o.o.Podgorica, od 01.06.2017.godine Stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke: 1. Potvrda o izvedenim radovima kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za rukovođenje izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za rukovođenje izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim I regionalnim putevima – sekcija Podgorica (Potvrda o izvedenim radovima broj: 02-11682/3 od 20.10.2025. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 2. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat - državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini na izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfalta magistralnih puteva Petrovac - Podgorica, Podgorica - Ribarevine i Podgorica - Božaj (Potvrda o referencama broj: 02-1130/5 od 06.02.2025. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 3. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat - državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat - državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini na izvođenju radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Podgorica (Potvrda o referencama broj: 02-7116/3 od 07.06.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj);	DA

licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata i potvrda o članstvu u IKCG.	Mr Marina Bašanović, stepen magistra (MSc) geodezije - geoinformatika (Stepen obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo dva (VII 2) okvira kvalifikacija), koja posjeduje: Diplomu Univerziteta Crne Gore, samostalni studijski program geodezije, Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 9, U Podgorici 01.12.2008. godine, i Diplomu postdiplomskih magistarskih akademskih studija, Broj iz evidencije: 2, U Podgorici 04.05.2011. godine Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-3941/2 od 09.10.2025. godine, kojim se Mr Marini Bašanović izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja; Inženjerska komora Crne Gore, Potvrda broj 05-3223 od 21.12.2025.godine da je Marina Bašanović član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine.; Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje, obrazac M-1A na ime Marina Bašanović da je zaposlena kod Bemax doo Podgorica od 07.06.2008.godine; Potvrda prijave-odjave na zdravstveno osiguranje, obrazac MZ-3, Poreska uprava sa dodatkom B registracija fizičkog lica na ime Marina Bašanović od 12.07.2010.godine radno vrijeme 40 Čime je dokazao tačnost izjave privrednog subjekta i ispunjenost uslova iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	
--	---	--

Sljedstveno svemu navedenom, shodno članu 141 stav 2, a primjenom člana 143 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponudač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a. Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA



DIREKTOR
Radomir Vuksanović