

**CRNA GORA**
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJBroj: 01- 3264/c
Podgorica, 19.03.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), po tenderskoj dokumentaciji broj 03/26 od 10.02.2026. godine za nabavku radova Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva, sekcija Nikšić, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 03/26 od 10.02.2026. godine:

- 1) Ponuda ponuđača „BEMAX“ doo Podgorica je ispravna i najpovoljnija.
- 2) Ponuda ponuđača AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“ NIKŠIĆ je ispravna i vrednovana kao drugorangirana.
- 3) Ponuda ponuđača "EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRA je ispravna i vrednovana kao trećerangirana.

OBRAZLOŽENJE**1. Podaci o Naručiocu**

Naziv naručioca	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Ovlašćeno lice naručioca	Radimir Vuksanović
Kontakt osoba	Nataša Golović
Adresa	IV proleterske 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	11045065
Broj i datum rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka	01-1498/1 od 06.02.2026.godine
Sastav Komisije	Nataša Golović, dipl.prav. Predsjedavajuća Nikola Arnaut, dipl.ing.grad.- Član Lela Šoškić Aleksić, dipl.ing.grad.- Član

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	03/26 od 11.02.2026. godine
Opis predmeta nabavke	Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva, sekcija Nikšić
Šifra postupka	107841
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Predmet javne nabavke se nabavlja (kao cjelina/po partijama)	kao cjelina

Vrsta faze	Poziv za nadmetanje
Redni broj faze	1
Procijenjena vrijednost nabavke	450.000,00 EUR
CPV Šifra	45233141 - Radovi na održavanju puteva 45233223 - Obnavljanje habajućeg sloja kolovoza

3. Podaci o otvorenim ponudama

PONUDE/PRIJAVE PO REDOSLJEDU PRIJEMA PODNIJELI SU SLEDEĆI PONUĐAČI:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude/prijave	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena
AD„MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“-NIKSIC	Samostalna ponuda	152922	26.02.2026. 14:22	449.063,70 EUR
BEMAX DOO PODGORICA	Samostalna ponuda	153677	27.02.2026. 08:54	426.671,25 EUR
"EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORTDANILOVGRAD, "GEOTIN MNE" DOO ZA IZVODJENJE ,PROJEKTOVANJE I NADZOR GEODETSKIH RADOVA,INŽENJERING I KONSULTING PODGORICA	Samostalna ponuda sa podugovaračima	154116	27.02.2026. 09:29	441.543,00 EUR

4. Podaci o neispravnim ponudama

Nije bilo neispravnih ponuda.

5. Podaci o ponuđačima isključenim iz postupka javne nabavke

Nije bilo.

6. Podaci o ispravnim ponudama

U postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, utvrđeno je da su, shodno članu 132, budući da ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, ispravna:

- Ponuda ponuđača AD„MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“-NIKSIC
- Ponuda ponuđača BEMAX DOO PODGORICA
- Ponuda ponuđača „Eurozox“ doo Danilovgrad

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, postupajući u skladu sa članom 134 stav 2 zakona o javnim nabavkama, provjerila :

- Da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 zakona, i utvrdila kako slijedi

AD„MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“-NIKSIC	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
"BEMAX" DOO PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da

	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
„EUROZOX“ DOO DANILOVGRAD	Dokazi za vrednovanje ponude	Da

- Da li je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2,3 ili 4 Zakona o javnim nabavkama; i
- Da li je garancija ponude dostavljena na traženi iznos i da li je ispravna, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
„Eurozox“ doo Danilovgrad	ERSTE BANK AD PODGORICA 5400116731 od 26.02.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Garancija ponude u elektronskom obliku.	DA
		Iznos garancije ponude	9.000,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	13.05.2026.godine	DA
“BEMAX” DOO PODGORICA	Zapad Banka AD Podgorica 9010023789 Od 25.02.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljena neposrednom predajom na arhivi naručioca dana 27.02.2026.godine u 08:19h na adresi: Ul. IV Proleterske br. 19, 81000 Podgorica	DA
		Iznos garancije ponude	9.000,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	08.05.2026.godine	DA
AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“-NIKSIC	Lovćen Banka AD Podgorica 565452000002109256 Od 23.02.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavljena neposrednom predajom na arhivi naručioca dana 26.02.2026.godine u 10:38h na adresi: Ul. IV Proleterske br. 19, 81000 Podgorica	DA
		Iznos garancije ponude	9.000,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	08.05.2026.godine	DA

- da li je IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene informacije i podatke, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“-NIKSIC	DA	DA
“BEMAX” DOO PODGORICA	DA	DA

„EUROZOX“ DOO DANILOVGRAD	DA	DA
---------------------------	----	----

- da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ovog zakona za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 I 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“-NIKSIC	Ne	/
“BEMAX” DOO PODGORICA	Ne	/
„EUROZOX“ DOO DANILOVGRAD	Ne	/

Komisija je uvidom u Izjavu privrednog subjekta ponuđača i podugovorača utvrdila da su se izjasnili u izjavi: da nijesu u sukobu interesa u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona, člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN; da ispunjavaju uslove iz člana 102 i 106 ZJN koji su zahtijevani tenderskom dokumentacijom, pa zbog sadržaja izjave privrednog subjekta ne postoji osnov iz člana 108 za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Nakon pregleda ponuda Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 134 stav 3 izvršila ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano Neispravna ponuda je ponuda: 1) koja nije sačinjena na način utvrđen dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom; 2) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona; 3) u kojoj visina ponudene cijene prelazi procijenjenu vrijednost nabavke; 4) u kojoj je ponudena nerealna cijena, koju ponuđač nije opravdao u skladu sa članom 139 ovog zakona; i 5) u kojoj postoji računska greška, a ponuđač ne da saglasnost za predloženu ispravku računске greške u skladu sa članom 134 stav 6 ZJN.

NAZIV PONUĐAČA	Da li postoji razlog neispravnosti ponude u odnosu na član 133 stav 1 tačka 1 ZJN
„EUROZOX“ DOO DANILOVGRAD	Ne
“BEMAX” DOO PODGORICA	Ne
AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“-NIKSIC	Ne

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na tehničku specifikaciju (član 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama)

1. Ponuđač „EUROZOX“ DOO DANILOVGRAD

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet aobrac, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna	
Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna	
Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom aobrac. Potezi putnih pravaca koji će se presvlačiti navedeni su u prilogu tenderske dokumentacije, koji se smatra njenim sastavnim dijelom, a obilježeni aob na samom kolovozu.	Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom aobrac. Potezi putnih pravaca koji će se presvlačiti navedeni su u prilogu tenderske dokumentacije, koji se smatra njenim sastavnim dijelom, a obilježeni aob na samom kolovozu.	Ispravna	
Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Ispravna	
Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene	Ispravna	

	vrijednosti.		
Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade aobraćaj organizacije gradilišta; aobraćaj zaštite na radu plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema aobraćaj i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (aobr trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); aobrac i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i aobraćaj ture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; izrade aobraćaj originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, aobr i druge dažbine; druge troškove po osnovu ispunjenja ugovorenih i zakonskih obaveza Izvođača, odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. Dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni	Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade aobraćaj organizacije gradilišta; aobraćaj zaštite na radu plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema aobraćaj i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (aobr trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); aobrac i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno	Ispravna	

obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i saobraćajne ture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; izrade saobraćaj originalnih terenskih podataka izvedenog stanja;
--	---

	izvođačevu režiju, doprinose, aobr i druge dažbine; druge troškove po osnovu ispunjenja ugovorenih i zakonskih obaveza Izvođača, odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. Dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji	
--	--	--

	za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.		
Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Ispravna	
Način sprovođenja aobraca kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni aobraca zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u	Način sprovođenja aobraca kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni aobraca zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u	Ispravna	

	ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju aob okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.		
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Ispravna	
Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Ispravna	
Ponudlač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudlač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne	Ispravna	

	svojine trećih lica.		
2.Ponudač „BEMAX“ DOO PODGORICA			
Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija	
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet aobrac, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna	
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna	
Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna	
Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom aobrac. Potezi putnih pravaca koji će se presvlačiti navedeni su u prilogu tenderske dokumentacije, koji prilog se smatra njenim sastavnim dijelom, a obilježeni aob na samom kolovozu.	Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom aobrac. Potezi putnih pravaca koji će se presvlačiti navedeni su u prilogu tenderske dokumentacije, koji prilog se smatra njenim sastavnim dijelom, a obilježeni aob na samom kolovozu.	Ispravna	
Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioća.	Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioća.	Ispravna	
Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog	Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije.	Ispravna	

obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primopredaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	
Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade aobračaj organizacije gradilišta; aobračaj zaštite na radu plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema aobračaj i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (aobr trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); aobrac i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i aobračaj ture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; izrade aobračaj originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, aobr i druge dažbine; druge troškove po osnovu ispunjenja ugovorenih i zakonskih obaveza Izvođača, odnosno	Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade aobračaj organizacije gradilišta; aobračaj zaštite na radu plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema aobračaj i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (aobr trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); aobrac i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim	Ispravna

sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. Dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i aobraćaj ture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u	
---	--	--

	ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; izrade aobračaj originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, aobr i druge dažbine; druge troškove po osnovu ispunjenja ugovorenih i zakonskih obaveza Izvođača, odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. Dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne		
--	--	--	--

	otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okonačanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.		
Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo- predaje radova.	Ispravna	
Način sprovođenja aobraca kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni aobraca zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome dostavljati	Način sprovođenja aobraca kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati	Ispravna	

obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju aob okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni aobraza zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju aob okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.		
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Ispravna	
Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 30 dana od dana	Uslov za primopredaju i konačni obračun je	Ispravna	

prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.		
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna	

3. Ponudač „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“ AD NIKŠIĆ

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija	
Stavke specifikacije	Ponudač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet 17abavki, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna	
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna	
Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok za završetak radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna	
Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom 17abavki. Potezi putnih pravaca koji će se presvlačiti navedeni su u prilogu tenderske dokumentacije, koji se smatra njenim sastavnim dijelom, a obilježeni 17aba na samom kolovozu.	Mjesto izvršenja ugovora je određeno predmetom 17abavki. Potezi putnih pravaca koji će se presvlačiti navedeni su u prilogu tenderske dokumentacije, koji se smatra njenim	Ispravna	

	sastavnim dijelom, a obilježeni 18abavki na samom kolovozu.		
Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja: Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Ispravna	
Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Ispravna	
Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade 18abavki1818 organizacije gradilišta; 18abavki1818 zaštite na radu plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema 18abavki1818 i priključenja gradilišta na elektro instalacije, vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (18abavki1818 troškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); 18abavki i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanje	Uslovi plaćanja: Ugovorene jedinične cijene iz finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: izrade 18abavki1818 organizacije gradilišta; 18abavki1818 zaštite na radu plana upravljanja građevinskim otpadom; uređenje gradilišta prema 18abavki1818 i priključenja gradilišta na elektro instalacije,	Ispravna	

privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i 19abavki191919ture) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; izrade 19abavki1919 originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, 19 aobra druge dažbine; druge troškove po osnovu ispunjenja ugovorenih i zakonskih obaveza Izvođača, odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. Dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	vodovod, kanalizaciju; obezbjeđenje prostorija za potrebe stručnog nadzora (19abav trškove održavanja tih prostorija i opreme, čišćenja, grijanja-hlađenja i rasvjete prostorija); 19abavki i ugradnje potrebnog materijala i obrade ugrađenih materijala prema tehničkoj dokumentaciji; mehanizacije, opreme i alata; deponije sa svim pratećim sadržajima; sav rad potreban za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva; izradu i održavanje instalacija; obezbjeđenja i održavanja poslovnih i stambenih prostorija za potrebe izvođenja predmetnih radova; propisno obelježavanje radova, postavljanje i uklanjanja privremene saobraćajne signalizacije i regulisanja saobraćaja, korišćenje svih sredstava, sprava i rekvizita; izradu i demontažu radnih i pomoćnih skela, podupirača i razupora; obradu građevinskog otpada nastalog tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja	
---	--	--

	građevinskim otpadom; zaštite i zdravlja na radu; zaštite okoline (susjednih objekata i 20abavki2020tur e) i životne sredine; pribavljanja dokaza o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija i opreme; polise osiguranja; garancija (pribavljanja i održavanja); održavanja izvršenih radova u ispravnom stanju do primopredaje; uklanjanja objekata privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova, instalacija i sredstava; raščističavanje terena po završenom poslu; troškove predviđenih ispitivanja i testiranja; izrade 20abavki2020 originalnih terenskih podataka izvedenog stanja; izvođačevu režiju, doprinose, 20 aobra druge dažbine; druge troškove po osnovu ispunjenja ugovorenih i zakonskih obaveza Izvođača, odnosno sve što je neposredno ili posredno vezano za potpuno izvršenje i održavanje radova do dana predaje; obaveze do isteka garantnog roka. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati	
--	---	--

	Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do 5. Dana u mjesecu, a za radove koji su izvršeni u prethodnom mjesecu. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	
--	--	--

Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Garantni rok za otklanjanje nedostataka je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.	Ispravna	
Način sprovođenja 22abavki22 kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni 22abavki22 zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioaca i nadležnu	Način sprovođenja 22abavki22 kvaliteta. Ispitivanje kvaliteta obuhvata: prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolna ispitivanja. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač; Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokazu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni 22abavki22 zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioaca i nadležnu	Ispravna	

	inspekciju 23aba okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.		
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude i kriterijumima za obračun izvedenih radova datih u okviru Tehničkih uslova za izvođenje radova koji su dati u prilogu tenderske dokumentacije i smatraju sastavnim dijelom tenderske dokumentacije.	Ispravna	
Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 30 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Ispravna	
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna	

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na razloge neispravnosti iz člana 133 stav 1 tačka 3, 4 i 5:

r.b.	Ponudatelj (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena	Visina ponuđene cijene prelazi procijenjenu vrijednost 24abavki DA/NE	Ponuđena cijena je nerealna u smislu člana 139 stav 1 Zakona o javnim nabavkama DA/NE	Postoji računska greška DA/NE	Ocjena ispravnosti ponude u smislu člana 132, a u vezi sa članom 133 stav 1 tačka 3, 4 i 5 Ispravna/Neispravna
1.	AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“ - NIKŠIĆ	449.063,70 EUR	NE	NE	NE	Ispravna
2.	„BEMAX“ DOO PODGORICA	426.671,25 EUR	NE	NE	NE	Ispravna
3.	„EUROZOX“ DOO DANILOVGRAD	441.543,00 EUR	NE	NE	NE	Ispravna

7. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

☒ odnos cijene i kvaliteta

Primijenjena je metodologija načina vrednovanja ponuda kako je propisana Tenderskom dokumentacijom: kriterijum „odnos cijene i kvaliteta“, i to: Cijena – maksimalni iznos bodova za ponuđenu najnižu cijenu je 90 bodova; i Kvalitet – maksimalni iznos bodova za kvalitet je 10 bodova, i to kako slijedi:

Kvalitet k – vrednovaće se iskustvo rukovodioca građenja, i to: iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvođenju asfaltnih radova u okviru ugovora o presvlačenju i/ili rekonstrukciji i/ili izgradnji državnih puteva, a u svojstvu ovlaštenog inženjera koji je rukovodio radovima na ugradnji asfalta i/ili radovima u cjelini. Dokaz: potvrda izdata od strane investitora radova o izvedenim radovima tokom prethodne tri godine, računajući i godinu u kojoj je započeo rad, koja sadrži opis radova (sa podacima o kategoriji puta i dužini na kojoj su radovi izvedeni), vrijednost predmeta radova i podatke o licu koje je rukovodilo radovima u cjelini i/ili asfaltnim radovima (radovima na trasi, saobraćajnici), vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor o izvođenju radova blagovremeno i kvalitetno izvršen. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vršiće se po apsolutnom metodu, a na osnovu priznatih potvrda i podataka iz potvrda o broju asfaltiranih kilometara, tako što će se za svaki završeni rad na asfaltu dodijeliti 0,5 poena, a do maksimalnih 10 poena.

Ponudi ponudatelja AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“ Nikšić je po kriterijumu kvalitet k dodijeljeno 10 poena:

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-2462/6 od 11.03.2025. godine, kojom se potvrđuje da je Filip Sarić, Spec.Sci. građevinarstva, zaposlen kod AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“ NIKŠIĆ, bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera koji rukovodi radovima na objektu u cjelini i izvođenjem pojedinih vrsta radova (građevinski) – radova na trasi, na objektu: Izgradnja regionalnog puta Čekanje -Čevo, veza puteva Cetinje-Čevo i Cetinje -Njeguši, dužine 2,0 km te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Dužina dionice puta na kojoj su izvedeni radovi: 2,0 km, kategorija puta: regionalni. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-6152/1 od 16.06.2023. godine, vrijednosti 2.769.554,98 € sa PDV-om; 2.288.888,41 € bez PDV-a, period realizacije 19.07.2023. god do 12.08.2024. god.

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-2462/7 od 11.03.2025. godine, kojom se potvrđuje da je Filip Sarić, Spec.Sci. građevinarstva, zaposlen kod AD „MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“ NIKŠIĆ, bio angažovan u svojstvu

ovlaštenog inženjera koji rukovodi radova na objektu u cjelini i izvođenjem pojedinih vrsta radova (građevinski) – radova na trasi, za gradilište Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na državnim putevima, sanacija asfaltnog kolovoza u sekciji „NIKŠIĆ“ Magistralni put M-3 Ščepan Polje – Plužine – Nikšić – Danilovgrad, dužina 6805m, magistralni put M-6 Jasenovo polje-Šavnik dužine 650m, regionalni putevi R-16 Plužine – Virak, R-14 Danilovgrad-Čevo, R-23 Bogetići Glava Zete, R-17 Riđani-Čevo i R-20 Tušina-Šavnik dužina 4510 m, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-4272/1 od 22.03.2024. godine, vrijednosti 935.803,957€ sa PDV-om; 773.391,70€ bez PDV-a, period realizacije 05.09.2024. god do 29.10.2024. god

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-2462/8 od 11.03.2025. godine, kojom se potvrđuje da je Filip Sarić, Spec.Sci. građevinarstva, zaposlen kod AD "MEHANIZACIJA I PROGRAMAT" NIKŠIĆ, bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera koji rukovodi radova na objektu u cjelini i izvođenjem pojedinih vrsta radova (građevinski) – radova na trasi, na objektu: Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Jasenovo Polje-Vidrovan, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Dužina dionice puta na kojoj su izvedeni radovi: 5,85 km, kategorija puta: magistralni. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-8057/1 od 07.08.2023. godine, vrijednosti 4.565.305,295 € sa PDV-om; 3.772.979,582 € bez PDV-a, period realizacije 27.10.2023. god do 01.06.2024. god.

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-1447/1 od 09.02.2024. godine, kojom se potvrđuje da je Filip Sarić, Spec.Sci. građevinarstva, zaposlen kod AD "MEHANIZACIJA I PROGRAMAT" NIKŠIĆ, bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera koji rukovodi radova na objektu u cjelini i izvođenjem pojedinih vrsta radova (građevinski) – radova na trasi, za gradilište Investiciono presvlačenje asfaltnog kolovoza na državnim putevima, sanacija asfaltnog kolovoza u sekciji „NIKŠIĆ“ Magistralni put M-3 Ščepan Polje – Plužine – Nikšić – Danilovgrad, dužina 1350 m, magistralni put M-6 Jasenovo polje-Šavnik, dužina 1100m, regionalni putevi R-16 Plužine – Virak, R-14 Danilovgrad-Čevo, R-23 Bogetići Glava Zeta, R-20 Tušina-Šavnik dužina 5100m i R-17 Riđani-Čevo, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-4020/1 od 18.04.2023. godine, vrijednosti 582.096,757 € sa PDV-om; 481.071,70€ bez PDV-a, period realizacije 15.05.2023. god do 15.07.2023. god

Potvrda Uprave za saobraćaj, broj: 02/03-1756/2 od 11.02.2026. godine koja se odnosi na izvođenje radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Nikšić. Magistralni put M-3 Ščepan Polje-Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dužina 3114m. Magistralni put M-6 Jasenovo polje-Šavnik, dužina 1060m, regionalni putevi R-16 Plužine -Virak, R-14 Danilovgrad-Čevo i R-23 Bogetići Glava Zeta ukupne dužine 2570m, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-4102/1 od 15.04.2025. godine, vrijednosti 599.384,12 € sa PDV-om; 495.358,78€ bez PDV-a, period realizacije 05.06.2025. god do 17.07.2025. god

Potvrda Uprave za saobraćaj, broj: 02/03-1756/6 od 11.02.2026. godine, koja se odnosi na izvođenje radova na rekonstrukciji magistralnog puta Nikšić-Vilusi, I faza: Dionica Nikšić-Kuside, dužine 6,20 km te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-9727/1 od 11.10.2022. godine, vrijednosti 6.889.615,57 € sa PDV-om; 5.693.897,16€ bez PDV-a, period realizacije 08.06.2023. god do 15.05.2025. god

Ponuđača **"Bemax" doo PODGORICA** je po kriterijumu kvalitet k dodijeljeno 10 poena za :

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-7116/3 od 07.06.2024. godine, kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, Spec.Sci. građevinarstva, smjer saobraćajni, zaposlen kod BEMAX DOO PODGORICA, bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica, dužina 10.089,00 m, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-4772/1 od 02.04.2024. godine, vrijednosti izvedenih radova 797.216,61 € bez PDV-a, 964.632,10 eur sa PDV-om. Period realizacije aobr 2024. God do aobr 2024. Godine. Kategorija puta: državni put-magistralni i regionalni putevi.

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za saobraćaj broj 02-11682/3 od 20.10.2025. godine kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, Spec.Sci. građevinarstva, smjer saobraćajni, zaposlen kod BEMAX DOO PODGORICA, bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica, dužina 5.090,00 m, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka. Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-2717/1 od 17.03.2025. godine, vrijednosti izvedenih

radova 499.888,32 € bez PDV-a, 604.864,87 eur sa PDV-om. Period realizacije aobr 2024. God do aobr 2024. Godine.Kategorija puta:državni put-magistralni put.

Potvrda o referencama koju je izdala Uprava za aobraćaj broj 02-1130/5 od 06.02.2025. godine, kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, Spec.Sci. građevinarstva,smjer saobraćajni, zaposlen kod BEMAX DOO PODGORICA, bio angažovan u svojstvu ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i ovlaštenog inženjera za složeni inženjerski objekat-državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfalta magistralnih puteva Petrovac-Podgorica, Podgorica-Ribarevine i Podgorica-Božaj, te da je imenovani predmetnu uslugu pružio kvalitetno, u skladu sa važećim propisima i standardima i uz poštovanje ugovorenog roka.Ugovor je kvalitetno i blagovremeno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-11090/1 od 02.10.2024. godine, vrijednosti izvedenih radova 787.335,92 € bez PDV-a, 952.676,47 eur sa PDV-om. Period realizacije oktobar 2024. God do novembar 2024. Godine.Kategorija puta:državni put-magistralni put. Ukupna dužina na kojoj su adovi izvedeni :7.400,00m.

Ponudača **"Eurozox" doo Danilovgrad** je po kriterijumu kvalitet k dodijeljeno 0 poena iz razloga što nije dostavio potvrdu.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

PONUĐENE CIJENE

Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ponuđena cijena	Dodijeljen broj bodova
152922	AD„MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“-NIKSIC	449.063,70 EUR	85,51217
153677	BEMAX DOO PODGORICA	426.671,25 EUR	90,00
154116	"EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD	441.543,00 EUR	86,96868

UTVRĐENA RANG LISTA

	Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ukupan broj bodova
1.	153677	BEMAX DOO PODGORICA	100,00
2.	152922	AD„MEHANIZACIJA I PROGRAMAT“-NIKSIC	95,51217
3.	154116	"EUROZOX" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-DANILOVGRAD	86,96868

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Najpovoljnija ponuda je samostalna ponuda BEMAX DOO PODGORICA, adresa: STUDENTSKA 2A, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB 02643448, čije je odgovorno lice Miladin Mijajlović, izvršni direktor.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama provjerila tačnost podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta kod ponude najpovoljnijeg ponuđača, na način da je utvrdila kako slijedi:

PROVJERA IZJAVE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOD PONUDE NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom	Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta kod ponude ponuđača "BEMAX"DOO PODGORICA
--	--

U1: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; d) primanje mita; e) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; d) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropkog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, komisija može da traži dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Naručilac je od nadležnog organa, aktom broj 04/01-2667/1 od 04.03.2026. godine, zahtijevao da mu se izda dokaz o ispunjenosti ovog uslova za "BEMAX" DOO PODGORICA Uvjerjenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj: 0804-3668/26-4 od 06.03.2026. godine, da za "BEMAX" DOO PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica. Uvjerjenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj: 0804-368/26-10 od 16.03.2026. godine da za Miladin Mijajlović u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica. Uvjerjenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj: 0804-3668/26 od 06.03.2026. godine da za Edina Serhatlić u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, na osnovu ovdje navedenih dokaza pribavljenih od nadležnih organa, izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača i podugovarača i utvrdila da su istinito prikazani podaci u izjavi privrednog subjekta ponuđača i podugovarača i da su ispunili obavezni uslov da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela navedenim u članu 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda,	Naručilac je od nadležnog organa Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, aktom broj 04/01-2667/2 od 04.03.2026. godine, zahtijevao da mu se izda dokaz o ispunjenosti ovog uslova. Akt Poreske uprave, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreskih obveza VPO, broj: 07/01-430/2026-27682/2 od 12.03.2026. godine, u kojem stoji da je Poreski obveznik DOO "BEMAX" PIB 02643448, sa sjedištem u Podgorici, Studentska 2A, na osnovu službenih evidencija Poreske uprave, na dan 04.03.2026. godine, podnio je poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: - poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 01/2026. godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza; - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu

odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreških prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	nema neizmirenih poreških obaveza; - poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 01/2026.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreških obaveza. Na osnovu pribavljenih dokaza od nadležnog organa Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta i utvrdila da je istinito prikazao podatke u izjavi privrednog subjekta i ispunio obavezni uslov da imaju izmirene poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama. Dokaze koje naručilac pribavio priložene su na ESJN.
U4: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvođenju asfaltnih radova na održavanju i/ili rekonstrukciji i/ili izgradnji kolovoznih konstrukcija državnih puteva. Dokaz: potvrda izdata od strane investitora radova o izvedenim radovima tokom prethodnih pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.	Potvrdu Uprave za saobraćaj, broj: 02-11682/2 od 20.10.2025. godine kojom se potvrđuje da je BEMAX DOO PODGORICA izvodio radove na: Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim putevima: Petrovac - Podgorica, Podgorica - Ribarevine i Podgorica - Tuzi- Božaj, dužine 5.090,00 m i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-2717/1 od 17.03.2025. godine; vrijednost izvedenih radova 499.888,32 eura bez uračunatog PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora (početak i završetak) april 2025. – april 2025. Potvrdu Uprave za saobraćaj, broj: 02-1130/4 od 06.02.2025. godine kojom se potvrđuje da je BEMAX DOO PODGORICA izvodio radove na: Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica, magistralni put M-2 Petrovac-Podgorica, magistralni put M-2 Podgorica-Ribarevina, magistralni put M-4 Podgorica-Tuzi-Božaj, dužine 7.400,00 m i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen, kategorija puta: državni putevi-magistralni putevi. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-11090/1 od 02.10.2024. godine; vrijednost izvedenih radova 787.335,92 eura bez uračunatog PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora (početak i završetak) oktobar 2024. – novembar 2024. Potvrdu Uprave za saobraćaj, broj: 02-7116/2 od 07.06.2024. godine kojom se potvrđuje da je BEMAX DOO PODGORICA izvodio radove na: Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, sekcija Podgorica, dužine 10.089,00 m i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-4772/1 od 02.04.2024. godine; vrijednost izvedenih radova 797.216,61 eura bez uračunatog PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora (početak i završetak) april 2024. – April 2024. Potvrdu Uprave za saobraćaj, broj: 02-10467/3 od 16.10.2023. godine kojom se potvrđuje da je BEMAX DOO PODGORICA izvodio radove na: Izvođenje radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Podgorica, dužine 6.982,00 m i da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioća pod br. 01-3987/1 od 13.04.2023 godine; vrijednost izvedenih radova 597.586,90 eura bez uračunatog PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora (početak i završetak) april 2023. - maj 2023.godine Potvrdu Uprave za saobraćaj, broj: 02-10467/4 od 13.10.2023. godine kojom se potvrđuje da je BEMAX DOO PODGORICA izvodio radove na: Izvođenje radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Pljevlja, dužine 5.720,00 m i da su radovi izvedeni u skladu sa

	Ugovorom i da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ugovor zaveden kod Naručioca pod br. 01-3988/1 od 13.04.2023 godine; vrijednost izvedenih radova 458.365,61 eura bez uračunatog PDV-a, Vrijeme realizacije ugovora (početak i završetak) maj 2023. - jun 2023. godine
U3: 3.1 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište; 3.2. Privredni subjekat koji će izvoditi radove mora da ispunjava uslove iz čl. 76 i čl. 84 Zakona o izgradnji objekata za obavljanje djelatnosti građenja objekta ("Sl. list CG", br. 19/2025 i 92/2025); Provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta (član 135a i 135b Zakona o javnim nabavkama), komisija će vršiti na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, a radi utvrđivanja ispunjenosti uslova 3.1 i Licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, a radi utvrđivanja ispunjenosti uslova 3.2.	Rješenje kojim se privrednom društvu DOO "BEMAX" PODGORICA izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina. Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore. Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-960/3 od 03.11.2025. godine. Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata DOO "BEMAX" PODGORICA, PIB 02643448 Poreske uprave; registarski broj 5-0349533/026 Na osnovu dostavljenog dokaza Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da Rješenje izdata od nadležnih organa istinito prikazali u Izjavama privrednog subjekta i ispunili uslov za obavljanje djelatnosti, odnosno da su dokazali da imaju ovlašćenja za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.
U5: Za izvršenje predmetnog ugovora potrebni su sljedeći stručni kadrovski kapaciteti: rukovodilac građenja i vodeći projektant (licencirani	Deis Krivošić, stepen specijaliste (Spec. Sci) građevinarstva – smjer saobraćajni (Stepen obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII 1) okvira kvalifikacija), Funkcija koju će Deis Krivošić (licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera) obavljati u izvršenju ugovora: Rukovodilac građenja koji će rukovoditi radovima u cjelini i vodeći projektant koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije, koji posjeduje:

građevinski inženjer, saobraćajnog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera, najmanje VII 1 podnivoa okvira (kvalifikacija); Odgovorni inženjer građenja i odgovorni projektant, najmanje VII 1 podnivoa okvira (kvalifikacija, geodetske struke. licencirani inženjer koji će rukovoditi radovima u cjelini može istovremeno rukovoditi izradom tehničke dokumentacije, a u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata. Vodeći projektant i/ili rukovodilac građenja mora da bude zaposlen kod privrednog subjekta koji će biti odgovoran za izradu tehničke dokumentacije i/ili izvođenje radova u cjelini. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje dokaza koji su ovdje navedeni. Dokaz da je lice zaposleno na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom: ugovor o radu, prijava na osiguranje zaposlenog, ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 78 i 85 Zakona o izgradnji objekata: licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata i potvrda o članstvu u IKCG.	Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama, Univerziteta Crne Gore, građevinski fakultet, Broj dosijea: 30/11, Broj:762 od 20.11.2012. godine u Podgorici Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-955/2 od 19.06.2025. godine, kojim se Deisu Krivošiću izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja Inženjerska komora Crne Gore, Potvrda br. 05-3251 od 21.12.2025.godine da je Deis Krivošić član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine; Poreska uprava, Područna jedinica Podgorica da je Deis Krivošić je stalno zaposlen kod "Bemax" d.o.o.Podgorica, od 01.06.2017.godine Stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke: 1. Potvrda o izvedenim radovima kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za rukovođenje izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za rukovođenje izradom tehničke dokumentacije na izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim I regionalnim putevima – sekcija Podgorica (Potvrda o izvedenim radovima broj: 02-11682/3 od 20.10.2025. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 2. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat - državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini na izvođenju radova na investicionom presvlačenju asfalta magistralnih puteva Petrovac - Podgorica, Podgorica - Ribarevine i Podgorica - Božaj (Potvrda o referencama broj: 02-1130/5 od 06.02.2025. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 3. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat - državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat - državni put koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini na izvođenju radova investicionog presvlačenja asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima, Sekcija Podgorica (Potvrda o referencama broj: 02-7116/3 od 07.06.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Mr Marina Bašanović, stepen magistra (MSc) geodezije - geoinformatika (Stepen obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo dva (VII 2) okvira (kvalifikacija), koja posjeduje: Diplomu Univerziteta Crne Gore, samostalni studijski program geodezije, Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 9, U Podgorici 01.12.2008. godine, i Diplomu postdiplomskih magistarskih akademskih studija, Broj iz evidencije: 2, U Podgorici 04.05.2011. godine Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-3941/2 od 09.10.2025. godine, kojim se Mr Marini Bašanović izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja; Inženjerska komora Crne Gore, Potvrda broj 05-3223 od 21.12.2025.godine da je Marina Bašanović član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine.; Potvrda o podnijetoj prijavi na osiguranje, obrazac M-1A na ime Marina Bašanović da je zaposlena kod Bemax doo Podgorica od 07.06.2008.godine; Potvrda prijave-odjave na zdravstveno osiguranje, obrazac MZ-3,
---	--

	Poreska uprava sa dodatkom B registracija fizičkog lica na ime Marina Bašanović od 12.07.2010.godine radno vrijeme 40 Čime je dokazao tačnost izjave privrednog subjekta i ispunjenost uslova iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.
--	---

Sljedstveno svemu navedenom, shodno članu 141 stav 2, a primjenom člana 143 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponudač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a. Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA



DIREKTOR
Radomir Vuksanović