

## UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Broj: 01402/26-203/4

Podgorica, 30.03.2026. godine

Ovaj ugovor zaključen je između:

**MINISTARSTVO JAVNIH RADOVA**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Arsenija Boljevića 2a, City Mall, III sprat, PIB: 11105564, koje zastupa ministarka Majda Adžović, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. PODGORICA** koji zastupa izvršni direktor Ivan Gorašević, Ul. Sima Barovića 16-18, Podgorica, 81000, Crna Gora, PIB 02743523, (u daljem tekstu: **Projektant**),

### OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda objavljen na ESJN broj 03-25/25 od 30.12.2025.godine, šifra postupka 106625, za **izradu Građevinskog projekta – analiza stabilnosti konstrukcije i ispitivanja kvaliteta ugrađenih materijala postojećeg objekta dječijeg odjeljenja „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo**, sa ispitivanjem kvaliteta ugrađenih materijala.

Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 01-426/26-102/3 od 09.03.2026.godine;

Samostalna ponuda ponuđača **INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO D.O.O. PODGORICA** sa podugovaračem **GEOPROJEKT D.O.O. PODGORICA**, šifra ponude 150960, dostavljena dana 16.01.2026. godine.

#### Član 1

Naručilac ustupa a Projektant preuzima obavezu da izradi Građevinski projekat – analiza stabilnosti konstrukcije i ispitivanja kvaliteta ugrađenih materijala postojećeg objekta dječijeg odjeljenja „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo, sa ispitivanjem kvaliteta ugrađenih materijala.

Tehnička dokumentacija iz stava 1 ovog člana će se izraditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata "Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, urbanističko-tehničkim uslovima, Projektnim zadatkom i tehničkom dokumentacijom koja je sastavni postupka bila.

#### Član 2

Tehnička dokumentacija sadrži sve elemente projekta saglasno Projektnom zadatku. Projektant je obavezan u da u sklopu predmjera i predračuna radova dostavi i dokaznice mjera za svaku poziciju. Predmjer radova mora biti u formatu „excel“ dokumenta i formi propisanoj Projektnim zadatkom.

### Član 3

Naručilac ima pravo da u toku rada vrši uvid u stepen gotovosti i kvalitet izrađene projektne dokumentacije.

U tom cilju Projektant će obezbijediti Naručiocu na zahtjev, najmanje jedanput petnaestodnevno na uvid projektну dokumentaciju svih faza.

### Član 4

Projektant se obavezuje da:

- dokumentaciju koja je predmet ovog Ugovora izradi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata "Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025 i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, br. 044/18);
- ugovorene usluge vrši preko imenovanih ovlašćenih lica i inženjera te da u slučaju njihove spriječenosti izrade tehničke dokumentacije zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera, inženjera, odnosno, ovlašćeno lice i o tome obavijesti Naručioca, u skladu sa ZJN;
- predmetnu dokumentaciju uradi kvalitetno, poštujući savremena dostignuća tehnologije gradnje uz primjenu racionalnih i funkcionalnih tehničkih rešenja;
- rukovodi izradom tehničke dokumentacije;
- u roku od 7 dana od dana dobijanja pozitivne revizije, Naručiocu, zapisnički preda i na terenu obilježi geodetske tačke za poprečne profile, osovину i objekte na trasi saobraćajnice;
- postupi po eventualnim primjedbama revidenta u roku koji mu odredi revident;
- o svom trošku izvrši izmjene glavnog projekta (u skladu sa čl. 47 i 48 Zakona o izgradnji objekata), ukoliko izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog nedostataka (grešaka i propusta) Projektanta u izradi tehničke dokumentacije;
- vrši i druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

### Član 5

Rok izvršenja: 60 dana od dana zaključivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca.

Projektant ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjenja obaveza Naručioca odnosno Revidenta bio spriječen da vrši usluge u periodu dužem od 15 dana. Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu prethodnog stava.

Kao razlozi zbog kojih se može zahtijevati produženje roka smatraju se: mjere predviđene aktima nadležnih organa, izmjena Urbanističko tehničkih uslova odnosno planskih dokumenata i tehničkih propisa koji su osnov za projektovanje, pribavljanja saglasnosti, kao i kašnjenje sa revizijom iz razloga koji se ne mogu pripisati Projektantu.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Projektant, u roku od 5 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakve situacije, odnosno onda čim sje to praktično bilo moguće, nije pisanim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može nas vrijeme da bude provjeren. Sve promjene vremena za izvršenje ugovora moraju biti pisano odobrene od strane naručioca.

#### **Član 6**

Naručilac i Projektant su saglasni da cijena projektne dokumentacije iznosi:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Ukupna cijena bez PDV-a | <b>24.999,00 €</b> |
| Iznos PDV-a:            | <b>5.249,79 €</b>  |

#### **Član 7**

Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.

#### **Član 8**

Projektant je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 60 dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvodjač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora.

Projektant je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje, tj. da održava Garanciju za dobro izvršenje ugovora sve do dobijanja pozitivnog mišljenja na Glavni projekat.

#### **Član 9**

Projektant je dužan da, uz potpisan ugovor, dostavi dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika, na iznos od 100.000,00€, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja pozitivnog mišljenja na Glavni projekat. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

#### **Član 10**

Naručilac i Projektant su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda Projektanta,
- Projektni zadatak-tehnička dokumentacija,
- garancija banke za dobro izvršenje ugovora,
- polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

### **Član 11**

Konačni obračun ugovorenih obaveza obaviće se u roku od 15 dana nakon dobijanja pozitivnog mišljenja na Glavni projekat, od strane vršioca revizije, kojeg imenuje Naručilac.

### **Član 12**

Projektant se obavezuje da u okviru ugovorene cijene preda Naručiocu projektnu dokumentaciju iz čl. 1. ovog Ugovora, u tri (tri) primjerka projektne dokumentacije u analognom obliku i 8 (osam) u digitalnom obliku, od čega je 7 (sedam) digitalnih verzija zaštićeno, dok je jedna namjenjena potrebama Naručioca (za pripremu tenderske dokumentacije i praćenje radova na izgradnji objekta) i obavezno sadrži: objedinjeni predmjer i predračun radova za sve faze (1 fajl), i to u formi datoj u prilogu Projektnog zadatka u »excel« dokumentu (font »Arial«, veličina slova 12) i grafičke priloge u »AutoCad« dokumentu, uključujući i 3D prikaz objekta. Digitalni oblik dokumentacije mora da sadrži sve grafičke i tekstualne priloge koji moraju da odgovaraju prilogima dokumentacije predate u analognoj formi. Digitalna verzija dokumentacije, takode će biti predmet revizije projektne dokumentacije.

### **Član 13**

Naručilac se obavezuje da nakon predaje projektne dokumentacije od strane Projektanta, imenuje vršioca revizije Glavnog projekta, koja će obaviti tehničku kontrolu predmetne dokumentacije. Projektant se obavezuje da postupi po eventualnim primjedbama vršioca revizije u roku koji mu odredi vršilac revizije.

### **Član 14**

Ako Projektant bez krivice Naručioca ne završi projektnu dokumentaciju koja je predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, Naručilac može jednostrano raskinuti zaključeni ugovor sa pravom na naknadu štete u visini troškova nastalih zbog raskida ugovora i razlike u cijeni između cijene iz ovog ugovora i ugovora koji se zaključi sa novim Projektantom, a u slučaju da Naručilac jednostrano ne raskine ugovor Projektant je dužan da Naručiocu na ime ugovorene kazne plati 1% (jedan posto) ukupne ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja a najviše do 15% ugovorene vrijednosti.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta obaveze da u cjelosti završi i preda projektnu dokumentaciju.

U slučaju da Projektant ne ispuni svoje obaveze iz ugovora Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Projektant je dužan da o svom trošku izvrši izmjene glavnog projekta (u skladu sa čl. 47 i 48 Zakona o izgradnji objekata), ukoliko izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po

revidovanom glavnom projektu zbog nedostataka (grešaka i propusta) Projektanta u izradi tehničke dokumentacije.

### **Član 15**

Projektant namjerava da angažuje sljedećeg podugovarača:

GEOPROJEKT D.O.O. PODGORICA: Dio predmeta nabavke koji se ustupa: Izrada elaborata geoloških istraživanja; Procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta procentualni udio u ukupnoj nabavke: 15%.

Projektant može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost Naručioca, da:

- 1) zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem;
- 2) angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem.

Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podugovarača.

Naručilac neće dati saglasnost projektantu iz stava 1 ovog člana ako:

- 1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- 2) ponuđač ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

### **Član 16**

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

### **Član 17**

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

### **Član 18**

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u sljedećem slučajevima: u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

### Član 19

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabavci u skladu sa članom 150 Zakonom o javnim nabavkama.

Ugovor se može raskinuti i u slučajevima definisanim odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

### Član 20

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

### Član 21

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

ZA PROJEKTANTA



A blue ink signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO" and "PODGORICA".

ZA NARUČIOCA



A blue ink signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "MINISTARSTVO JAVNIH UPRAVLJENJA" and "PODGORICA".