



Broj: 01- 7553/2
Podgorica, 20.04.2026. godine

OBRAZAC 12

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 56/25 od 30.12.2025. godine, Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji veze puteva Dinoša -Cijevna Zatrijebačka i Bulevara Podgorica, ovlašteno lice na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKA
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 56/25 od 30.12.2025. godine:

- 1) Ponuda ponuđača "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA je ispravna i najpovoljnija.
- 2) Ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN" je ispravna i vrednovana kao drugorangirana.
- 3) Ponuda ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA je ispravna i vrednovana kao trećerangirana.
- 4) Ponuda ponuđača B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ je ispravna i vrednovana kao četvrtorangirana.
- 5) Ponuda ponuđača "Geotechnics Projects & Consulting" doo Podgorica se isključuje iz postupka javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o Naručiocu

Naziv naručioca	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Ovlašćeno lice naručioca	Radomir Vuksanović
Kontakt osoba	Nataša Golović
Adresa	IV proleterske 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	11045065
Broj i datum rješenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka	02-14637/1 od 08.12.2025. godine
Sastav Komisije	Nataša Golović, dipl.prav. Predsjedavajuća Svetlana Janjević, dipl.ing.građ.- Član Lela Šoškić Aleksić, dipl.ing.građ.- Član

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	56/25 od 30.12.2025. godine
Opis predmeta nabavke	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji veze puteva Dinoša -- Cijevna Zatrijebačka i Bulevara Podgorica
Šifra postupka	106440
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Predmet javne nabavke se nabavlja (kao cjelina/po partijama)	kao cjelina
Vrsta faze	Poziv za nadmetanje



Redni broj faze	1
Procijenjena vrijednost nabavke	98.000,00 EUR
CPV Šifra	71520000 - Usluge nadzora izgradnje

Datum i vrijeme otvaranja 25.09.2025.godine 10:00

3. Podaci o otvorenim ponudama

PONUDE/PRIJAVE PO REDOSLJEDU PRIJEMA PODNIJELI SU SLEDEĆI PONUĐAČI:



NAZIV PONUĐAČA	VRSTA PONUDE	ŠIFRA PONUDE/PRIJAVE	DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA	UKUPNA CIJENA
GEOTECHNICS PROJECTS & CONSULTING DOO, GEOENGINEERING DOO PODGORICA, HIDRO CONSULTING, SYSCO DOO, TESLA SMART SYSTEMS INTERNATIONAL, VIAMONT DOO	SAMOSTALNA PONUDA SA PODUGOVARAČIMA	151162	30.01.2026. 09:33	67.700,00 EUR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽ ENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA, LANDSAT DOO NIKŠIĆ	SAMOSTALNA PONUDA SA PODUGOVARAČIMA	151484	30.01.2026. 09:03	62.000,00 EUR
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN", DOO "GEOTEHNIKA" BIJELO POLJE, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "B&P PRO-ING" PODGORICA, MEP DESIGN DOO ZA INŽENJERSKE DJELATNOSTI I TEHNIČKO SAVJETOVANJE, PROINSPECT ++ D.O.O. ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING MJERENJA I ANALIZE U ELEKTROTEHNICI, PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, PODGORICA, SIMES INŽENJERING D.O.O. PODGORICA	SAMOSTALNA PONUDA SA PODUGOVARAČIMA	151518	30.01.2026. 09:17	67.000,00 EUR



"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " GEO SOLUTION DOO" PODGORICA, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠTIT ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, MJERENJA I ANALIZE U ELEKTROTEHNICI - PODGORICA, OPTOINŽENJERING D.O.O	SAMOSTALNA PONUDA SA PODUGOVARAČIMA	151723	30.01.2026. 09:45	38.900,00 EUR
B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ, "MMK CONTROL " D.O.O. ZA USLUGE I PROMET - BAR, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOVAMAX" NIKŠIĆ, ELKON DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, GEOPROJEKT DOO PODGORICA, MAREKO	SAMOSTALNA PONUDA SA PODUGOVARAČIMA	151730	30.01.2026. 09:44	70.560,00 EUR

Datum i vrijeme otvaranja 30.01.2026. 10:00

4. Podaci o neispravnim ponudama

Nije bilo neispravnih ponuda.

5. Podaci o ponuđačima isključenim iz postupka javne nabavke

Ponuđač **Geotechnics Projects & Consulting doo Podgorica** isključen je iz postupka javne nabavke po osnovu iz člana 108 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama, a iz sljedećih razloga:

Predmetnom tenderskom dokumentacijom, tačkom 5 OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE, propisano je Naručilac će, shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama, isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, ako utvrdi da 4) ne ispunjava uslove iz čl. 102 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom.

Tenderskom dokumentacijom, tačka 12 propisano je „Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude; Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta; Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Pravilnikom o sadržaju ponude u postupku javne nabavke ("Sl. list CG", br. 71/2020, 9/2021 i 16/2023.) propisano je UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE, kojim Uputsvom, tačka 1. Način pripremanja ponude, je, između ostalog, propisano da je ponuđač dužan da uz ponudu dostavi izjavu privrednog subjekta i da nakon isteka roka za podnošenje ponuda, izjava ne smije da se mijenja i/ili dopunjava: (, a što je u skladu sa članom 120 stav 16 tačka 1 i stav 17 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama.

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta ("Sl. list CG", br. 114/2024 od 29.11.2024. godine) propisan je obrazac izjave privrednog subjekta kojom podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke predviđen tenderskom dokumentacijom (član 1), da obrazac izjave privrednog subjekta



sadrži mjesta za unos podataka koji se odnose na: - naručioca, postupak i predmet javne nabavke i ponudi; - privrednog subjekta koji daje izjavu; - obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke; - sprječavanje korupcije i sukoba interesa; - posebne osnove za isključenje iz postupka javnih nabavki; - uslove sposobnosti privrednog subjekta.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom, uslov iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama propisan je kako slijedi: „U 4: Ponuđač, odnosno podugovarač kojem je ponuđač ustupio dio predmeta nabavke, mora da ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: 4.1 Vodećeg nadzornog inženjera, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem objekta, građevinski inženjer saobraćajnog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera; 4.2 odgovornog nadzornog inženjera za radove na saobraćajnici - licencirani građevinski inženjer saobraćajnog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera; 4.3 odgovornog nadzornog inženjera za objekte - licencirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera; 4.4 odgovornog nadzornog inženjera za objekte hidrotehnike - licencirani građevinski inženjer hidrotehničkog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera; 4.5 odgovornog nadzornog inženjera za geotehniku - licencirani građevinski inženjer geotehničkog smjera ili geolog; 4.6 Odgovornog nadzornog inženjera za radova jake struje - licencirani elektro inženjer, smjer energetika; 4.7 Odgovornog nadzornog inženjera za slabu struju - licencirani elektro inženjer, smjera telekomunikacije i računari i/ili elektronika; 4.6 odgovornog nadzornog inženjera za geodeziju - licencirani inženjer geodezije, Vodeći nadzorni inženjer može biti istovremeno i odgovorni nadzorni inženjer koji će vršiti stalni stručni nadzor nad pojedinim radovima, u skladu sa zakonom. Vodeći nadzorni inženjer i odgovorni nadzorni inženjeri moraju da ispunjavaju uslov iz člana 82 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a i 135b Zakona o javnim nabavkama, Komisija će ispunjenost uslova utvrđivati na osnovu sljedećih dokaza: licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence revizora izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Potvrde o članstvu u IKCG; dokaza o radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom za svako lice (ugovor o radu, prijava na osiguranje zaposlenog, kopija radne knjižice, ili drugi dokaz u skladu sa zakonom).”

Članom 82 Zakona o izgradnji objekata propisano je stavom 1, da revizor odnosno nadzorni inženjer može da bude licencirani arhitekta odnosno licencirani inženjer, koje je crnogorski državljanin i ima najmanje sedam godina iskustva na izradi tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta, stavom 4. da odgovorni revizor odnosno nadzorni inženjer koji rukovodi revizijom dijela tehničke dokumentacije, odnosno stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih vrsta radova na objektu odgovoran je za reviziju dijela tehničke dokumentacije koji je revidovao, odnosno da se pojedini radovi izvode u skladu sa revidovanim glavnim projektom, ovim zakonom, posebnim propisima i pravilima struke. Članom 107 Zakona o izgradnji objekata, stavom 1, propisano je da je licenca akt kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti iz čl. 76, 76a, 78, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 91 i 92 ovog zakona i stavom 2 da Licencu izdaje Ministarstvo rješenjem, u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva.

Uvidom u Izjavu privrednog subjekta “Geotechnics Projects & Consulting” doo PODGORICA utvrđeno je da je ponuđač u odeljku VI USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, tačka C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST, na pitanje 2) Da li privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora? Odgovorio sa Da, a na potpitanje “Ako je odgovor da navesti stručne i kadrovske kapacitete angažovane radne snage”, u odnosu na uslov pod tačkom 4.5 kojim se traži odgovorni nadzorni inženjer (građevinski inženjer geotehničkog smjera ili geolog, najmanje VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija građevinske odnosno geološke struke) za geotehničke radove, naveo sljedeće: “2.Svetozar Milenković, dip.inž. geologije – smjer za geotehniku VSS,VII-1 podnivo okvira kvalifikacije. Stručna sprema:-Diploma o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu diplomirani inženjer geologije za geotehniku, izdata od strane Univerziteta u Beogradu – Rudarsko geološki fakultet, broj 783 od 02.12.1997.godine. Stručna osposobljenost:- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za Milenković Svetozara, dipl. inž. geologije za geotehniku za obavljanje poslova izrade projekata i elaborata za izvođenje geoloških istraživanja broj: 769/Te od 20.03.2001. godine izdato od Ministarstva rudarstva i energetike, Republika Srbija.- Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, izdata od strane Inženjerske komore Crne Gore broj: 05-2717, registarski broj: 5763 od 21.11.2025. godine Način angažovanja: Potvrda poslodavcu o zaposlenima (prijava osiguranja) izdata od strane Poreske uprave-područna jedinica Podgorica, datum podnošenja prijave: 05.03.2020.godine, kojom se potvrđuje da je Svetozar Milenković stalno zaposlen kod 'Geotechnics, Projects & Consulting' doo Podgorica Funkcija koju će obavljati: Odgovorni nadzorni inženjer koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem geoloških radova.” Iz navedenog proizilazi da ponuđač nije dokazao da odgovorni inženjer za geotehničke radove ispunjava uslov iz člana 82 Zakona o izgradnji objekata budući da kao dokaz za ovog odgovornog inženjera nije naveo licencu iz člana 107 Zakona o izgradnji ili, shodno članu 156 istog zakona, Licencu izdatu u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Imajući u vidu navedeno, ponuđač “Geotechnics Projects & Consulting” doo PODGORICA izjavom privrednog subjekta nije dokazao da ispunjava uslov stručne i tehničke sposobnosti iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama predviđen tenderskom dokumentacijom (U 4 podtačka 4.5), pa se isključuje iz postupka javne nabavke osnovom iz člana 108 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.

6. Podaci o ispravnim ponudama

U postupku pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda, utvrđeno je da su, shodno članu 132, budući da ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, ispravna:

- Ponuda DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN" PODGORICA
- Ponuda Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja ad Podgorica
- Ponuda „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA
- Ponuda “B-RIL INŽENJERING“ DOO NIKŠIĆ



Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, postupajući u skladu sa članom 134 stav 2 zakona o javnim nabavkama, provjerila :

- Da li su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 zakona, i utvrdila kako slijedi

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN" PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
„PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da
"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	Izjava privrednog subjekta, ponuđača i podugovarača	Da
	Garancija ponude	Da
	Dokazi za vrednovanje ponude	Da

- Da li je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2,3 ili 4 Zakona o javnim nabavkama; i
- Da li je garancija ponude dostavljena na traženi iznos i da li je ispravna, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponudjača	Naziv izdavaoca garancije i Broj i datum izdavanja garancije	Podaci o garanciji		Garancija ponude u skladu sa tenderskom dokumentacijom (da/ne)
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN" PODGORICA	CKB BANKA otp group Broj 10-0-14954 29.01.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavili na arhivi naručioca na adresi: IV proleterske br. 19, Podgorica i zavedena kod naručioca broj 01-1114/1 dana 30.01.2026. godine u 09:19h, putem neposredne predaje. Garancija ponude je dostavljena u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju je podnesena garancija, naziv, sjedište i adresu ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“	DA
		Iznos garancije ponude	1.960,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	13.05.2026.godine	DA
B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ	HIPOTEKARNA BANKA Broj 800-72/3 23.01.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavili na arhivi naručioca na adresi: IV proleterske br. 19, Podgorica i zavedena kod	DA



			naručioca broj 01-1008/1 dana 28.01.2026. godine u 12:16h, putem neposredne predaje. Garancija ponude je dostavljena u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju je podnesena garancija, naziv, sjedište i adresu ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“	
		Iznos garancije ponude	1.960,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	04.08.2026.godine	DA
„PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	ZAPAD BANKA Broj 9010023369 26.01.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavili na arhivi naručioca na adresi: IV proleterske br. 19, Podgorica i zavedena kod naručioca broj 01-1111/1 dana 30.01.2026. godine u 08:50h, putem neposredne predaje. Garancija ponude je dostavljena u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju je podnesena garancija, naziv, sjedište i adresu ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda“	DA
		Iznos garancije ponude	1.960,00 EUR	DA
		Datum važenja garancije	12.05.2026.godine	DA
"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	CKB BANKA otp group Broj 10-0-14942 27.01.2026. godine	Način dostavljanja garancije	Original garancije ponude dostavili na arhivi naručioca na adresi: IV proleterske br. 19, Podgorica i zavedena kod naručioca broj 01-1107/1 dana 30.01.2026. godine u 08:13h, putem neposredne predaje. Garancija ponude je dostavljena u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju je podnesena garancija, naziv, sjedište i adresu ponuđača i naznaka „garancija ponude“ i „ne	DA



		otvaraj prije roka za otvaranje ponuda	
	Iznos garancije ponude	1.960,00 EUR	DA
	Datum važenja garancije	11.05.2026.godine	DA

- da li je IZJAVA PRIVREDNOG SUBJEKTA pravilno sačinjena i da li sadrži sve tražene informacije i podatke, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena (Da/Ne)	Izjava privrednog subjekta sadrži sve tražene informacije i podatke (Da/Ne)
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN" PODGORICA	DA	DA
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	DA	DA
"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	DA	DA
B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ	DA	DA

- da li zbog sadržaja izjave postoji osnov iz čl. 108 i 110 ovog zakona za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke, i utvrdila kako slijedi:

Naziv ponuđača	Izjava privrednog subjekta sadrži osnov za isključenje iz člana 108 i 110 ZJN (Da/Ne)	Ako je odgovor da obrazložiti
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN" PODGORICA	Ne	/
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	Ne	/
"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	Ne	/
B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ	Ne	/

Komisija je uvidom u Izjavu privrednog subjekta ponuđača i podgovorača utvrdila da su se izjasnili u izjavi: da nijesu u sukobu interesa u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona, člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ZJN; da ispunjavaju uslove iz člana 102 i 106 ZJN koji su zahtijevani tenderskom dokumentacijom, pa zbog sadržaja izjave privrednog subjekta ne postoji osnov iz člana 108 za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Nakon pregleda ponuda Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je shodno članu 134 stav 3 izvršila ocjenu ispravnosti ponude u odnosu na razloge iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano Neispravna ponuda je ponuda: 1) koja nije sačinjena na način utvrđen dokumentacijom u skladu sa ovim zakonom; 2) ako nije data u skladu sa tehničkom specifikacijom ili su zahtjevi za predmet nabavke nejasni, a ti nedostaci se ne mogu otkloniti pojašnjenjem ponude iz člana 134 stav 3 ovog zakona; 3) u kojoj visina ponudene cijene prelazi procijenjenu vrijednost nabavke; 4) u kojoj je ponudena nerealna cijena, koju ponuđač nije opravdao u skladu sa članom 139 ovog zakona; i 5) u kojoj postoji računaska greška, a ponuđač ne da saglasnost za predloženu ispravku računaska greške u skladu sa članom 134 stav 6 ZJN.



NAZIV PONUĐAČA	Da li postoji razlog neispravnosti ponude u odnosu na član 133 stav 1 tačka 1 ZJN
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN" PODGORICA	Ne
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	Ne
B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ	Ne
"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	Ne

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na tehničku specifikaciju (član 133 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama)

1. Ponuđač **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN" PODGORICA**

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna
Rok važenja ponude	Rok važenja ponude je 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna
Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju, a do konačnog obračuna radova. Tenderskom dokumentacijom za nabavku radova (postupak pod šifrom 96325) koji će biti predmet stručnog nadzora predviđeno je da ponudeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 600 niti duži od 1000 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora: Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju, a do konačnog obračuna radova. Tenderskom dokumentacijom za nabavku radova (postupak pod šifrom 96325) koji će biti predmet stručnog nadzora predviđeno je da ponudeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 600 niti duži od 1000 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna
Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Ispravna
Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Ispravna
Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije, a na račun Stručnog nadzora, broj računa: _____ kod banke _____. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: (a/A)*B, gdje je: a= vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A=ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je	Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije, a na račun Stručnog nadzora, broj računa: 510-208258-43 kod banke "CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA" A.D. PODGORICA. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: (a/A)*B, gdje je: a= vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A=ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava.	Ispravna



u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora .	Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora .	
Uslov za plaćanje izvršenih usluga je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, u skladu sa ugovorom, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Uslov za plaćanje izvršenih usluga je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, u skladu sa ugovorom, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Ispravna
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna
Stručni nadzor odgovoran je za usklađenost izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom, kao i za štetu koja bi mogla da nastane naručiocu i/ili trećim licima.	Drugi uslovi: Stručni nadzor odgovoran je za usklađenost izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom, kao i za štetu koja bi mogla da nastane naručiocu i/ili trećim licima.	Ispravna

2. Ponudač DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponudač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna
Rok važenja ponude	Rok važenja ponude je 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna
Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju, a do konačnog obračuna radova. Tenderskom dokumentacijom za nabavku radova (postupak pod šifrom 96325) koji će biti predmet stručnog nadzora predviđeno je da ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 600 niti duži od 1000 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju, a do konačnog obračuna radova. Tenderskom dokumentacijom za nabavku radova (postupak pod šifrom 96325) koji će biti predmet stručnog nadzora predviđeno je da ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 600 niti duži od 1000 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna
Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Ispravna
Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Ispravna
Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije, a na račun Stručnog nadzora, broj računa: _____ kod banke _____. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa	Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije, a na račun Stručnog nadzora, broj računa: 510-200791-37 kod banke_CKB. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa	Ispravna



građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.	dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.	
Uslov za plaćanje izvršenih usluga je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, u skladu sa ugovorom, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Uslov za plaćanje izvršenih usluga je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, u skladu sa ugovorom, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Ispravna
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna
Stručni nadzor odgovoran je za usklađenost izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom, kao i za štetu koja bi mogla da nastane naručiocu i/ili trećim licima.	Stručni nadzor odgovoran je za usklađenost izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom, kao i za štetu koja bi mogla da nastane naručiocu i/ili trećim licima.	Ispravna

3. Ponudač **B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ**

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponudač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna
Rok važenja ponude	Rok važenja ponude je 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna
Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju, a do konačnog obračuna radova. Tenderskom dokumentacijom za nabavku radova (postupak pod šifrom 96325) koji će biti predmet stručnog nadzora predviđeno je da ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 600 niti duži od 1000 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju, a do konačnog obračuna radova. Tenderskom dokumentacijom za nabavku radova (postupak pod šifrom 96325) koji će biti predmet stručnog nadzora predviđeno je da ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 600 niti duži od 1000 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna
Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Ispravna
Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Ispravna
Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije, a na račun Stručnog nadzora, broj računa: kod	Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije, a na račun Stručnog nadzora, broj računa: 520-47734-45 kod banke Hipotekarna banka AD Podgorica. Obračun izvršenih	Ispravna



banke _____ . Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a= vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A=ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora .	usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a= vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A=ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora .	
Uslov za plaćanje izvršenih usluga je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, u skladu sa ugovorom, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Uslov za plaćanje izvršenih usluga je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, u skladu sa ugovorom, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Ispravna
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna
Stručni nadzor odgovoran je za usklađenost izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom, kao i za štetu koja bi mogla da nastane naručiocu i/ili trećim licima.	Stručni nadzor odgovoran je za usklađenost izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom, kao i za štetu koja bi mogla da nastane naručiocu i/ili trećim licima.	Ispravna

4. Ponudač "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Odgovor ponuđača	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	Ponudač je u finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine	Ispravna
Rok važenja ponude	Rok važenja ponude je 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponuda.	Ispravna
Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju, a do konačnog obračuna radova. Tenderskom dokumentacijom za nabavku radova (postupak pod šifrom 96325) koji će biti predmet stručnog nadzora predviđeno je da ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 600 niti duži od 1000 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju, a do konačnog obračuna radova. Tenderskom dokumentacijom za nabavku radova (postupak pod šifrom 96325) koji će biti predmet stručnog nadzora predviđeno je da ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 600 niti duži od 1000 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Ispravna



Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Mjesto izvršenja ugovora je definisano samim predmetom ugovora.	Ispravna
Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.	Ispravna
Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije, a na račun Stručnog nadzora, broj računa: _____ kod banke _____. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.	Izvršene usluge će se plaćati na osnovu privremenih mjesečnih i okončane situacije, a na račun Stručnog nadzora, broj računa: 510-200562-45 kod banke Crnogorska komercijalna banka. Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, gdje je: a = vrijednost izvedenih radova, obračunata po ugovorenim jediničnim cijenama radova i ne uključuje obračunatu razliku u cijeni radova u skladu sa ugovorom o građenju; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; i B ugovorena ukupna cijena predmetnih usluga. Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog na plaćanje, biće zadržano 10% na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti. Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava. Naručilac ima pravo da trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz Ugovora.	Ispravna
Uslov za plaćanje izvršenih usluga je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, u skladu sa ugovorom, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Uslov za plaćanje izvršenih usluga je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, u skladu sa ugovorom, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.	Ispravna
Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudač snosi troškove naknade korišćenja патената i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ispravna
Stručni nadzor odgovoran je za usklađenost izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom, kao i za štetu koja bi mogla da nastane naručiocu i/ili trećim licima.	Stručni nadzor odgovoran je za usklađenost izvedenih radova sa revidovanim glavnim projektom, kao i za štetu koja bi mogla da nastane naručiocu i/ili trećim licima.	Ispravna

Ocjena ispravnosti ponude u odnosu na razloge neispravnosti iz člana 133 stav 1 tačka 3, 4 i 5:

r.b.	Ponudač (naziv i sjedište)	Ponuđena cijena	Visina ponuđene cijene prelazi procijenjenu vrijednost nabavke	Ponuđena cijena je nerealna u smislu člana 139 stav 1 Zakona o javnim nabavkama	Postoji računaska greška	Ocjena ispravnosti ponude u smislu člana 132, a u vezi sa članom 133 stav 1 tačka 3, 4 i 5 Ispravna/Neispravna
			DA/NE	DA/NE	DA/NE	



1	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN"	67.000,00 EUR	NE	NE	NE	Ispravna
2	B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ	70.560,00 EUR	NE	NE	NE	Ispravna
3	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	62.000,00 EUR	NE	NE	NE	Ispravna
4	"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	38.900,00 EUR	NE	DA	NE	Ispravna

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je dana 23.2.2026.godine u 12:16h preko komunikacije u ponudi obratila ponuđaču "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA, sa zahtjevom da u zakonskom roku dostavi obrazloženje ponuđene cijene a u pogledu elemenata iz člana 139 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

Ponuđač "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA je 27.2.2026.godine u 13:35h dostavio pojašnjenje u pogledu: 1) ekonomičnosti proizvodnog procesa, uslova nabavke, tehnologije pružanja usluga i/ili načina građenja; 2) tehničkih rješenja i povoljnosti uslova za isporuku robe, izvršenje usluga ili izvođenje radova; 3) originalnosti robe, licenciranosti usluga i njihovih proizvoda, tehnike i tehnologije izvođenja ponuđenih radova; 4) usklađenosti obaveza sa podugovaračima; 5) državne pomoći i subvencija.

Ponuđač je uz obrazloženje dostavio:

- Detaljan tabelarni prikaz strukture troškova za realizaciju predmetnog posla, koji uključuje:
 - troškove rada angažovanih inženjera,
 - operativne i administrativne troškove,
 - planiranu dobit firme;
- Dokaze o postojećim angažmanima na izgradnji bulevara u ulici Vojislavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje-Nikšić, II faza, kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji bulevara u ulici Vojislavljevića, I faza podfaza most(rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog) kroz:
 - ugovor o vršenju stručnog nadzora na drugom projektu,
- Obrazloženje koje pojašnjava da je već angažovani kadar raspoloživ i za realizaciju predmetne usluge, čime se značajno smanjuju troškovi mobilizacije i dodatnih resursa.

Na osnovu dostavljene dokumentacije i obrazloženja, konstatuje se da ponuđač ima opravdanje za ponuđenu cijenu; Ima tehničke i kadrovske kapacitete u neposrednoj blizini predmetne lokacije; Ima iskustvo u realizaciji sličnih usluga;

Shodno članu 139 stav 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), kojim je propisano da je naručilac dužan da provjeri obrazloženje nerealno ponude u odnosu na elemente iz stava 2 ovog člana, imajući u vidu, prije svega, da je ponuda nerealna u smislu člana 139 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ovaj iznos ne može biti od uticaja na kvalitet izvršenja ugovora, i u tom smislu smatra da je dato obrazloženje prihvatljivo, i ponudu u ovom dijelu ocijenilo ispravnom.

7. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

☐ odnos cijene i kvaliteta

Cijena - maksimalni iznos bodova za ponuđenu najnižu cijenu je 90 poena

Kvalitet - maksimalni iznos bodova za kvalitet je 10 poena.

k1- iskustvo vodećeg nadzornog inženjera u vršenju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije i/ili izgradnje državnog puta u dužini ne manjoj od 3 km, koje je ovaj izvršio u svojstvu nadzornog inženjera za cjelinu i/ili trasu, a što se dokazuje potvdama o izvršenim uslugama stručnog nadzora izdatim od strane investitora radova. Potvrda mora sadržati broj i datum

Adresa: IV Proleterske br. 19, 81000 Podgorica, Crna Gora tel: +382 20 655 052 fax: +382 20 655 359



ugovora, vrstu usluge koju je fizičko lice pružilo i u kom svojstvu, vrste radova koje su bile predmet nadzora, kategoriju puta i dužinu na kojoj su radovi koji su predmet nadzora izvedeni, vrijednost izvršenih usluga, vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen i konstataciju da su usluge kvalitetno i blagovremeno izvršene. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vrši se na način što se za svaku priznatu referencu (ugovor) ponudi dodjeljuje 2 poena. Maksimalni broj poena po ovom parametru je 10 poena.

Ponuda ponuđača **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN"**, dodjeljuje se 10 poena:

Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora izdata od Uprave za saobraćaj broj 02-10115/2 od 17.09.2025.godine, kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović, diplomirani građevinski inženjer - smjer saobraćajni (broj licence UPI 107/7-2515/2 od 11.6.2018. godine) vršio poslove Glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera za radove na trasi na projektu izvođenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-3 (M-18) Danilovgrad - Podgorica, lokalitet: Danilovgrad - raskrsnica Novo Selo - Komanski most, dužine 15,2 km, prema Ugovoru o uslugama br. 01-100/1 od 15.01.2020.godine. Vrijednost izvršenih usluga 536.627,15 eura bez PDV-a odnosno 649.318,85 eura sa uračunatim PDV-om. Vrijednost izvedenih radova 24.344.037,32,00 eura bez PDV-a. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen: Jul 2020-Jul 2022.godine. Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora Uprava za saobraćaj br. 02-10116/2 od 17.09.2025. godine kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović diplomirani građevinski inženjer - smjer saobraćajni (broj licence UPI 107/7-2515/2 od 11.6.2018. godine) za vršenje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2.4 Ulcinj - Sukobin, dionica Ulcinj - Krute, ukupne dužine 12,5km, u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera za građevinske radove - faza saobraćaj. Vrijednost izvedenih radova 5.824.206,69 eur bez PDV-a, odnosno 7.047.290,09 eur sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: br. 01-10236/1 od 13.10.2015.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen : decembar 2017- septembar 2019.godine. Vrijednost izvršenih usluga 71.352,83 eur bez PDV-a, odnosno 86.173,32 eur sa uračunatim PDV-om. Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Potvrda o izvršenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj broj 02-10131/2 od 17.09.2025.godine kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović, diplomirani građevinski inženjer-smjer saobraćajni (broj licence UPI 107/7-2515/2 od 11.6.2018. godine) bio angažovan u svojstvu Revizora za složeni inženjerski objekat državni put, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i Revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na objektima saobraćaja na rekonstrukciji regionalnog puta Mateševo-Kolašin, dužine 8 km. Kategorija puta: regionalni put R13. Vrijednost izvedenih radova je 6.095.264,09€ bez PDV-a. Vrijednost izvršenih usluga je 18.445,00€ bez PDV-a. Vremenski period u kome je Ugovor o stručnom nadzoru izvršen je April 2023-Maj 2025 godine. Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora izdata od Uprave za saobraćaj br. 02-10253/2 od 22.09.2025. godine kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović, diplomirani građevinski inženjer - smjer saobraćajni (broj licence UPI 107/7-2515/2 od 11.6.2018. godine) za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta Cerovo - Rogami, dionica Spuž - Rogami, dužine cca 5,0km, u svojstvu Glavnog revizora i revizora za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na trasi. Vrijednost izvedenih radova 2.445.521,43 eur bez PDV-a, odnosno 2.959.080,92 eur sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: br.01-7293/1 od 04.07.2019.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen jul 2019-oktobar 2020.godine. Vrijednost izvršenih usluga 8.200,00 eur bez PDV-a odnosno 9.922,00 sa uračunatim PDV-om. Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora izdata od Uprave za saobraćaj br. 02-10280/1 od 22.09.2025. godine kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović diplomirani građevinski inženjera - smjer saobraćajni (broj licence UPI 107/7-2515/2 od 11.6.2018. godine) za vršenje usluga stručnog nadzora nad vođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-20(12) Berane - Petnjica, II faza Berane - Podvade, ukupne dužine 12,5km, izvedeno 10,2km, u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera nad izvođenjem radova za čije izvršenje su potrebne licence za: izradu projekata za objekte saobraćaja i rukovođenje građevinskih i građevinsko - zanatskih radova na ovjektima saobraćaja. Vrijednost izvedenih radova: 5.031.115,70 bez PDV-a, odnosno 6.087.203,81 eura sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: br. 01-4855/1 od 23.05.2018.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen avgust 2018-novembar 2021.godine. Vrijednost izvršenih usluga 22.600,00 eur bez PDV-a, odnosno 26.894,00 eur sa PDV-om. Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora izdata od Uprave za saobraćaj br. 02-10190/2 od 19.09.2025. godine kojom se potvrđuje da je Zdravko Vojinović diplomirani građevinski inženjera - smjer saobraćajni (broj licence UPI 107/7-2515/2 od 11.6.2018. godine) za vršenje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-10 Slijepač most-Trlica, dionica Crkvice-Vrulja, dužine 11 km, izvedeno 11 km, u svojstvu glavnog nadzornog inženjera i nadzornog inženjera za radove na objektima saobraćaja. Kategorija puta: regionalni put. Broj i datum ugovora o uslugama: br. 01-8077/1 od 11.08.2017.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen avgust 2017-jul 2018.godine. Vrijednost izvršenih usluga 26.601,92 eur bez PDV-a, odnosno 31.773,00 eur sa PDV-om. Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Ponuda ponuđača **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA**, dodjeljuje se 2 poena:

Potvrda o dobro izvršenju ugovora , broj DO-IGBL-IN-NN-1360/22 od 14.08.2022.godine, izdata od strane Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka kojom se potvrđuje da je Slobodan Berić dipl.inž.građ. uspješno, kvalitetno u skladu sa ugovorom



i važećim propisima vodio stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova – rehabilitaciji dionice magistralnog puta M6.1 Mostar-Hranica RS/FbiH (Bakračuša)-Nevesinje u dužini od 7,20 km (prva dionica), broj ugovora:02-03-OD-1194/21 od 01.03.2021.godine, rok izvođenja: 14 mjeseci april 2021-maj 2022.godine, dužina puta 7,20 km, vrijednost ugovora 96.200,00KM, vrsta usluge: rukovodilac nadzornog tima, vrsta radova: rehabilitacija dionice magistralnog puta.

Potvrda nije priznata jer nije izdata od investitora radova.

Potvrda o dobro izvršenju ugovora, broj DO-IGBL-IN-NN-2220/22 od 10.08.2022.godine, izdata od strane Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka kojom se potvrđuje da je Slobodan Berić dipl.inž.građ. uspješno, kvalitetno u skladu sa ugovorom i važećim propisima vodio stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova na izgradnji dionice magistralnog puta M4.3, obilaznica Bužima u dužini od 5,20 km, broj ugovora:06-MC-251/20 od 30.06.2020.godine od 03.06.2020.godine, rok izvođenja: 10 mjeseci jul 2020-maj 2021.godine, dužina puta 5,20 km, vrijednost ugovora 84.300,00KM, vrsta usluge: rukovodilac nadzornog tima, vrsta radova: rehabilitacija dionice magistralnog puta.

Potvrda nije priznata jer nije izdata od investitora radova.

Potvrda o izvedenim uslugama izdata od Uprave za saobraćaj broj 02-13792/2 od 29.12.2023.godine kojom se potvrđuje da je Slobodan Berić, dipl.inž.građ., bio angažovan kao revizor u cjelini za složeni inženjerski objekat državni put, koji je rukovodio i vršio stručni nadzor nad građenjem objekta i građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji regionalnog puta Mojkovac-Lubnice, dionica Mojkovac-Vragodo, dužine cca 8 km. Vrijednost izvedenih radova 10.685.504,72 bez PDV-a, odnosno 12.929.460,71 sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama: 01-13701/1 od 26.12.2019.godine. Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen 29.07.2020-25.12.2023.godine. Vrijednost izvršenih usluga 76.967,09 eura bez PDV-a, odnosno 93.130,18 eura sa uračunatim PDV-om. Ugovor je kvalitetno izvršen, stručni nadzor je vršen kvalitetno i blagovremeno u ugovorenom roku.

Ponuda ponuđača B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ

Po osnovu kriterijumu kl- iskustvo vodećeg nadzornog inženjera u vršenju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije i/ili izgradnje državnog puta u dužini ne manjoj od 3 km, koje je ovaj izvršio u svojstvu nadzornog inženjera za cjelinu i/ili trasu, po ovom parametru dodjeljuje se 0 poena.

Ponuda ponuđača **GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. – PODGORICA**, dodjeljuje se 10 poena:

1. Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora br. 02/02-14726/6 od 11.12.2025. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Miloško Divac, diplomirani građevinski inženjer, smjer saobraćajni (UPI 332/25-2140/2, Podgorica 20.08.2025). zaposleni u GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. – PODGORICA vršio stručni nadzor u svojstvu nadzornog inženjera nad izvođenjem radova rekonstrukcije magistralnog puta M-2.4 Ulcinj – Sukobin, dionica Vladimir (raskrsnica Ostros) – Sukobin. Vrijednost izvedenih radova:2.415.559,00 eur bez Pdv-a, odnosno 2.922.826,39 eur sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama stručnog nadzora : br.29/11 od 25.10.2011.godine.Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen: novembar 2011.-jun 2012.godine.Vrijednost izvršenih usluga stručnog nadzora 36.740,00 eur bez PDV-a, odnosno 42.985,80 eur sa PDV-om.Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

2. Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora br. 02/02-14726/5 od 11.12.2025. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Miloško Divac, diplomirani građevinski inženjer, smjer saobraćajni (UPI 332/25-2140/2, Podgorica 20.08.2025.) zaposleni u GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. – PODGORICA vršio stručni nadzor u svojstvu nadzornog inženjera nad izvođenjem radova rekonstrukcije magistralnog puta M-2.4 Ulcinj – Sukobin, dionica Ulcinj – Krute. Vrijednost izvedenih radova:5.824.206,69,00 eur bez Pdv-a, odnosno 7.047.290,09 eur sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama stručnog nadzora : br.01-10236/1 od 13.10.2015.godine.Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen: oktobar 2017.-jul 2019.godine.Vrijednost izvršenih usluga stručnog nadzora 71.352,83,00 eur bez PDV-a, odnosno 86.172,32 eur sa PDV-om.Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

3. Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora br. 02/02-14726/3 od 11.12.2025. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Miloško Divac, diplomirani građevinski inženjer, smjer saobraćajni (UPI 332/25-2140/2, Podgorica 20.08.2025.) zaposleni u GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. – PODGORICA vršio stručni nadzor u svojstvu nadzornog inženjera nad izvođenjem radova rekonstrukcije magistralnog puta M-2.4 Ulcinj – Sukobin, dionica Krute – Vladimir. Vrijednost izvedenih radova:2.136.548,818 eur bez Pdv-a, odnosno 2.585.224,07 eur sa PDV-om. Broj i datum ugovora o uslugama stručnog nadzora : br.01-178/1 od 14.01.2013.godine.Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen: februar -jul 2013.godine.Vrijednost izvršenih usluga stručnog nadzora 40.800,00 eur bez PDV-a, odnosno 47.736,00 eur sa PDV-om.Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

4. Potvrda o izvršenim uslugama stručnog nadzora br. 02/02-14726/2 od 11.12.2025. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Miloško Divac, diplomirani građevinski inženjer, smjer saobraćajni (UPI 332/25-2140/2, Podgorica 20.08.2025.) zaposleni u GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. – PODGORICA vršio stručni nadzor u svojstvu nadzornog inženjera nad izvođenjem radova rekonstrukcije magistralnog puta M 2.3 Podgorica – Cetinje – Budva, dionica Kokoti. Vrijednost izvedenih radova:1.386.854,56 eur bez Pdv-a, odnosno 1.678.094,02 eur sa PDV-om. Broj i



datum ugovora o uslugama stručnog nadzora : br.09/10 od 14.04.2010.godine.Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen: April-decembar 2010.godine.Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

5. Potvrda 02/02-765/1 od 23.01.2026. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj kojom se potvrđuje da je Miloško Divac, diplomirani građevinski inženjer - smjer saobraćajni, izvršio usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 (M-5) dionica Lepenac - Ribarevine - Poda - Berane, u svojstvu odgovornog nadzornog inženjera za trasu. Broj i datum ugovora o uslugama stručnog nadzora : br.01-101/1 od 15.01.2020.godine.Vremenski period u kome je ugovor o stručnom nadzoru izvršen: jun 2025.-decembar 2025.godine.Vrijednost izvršenih usluga stručnog nadzora 721.900,00 eur bez PDV-a, odnosno 42.985,80 eur sa PDV-om.Usluge su kvalitetno i blagovremeno izvršene.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

PONUĐENE CIJENE

Šifra ponude	Naziv ponuđača
151484	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA
151518	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN"
151730	B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ
151723	"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA

UTVRĐENA RANG LISTA

Šifra ponude	Naziv ponuđača	Ponuđena cijena	Dodijeljen broj bodova
151484	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐEVINARSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRANSPORT „PROJECTMAN“ D.O.O. PODGORICA	62.000,00 EUR	56,46774
151518	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SPIIN"	67.000,00 EUR	52,25373
151730	B-RIL INŽENJERING DOO NIKŠIĆ	70.560,00 EUR	49,61735
151723	"GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	38.900,00 EUR	90,00

8. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Najpovoljnija ponuda je samostalna ponuda sa podugovaračima "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA, PIB 02013746, adresa: ZETSKIHL VLADARA B.B., Podgorica, P.FAH:205, Crna Gora, čije je odgovorno lice, Dušan Kokić, izvršni direktor.

Podugovarači:

„OPTOINŽENJERING“ D.O.O. – PODGORICA, Ul. Dr Vukašina Markovića 218, 81000 Podgorica PIB 02712296 Račun: 510-21325-85 Vladimir Slavić, izvršni direktor. Stručni nadzor nad izvođenjem radova za odgovorni nadzorni inženjer za slabu struju - licencirani elektro inženjer. Procentualni procentualni udio u ukupnoj udio podugovarača u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke: nabavke je 5 %.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ŠTIT" ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, MJERENJA I ANALIZE U ELEKTROTEHNICI – PODGORICA Sitnička 15/9, 81000 Podgorica PIB 02785072 Račun: 540-3571-05 Mićun Nikitović, izvršni direktor. Stručni nadzor nad izvođenjem radova za koji se zahtjeva odgovorni nadzorni inženjer za radove jake struje - licencirani elektro inženjer. Procentualni udio podugovarača u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke je 10 %.

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GEO SOLUTION" PODGORICA Filipa Lainovića br. 42, 81000, Podgorica PIB 03792005 Račun: 540-15890-05 Vladan Striković, izvršni director. Stručni nadzor nad izvođenjem radova za koji se zahtjeva odgovorni nadzorni inženjer za geotehniku. Procentualni udio podugovarača u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke je 7 %.



PROVJERA IZJAVE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOD PONUDE NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Uslovi i dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom	Dokazi o provjeri podatka u Izjavi privrednog subjekta kod ponude ponuđača "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA	Provjerom utvrđena tačnost izjave Da/ne
1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, komisija može da traži dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrda ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.	Naručilac je po osnovu iz člana 135a, stav 1 tačka 3 Zakona od nadležnog organa Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu evidenciju, aktom broj 04/01-1814/1 od 13.02.2026. godine, zahtijevao da mu se izda dokaz o ispunjenosti ovog uslova za ponuđača "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA, aktom broj 04/01-1814/2 od 13.02.2026. godine za „OPTOINŽENJERING“ doo Podgorica, aktom broj 04/01-1814/3 od 13.02.2026. godine za ŠTIT DOO za, aktom broj 04/01-1814/4 od 13.02.2026. godine za GEO SOLUTION DOO PODGORICA. Nadležni organ je dostavio dokaze kako slijedi: Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-2430/26-11 od 17.02.2026. godine, da za pravno lice GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-2430/26-4 od 17.02.2026. godine, da za Dušan Kokić u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, original Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-2430/26-12 od 17.02.2026. godine da za pravno lice " OPTOINŽENJERING" doo Podgorica u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-2430/26-5 od 17.02.2026. godine, da za Vladimir Slavić u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, original Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-2430/26-13 od 17.02.2026. godine, da za pravno lice ŠTIT DOO za inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj broj 0804-2430/26-6 od 17.02.2026. godine, da za Mićun Nikitović u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, original Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj broj 0804-2430/26-14 od 17.02.2026. godine, da za pravno lice GEO SOLUTION DOO PODGORICA za inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, original Uvjerenje Ministarstva pravde, Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, broj 0804-2430/26-7 od 17.02.2026. godine, da za Vladan Striković u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, original Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, na osnovu ovdje navedenih dokaza pribavljenih od nadležnih organa, izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača i podugovarača i utvrdila da su istinito prikazani podaci u izjavi privrednog subjekta ponuđača i podugovarača i da su ispunili obavezni uslov da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu pravosnažno osuđivani za neko od krivičnih djela navedenim u članu 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	DA



2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može tražiti dostavljanje sljedećih dokaza: uvjerenje, potvrde ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.	Naručilac je po osnovu iz člana 135a, stav 1 tačka 3 Zakona od nadležnog organa Poreske uprave, Područna jedinica Podgorica, aktom broj 04/01-1814/5 od 13.02.2026. godine zahtijevao da mu se izda dokaz o ispunjenosti ovog uslova Akt Poreske uprave, PJ Podgorica br. 15-430/2026-16747/2 od 20.02.2026.god. kojim su dostavljeni podaci: da je Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD Podgorica, PIB 02013746 na dan provjere podataka 13.02.2026.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 01/2026, godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih obaveza, -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 01/2026, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.. Akt Poreske uprave, PJ Podgorica br. 15-430/2026-16747/2 od 20.02.2026.god. kojim su dostavljeni podaci: da je OPTOINŽENJERING DOO PODGORICA, PIB 02712296 na dan provjere podataka 13.02.2026.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 01/2026, godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih obaveza, -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 01/2026, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza. Akt Poreske uprave, PJ Podgorica br. 15-430/2026-16747/2 od 20.02.2026.god. kojim su dostavljeni podaci: da je ŠTIT DOO PIB 02785072, na dan provjere podataka 13.02.2026.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 01/2026, godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, - poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih obaveza, -poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 01/2026, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza. Akt Poreske uprave, PJ Podgorica br. 15-430/2026-16747/2 od 20.02.2026.god. kojim su dostavljeni podaci: da je GEO SOLUTION DOO PIB 03792005, na dan provjere podataka 13.02.2026.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu: poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 01/2026, godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza, - poreski obveznik registrovan je 02.10.2025.godine i u obavezi je da prijavu poreza na dobit za 2025.godinu podnese najkasnije 31.03.2026.godine, - poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 01/2026, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza. Na osnovu pribavljenih dokaza od nadležnog organa Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta i utvrdila da je istinito prikazao podatke u izjavi privrednog subjekta i ispunio obavezni uslov da imaju izmirene poreske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	DA
3.1 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište - U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a i 135b Zakona o javnim nabavkama, Komisija može zahtijevati dostavljanje dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o	Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore; registarski broj: 4-0000292/037; PIB: 02013746 Rješenje izdato od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore broj UPI 09-332/25-3599/2 od 01.10.2025. godine kojim se privrednom društvu A.D. GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA PODGORICA izdaje Licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, PIB: 02712296, Registarski broj: 5-0463711/006 Rješenje izdato od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore broj UPI 09-332/25-4235/2 od 08.10.2025. godine kojim se privrednom društvu DOO "OPTOINŽENJERING" Podgorica izdaje Licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled	DA



ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova; 3.2. Privredni subjekat koji će vršiti stručni nadzor mora da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti stručnog nadzora iz člana 81 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025 i 92/2025). U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, a radi utvrđivanja ispunjenosti uslova 3.2, komisija može zahtijevati dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata;	Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave, PIB: 02785072, Registarski broj: 5-0576448/005 Rješenje izdato od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore broj UPI 09-332/25-3262/2 od 29.08.2025. godine kojim se privrednom društvu DOO "ŠTIT" PODGORICA izdaje Licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore; registarski broj:5-1340494/001; PIB: 03792005 Rješenje izdato od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore broj UPI 09-332/25-5904/2 od 19.01.2026. godine kojim se privrednom društvu DOO "GEO SOLUTION" PODGORICA izdaje Licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled Čime je dokazao tačnost izjave i ispunjenost uslova iz člana 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	
U 4: Ponuđač, odnosno podugovarač kojem je ponuđač ustupio dio predmeta nabavke, mora da ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: 4.1 Vodećeg nadzornog inženjera, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem objekta, građevinski inženjer saobraćajnog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera; 4.2 odgovornog nadzornog inženjera za radove na saobraćajnici - licencirani građevinski inženjer saobraćajnog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera; 4.3 odgovornog nadzornog inženjera za objekte - licencirani građevinski inženjer konstruktivnog smjera; 4.4 odgovornog nadzornog inženjera za objekte hidrotehnike - licencirani građevinski inženjer hidrotehničkog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera; 4.5 odgovornog nadzornog inženjera za geotehniku - licencirani građevinski inženjer geotehničkog smjera ili geolog; 4.6 Odgovornog nadzornog inženjera za radova jake struje - licencirani elektro inženjer, smjer energetika; 4.7 Odgovornog nadzornog inženjera za slabu struju - licencirani elektro inženjer, smjera telekomunikacije i računari i/ili elektronika; 4.6 odgovornog nadzornog inženjera za geodeziju - licencirani inženjer geodezije, Vodeći nadzorni inženjer može biti istovremeno i odgovorni nadzorni inženjer koji će vršiti stalni stručni nadzor nad pojedinim radovima, u skladu sa zakonom. Vodeći nadzorni inženjer i odgovorni nadzorni inženjeri moraju da ispunjavaju uslov iz člana 82 Zakona o	Miljko Divac, diplomirani građevinski inženjer – smjer saobraćaj, koji će biti u funkciji: Vodećeg nadzornog inženjera, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem objekta;- odgovornog nadzornog inženjera za radove na saobraćajnici. Stručna sprema: Diploma o stečenom visokom obrazovanju Univerziteta Crne Gore, Građevinski fakultet u Podgorici, smjer saobraćajni, za Divac Miloša Milojka i stručni naziv diplomirani građevinski inženjer, Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 261, Podgorica 17.06.1994. godine. Stručna osposobljenost: Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-2140/2 od 20.08.2025. godine kojim se Milojku Divcu, dipl. inž. građevinarstva – smjer saobraćajni, iz Podgorice izdaje Licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled u svojstvu odgovornog revizora i odgovornog nadzornog inženjera. Potvrda Inženjerske komore Crne Gore br. 05-3151 od 18.12.2025. godine da je Milojko M. Divac, diplomirani inženjer građevinarstva, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine. Način angažovanja: Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdato od Uprave prihoda i carina Crne Gore, Područna jedinica Podgorica, datum podnošenja prijave 02.11.2021. godine kojom se potvrđuje da je Milojko Divac zaposlen kod GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D., sa radnim vremenom 40 časova sedmično, te da je isti registrovan kao osiguranik za PIO dana 25.10.2021. godine. i registrovan kao osiguranik za zdravstveno osiguranje od dana 25.10.2021. godine. Siniša Terzić, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer konstruktivni, koji će biti u funkciji:- odgovornog nadzornog inženjera za objekte. Stručna sprema: Diploma o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu diplomirani inženjer građevinarstva, smjer konstruktivni Terzić Radosava Siniša izdata od Univerziteta Crne Gore, Građevinski fakultet u Podgorici. Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 320 od 21.12.1996. godine. Stručna osposobljenost: Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-2143/2 od 20.08.2025. godine kojim se Siniši Terziću, dipl. inženjeru građevine – smjer konstruktivni izdaje Licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled u svojstvu odgovornog revizora i odgovornog nadzornog inženjera. Potvrda Inženjerske komore Crne Gore br. 05-3146 od 18.12.2025. godine da je Siniša R. Terzić, diplomirani inženjer građevinarstva, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine. Način angažovanja: Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdato od strane Poreske uprave Crne Gore, područna jedinica Podgorica, datum podnošenja prijave 07.02.2024. godine kojom se potvrđuje da je Siniša Terzić zaposlen kod GRAĐEVINSKI NADZOR I	DA



izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a i 135b Zakona o javnim nabavkama, Komisija će ispunjenost uslova utvrđivati na osnovu sljedećih dokaza: licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, važeće licence revizora izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Potvrde o članstvu u IKG; dokaza o radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom za svako lice (ugovor o radu, prijava na osiguranje zaposlenog, kopija radne knjižice, ili drugi dokaz u skladu sa zakonom)

LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D., sa radnim vremenom 40 časova sedmično, te da je isti registrovan kao osiguranik za PIO dana 01.02.2024. godine.

Nebojša Šupić, diplomirani inženjer građevinarstva – smjer građevinsko-urbanistički, koji će biti u funkciji:- odgovornog nadzornog inženjera za objekte hidrotehnike.

Stručna sprema: Diploma o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu diplomirani inženjer građevinarstva, smjer građevinsko-urbanistički Šupić Veliše Nebojša izdata od Univerziteta Crne Gore, Građevinski fakultet u Podgorici. Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 498 od 14.12.2005. godine.

Stručna osposobljenost: Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-1868/2 od 06.08.2025. godine kojim se Nebojši Šupiću, diplomiranom inženjeru građevine – smjer građevinsko urbanistički izdaje Licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled u svojstvu odgovornog revizora i odgovornog nadzornog inženjera.

Potvrda Inženjerske komore Crne Gore Reg. br. 2721 od 18.12.2025. godine da je Nebojša V. Šupić, diplomirani inženjer građevinarstva, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine.

Način angažovanja: Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdato od Poreske uprave Crne Gore, područna jedinica Podgorica, datum podnošenja prijave 16.09.2020. godine kojom se potvrđuje da je Nebojša Šupić zaposlen kod GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D., sa radnim vremenom 40 časova sedmično, te da je isti registrovan kao osiguranik za PIO dana 01.09.2020. godine i registrovan kao osiguranik za zdravstveno osiguranje od dana 01.09.2020. godine.

Nebojša Šćepanović, stepen specijaliste (Spec. Sci) – smjer geodezija, VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, koji će biti u funkciji:- odgovornog nadzornog inženjera za geodeziju.

Stručna sprema: - Diploma postdiplomskih specijalističkih akademskih studija Univerziteta Crne Gore, studijski program geodezija u Podgorici, broj iz evidencije 47 od 10.05.2011. godine sa kojom je Šćepanović (Milan) Nebojša stekao stepen specijaliste (Spec. Sci) na studijskom program geodezija - geodezija.

Stručna osposobljenost: - Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine broj: UPI 09-332/25-5410/2 od 18.09.2025. godine kojim se Nebojši Šćepanović, stepen specijaliste (Spec. Sci) geodezija, izdaje licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled u svojstvu odgovornog revizora i odgovornog nadzornog inženjera.

Potvrda Inženjerske komore Crne Gore Reg. br. 5727 od 18.12.2025. godine da je Nebojša M. Šćepanović, Spec. Sci geodezije, član Inženjerske komore do 31.12.2026. godine.

Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdato od Poreske uprave Crne Gore, Područna jedinica Podgorica, datum podnošenja prijave 10.10.2025. godine kojom se potvrđuje da je Nebojša Šćepanović zaposlen kod GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA A.D. PODGORICA, sa radnim vremenom 40 časova sedmično, te da je isti registrovan kao osiguranik za PIO dana 08.10.2025. godine.

Vladimir Slavić, diplomirani inženjer elektrotehnike - odsjek elektronika koji će biti u funkciji:- Odgovornog nadzornog inženjera za slabu struju - licencirani elektro inženjer.

Stručna sprema: VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija Diploma Univerziteta Crne Gore Elektrotehnički fakultet - odsjek elektronika u Podgorici o stečenom visokom obrazovanju za Slavić Vladimira, broj iz evidencije o izdatim diplomama: 315 od 08.07.1994.god. i stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu diplomirani inženjer elektrotehnike.

Stručna osposobljenost: Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore broj: UPI 09-332/25-1639/2 od 31.07.2025. godine kojim se Slavić Vladimiru, diplomiranom inženjeru elektrotehnike, smjer elektronika izdaje



	Licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled u svojstvu odgovornog revizora i odgovornog nadzornog inženjera. Potvrda Inženjerske komore Crne Gore br. 05-3182 od 18.12.2025. godine da je Vladimir Slavić, diplomirani inženjer elektrotehnike član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine. Način angažovanja: Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdato od Poreske uprave Vlada Crne Gore, Područna jedinica Podgorica, datum podnošenja prijave 11.02.2014. godine kojom se potvrđuje da je Vladimir Slavić zaposlen kod DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA "OPTOINŽENJERING" D.O.O. PODGORICA sa radnim vremenom 40 časova sedmično, te da je isti registrovan kao osiguranik za PIO dana 01.02.2014. godine i registrovan kao osiguranik za zdravstveno osiguranje od dana 01.02.2014. godine. Mićun Nikitović, diplomirani inženjer kadrovske elektrotehnike odsjek za energetiku, koji će biti u funkciji:- Odgovornog nadzornog inženjera za radova jake struje - licencirani elektro inženjer. Stručna sprema :- VII 1 podnivoa okvira kvalifikacija, Diploma o završenim studijama Elektrotehnički fakultet u Titogradu Univerzitet "Veljko Vlahović" za Nikitović Mićun, broj: 421 od 25.05.1983. god. odsjek za energetiku kojom se stiče stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike. Stručna osposobljenost:- Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore broj: UPI 09-332/25-1372/2 od 07.07.2025. godine kojim se Mićunu Nikitoviću, diplomiranom inženjeru elektrotehnike - odsjek za energetiku izdaje Licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled u svojstvu odgovornog revizora i odgovornog nadzornog inženjera. Potvrda Inženjerske komore Crne Gore br. 05-3509 od 28.12.2025. godine da je Mićun Nikitović, diplomirani inženjer elektrotehnike, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine. Način angažovanja:- Potvrda poslodavcu o zaposlenima izdato od Poreske uprave Vlada Crne Gore, Područna jedinica Podgorica, datum podnošenja prijave 23.04.2010. godine kojom se potvrđuje da je Mićun Nikitović zaposlen kod DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ŠTIT" ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, MJERENJA I ANALIZE U ELEKTROTEHNICI PODGORICA sa radnim vremenom 40 časova sedmično, te da je isti registrovan kao osiguranik za PIO dana 08.04.2010. godine i registrovan kao osiguranik za zdravstveno osiguranje od dana 08.04.2010. godine Vladan Striković, master inženjer geologije studijski program Geotehnika koji će biti u funkciji: odgovornog nadzornog inženjera za geotehniku. Stručna sprema:- VII 2 podnivoa okvira kvalifikacija Diploma izdata od strane Univerziteta u Beogradu, Rudarsko geološki fakultet broj: 4793900 od 29.1.2016. godine za Vladana Strikovića, o završenim master akademskim studijama drugog stepena na studijskom programu Geotehnika i stečenom visokom obrazovanju i akademskom zvanju master inženjer geologije; Rješenje Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI 05-1-1638/2 od 24.10.2013. godine kojim se Vladanu Strikoviću priznaje Uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu Diplomirani inženjer geologije; Rješenje Ministarstva prosvjete Crne Gore broj UPI 608/23-3230/2 od 30.10.2023. godine kojim se Vladanu Strikoviću priznaje Uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju i stepenu Master inženjer geologije. Stručna osposobljenost:- Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore broj: UPI 09-332/25-5905/2 od 19.01.2026. godine kojim se Vladanu Strikoviću, master inženjer geologije, dipl. inženjer geologije – smjer geotehnika izdaje Licenca za reviziju tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled u svojstvu odgovornog revizora i odgovornog nadzornog inženjera.-	
--	---	--



	Uvjerjenje o položenom stručnom ispitu Ministarstva ekonomije Crna Gora broj: 07-2452/2016-5 od 31. oktobra 2018. godine za Vladana Strikovića o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima geoloških istraživanja.- Potvrda Inženjerske komore Crne Gore br. 05-3557 od 30.12.2025. godine da je Vladan R. Striković, diplomirani inženjer geologije, član Inženjerske komore Crne Gore do 31.12.2026. godine. Način angažovanja:- Ugovor o radu broj 01/2025 od 02.10.2025. godine zaključen između GEO SOLUTION d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, ulica Filipa Lainovića 42, koga zastupa Vladan Striković sa zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno sa punim radnim vremenom kojim angažovani obavlja poslove direktora Čime je dokazao tačnost izjave privrednog subjekta i ispunjenost uslova iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Dokaze koje je naručilac pribavio priložene su na ESJN.	
--	---	--

Sljedstveno svemu navedenom, shodno članu 141 stav 2, a primjenom člana 143 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

9. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponudač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a. Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA



DIREKTOR

Radomir Vuksanović