

Naručilac: DOO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE I
KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI HERCEG NOVI
Broj: 05-73/26-16
Mjesto i datum: Herceg Novi, 28.04.2026.g.

UGOVOR O NABAVCI ISPORUCI I MONTAŽI ELEKTRO MAŠINSKE OPREME ZA PS I PPOV

Zaključen u Herceg Novom između:

1. **NARUČIOCA:** DOO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU VODOVODNE I
KANALIZACIONE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI HERCEG NOVI, sa sjedištem u
Herceg Novom, Mića Vavića br.1, PIB: 02892677, koju zastupa Izvršni direktor Borivoje
Dekić, (u daljem tekstu NARUČILAC);
- i
1. **DOBAVLJAČA:** Zajednička ponuda CMC Group Inženjering, savjetovanje i
zastupanje d.o.o. Herceg Novi i KMN Servis doo Herceg Novi, sa sjedištem na adresi
Sutorina bb, Herceg Novi, PIB: 02046091, broj računa: 510-2255-65 kod CKB banke, koga
zastupa izvršni direktor nosioca zajedničke ponude Robert Grle, (u daljem tekstu
DOBAVLJAČ), sa članovima:
-KMN Servis doo Herceg Novi sa sjedištem na adresi Sutorina bb, Herceg Novi, PIB:
03145557, koga zastupa izvršna direktorica Mirjana Beko.

OSNOV UGOVORA

- Zahtjev za dostavljanje ponuda po otvorenom postupku javne nabavke -Nabavka, isporuka i
montaža elektro-mašinske opreme za PPOV i PS, šifra postupka # 109093, objavljenom na
ESJN dana od 02.03.2026. godine;
- Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 05-73/26-16-15 od 27.04.2026. godine;
- Zajednička ponuda CMC Group Inženjering, savjetovanje i zastupanje d.o.o. Herceg Novi i
KMN Servis doo Herceg Novi, šifra ponude 158027 od 15.04.2026. godine.

Član 1

Ovim ugovorom NARUČILAC ustupa, a DOBAVLJAČ se obavezuje da za potrebe
NARUČIOCA, izvrši nabavku, isporuku i montažu elektro-mašinske opreme za PPOV i PS

DOBAVLJAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama koje ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, da će predmetnu nabavku izvršiti u

potpunosti prema usvojenoj ponudi pod šifrom 158027 od 15.04.2026. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda od 02.03.2026. godine, a u postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu elektro-mašinske opreme za PPOV i PS, objavljenom na portalu CEJN dana 02.03.2026. godine i Odlukom o izboru najpovoljnije ponude broj 05-73/26-16-15 od 27.04.2026. godine;

Član 2

DOBAVLJAČ se obavezuje da nabavku iz člana 1 ovog ugovora izvrši za ukupnu cijenu u iznosu od :

139.074,97 € bez PDV-a,

29.205,75 € PDV i

168.280,72 € ukupno.

U ukupnu cijenu su uračunati svi troškovi vezani za realizaciju predmetne nabavke.

Rok plaćanja: virmanski, u roku od 7 kalendarskih dana, od dana ispostavljanja odobrene fakture za isporučenu i ugrađenu robu, na žiro račun 510-2255-65 kod CKB banke.

Član 3

Rok izvršenja ugovora: Nabavka je sukcesivna prema potrebama naručioca.

Mjesto izvršenja ugovora: pumpne stanice prema tehničkoj specifikaciji predmetne javne nabavke.

Član 4

DOBAVLJAČ garantuje za kvalitet isporučene robe u roku od 36 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o primopredaji nabavljene, isporučene i montirane elektromašinske opreme.

DOBAVLJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na opremi koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi NARUČILAC, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio nabavke počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka.

Član 5

Ugovorom o zajedničkom nastupu definisana je podijela posla, u skladu sa dostavljenom ponudom, kako slijedi:

1. CMC Group d.o.o. je nosilac zajedničke ponude zadužen za nabavku i isporuku ponuđene opreme. Učešće CMC-a u ukupnoj vrijednosti ponude iznosi 86,5%;
2. KMN Servis d.o.o. realizovati ugradnju ponuđene opreme. Učešće KMN u ukupnoj vrijednosti ponude iznosi 13,5%.

Član 6

DOBAVLJAČ je dužan da NARUČIOCU u trenutku potpisivanja ovog ugovora preda neopozivu, безусловnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa uračunatim PDV-om, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od ugovorenog roka za izvršenje Ugovora. Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

Član 7

DOBAVLJAČ je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi NARUČIOCU безусловnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom безусловno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka. Ako dobavljač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, NARUČILAC će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 8

NARUČILAC će nadzor, shodno Zakonu o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025, 092/25 od 07.08.2025, 160/25 od 30.12.2025), vršiti preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti DOBAVLJAČA. Ako u toku izvođenja ugradnje dođe do promjene Stručnog nadzora, NARUČILAC će o tome obavijestiti DOBAVLJAČA.

Stručni nadzor je ovlašten da: prati i kontroliše da li DOBAVLJAČ izvršava nabavku prema ovom Ugovoru; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom nabavke elektromašinske opreme; daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za predmetnu nabavku u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi DOBAVLJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju DOBAVLJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. DOBAVLJAČ će osoblju NARUČIOCA omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa DOBAVLJAČA od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži DOBAVLJAČU da ukloni nekvalitetno ugrađenu opremu i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako DOBAVLJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne ukloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnom ugradnjom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa ugradnjom opreme može se ponovo nastaviti kada DOBAVLJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetnu ugradnju.

Član 9

Ugovor može biti raskinut na sledeći način:

-jednostrano, sa trenutnim dejstvom, kada druga strana materijalno prekrši ugovor i ne ispravi ili nije sposobna da ispravi takvo kršenje u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana prijema pismenog obavještenja o tome,

-jednostrano, sa trenutnim dejstvom, ako druga strana bankrotira ili postane insolventna,

-DOBAVLJAČ prenosi svoja ugovorna prava i obaveze, bez pisane dozvole NARUČIOCA,

-odmah u slučaju zabrane obavljanja djelatnosti od strane nadležnog državnog organa.

Stupanjem na snagu prijevremenog raskida ugovora, ugovorne strane zadržavaju sva prava stečena dotadašnjim izvršenjem njegovih odredbi.

Ukoliko je do raskida Ugovora došlo krivicom jedne ugovorne strane, druga strana ima pravo na naknadu stvarne štete.

Član 10

Ugovor o izgradnji tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje NARUČILAC u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 11

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), je ništav.

Član 12

Sve eventualne sporove koji mogu proisteći iz ovog ugovornog odnosa, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ukoliko sporovi među ugovornim stranama ne budu riješeni sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet predmetne nabavke.

Član 13

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

NARUČILAC

DOO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU
VODOVODNE I KANALIZACIONE
INFRASTRUKTURE U OPŠTINI
HERCEG NOVI

Izvršni direktor

Borivoje Đekić



DOBAVLJAČ

CMC GROUP D.O.O.

Izvršni direktor

Robert Grle

