



Doo » Vodovod i kanalizacija » Budva

Br. 01- 3006/1

Budva 30.04.2026.

PREDMET: Odgovor na zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije po postupku br. 111268 od 20.04.2026

Dostavljamo odgovore na postavljena pitanja od zainteresovanog ponuđača.

Pitanje:

U dijelu tenderske dokumentacije koja se odnosi na kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, jasno je kao kriterijum naveden uslov: Za kriterijum rok isporuke u dijelu kvalitet- isti treba izraziti u nedeljama, s tim sto rok svake sukcesivne isporuke ne smije biti duzi od 6 nedelja od dana prijema pismene narudžbenice. U vašem odgovoru tj. Pojašnjenju br. 2 navodite: U tom smislu, naručilac ne smatra potrebnim da unaprijed definiše poseban dinamički plan narudžbi po stanicama za period od 12 mjeseci, jer je tenderskom dokumentacijom već dovoljno jasno uređen način realizacije ugovora: jednokratna isporuka kompletne opreme u roku od 6 nedelja od narudžbenice, dok se ukupno izvršenje ugovora, puštanje u rad, realizuje u roku od 365 dana. Shodno navedenom, naručilac neće vršiti izmjenu tenderske dokumentacije u dijelu na koji se odnosi predmetni zahtjev za pojašnjenje. " Zahtjev tenderske dokumentacije koji se odnosi na kriterijum implicira da postoji više pojedinačnih (sukcesivnih) isporuka i da se rok posmatra po svakoj narudžbenici, a ne kao jedna ukupna isporuka. Pojašnjenjem br.2 navodite da je isporuka jednokratna što je kontradiktorno pojmu sukcesivnosti, pa s tim u vezi zahtijevamo dodatno pojašnjenje: ● da li se predmet ugovora realizuje kroz jednu (jednokratnu) ili više (sukcesivnih) isporuka; na koji način ponuđači treba da formiraju i izraze rok isporuke u okviru kriterijuma kvaliteta.

Odgovor:

Tenderskom dokumentacijom predmetna javna nabavka određena je kao nabavka koja se sprovodi kao cjelina, pa se i ponuda podnosi za ukupno zahtijevanu opremu. U tom smislu, naručilac pojašnjava da se obaveza ponuđača u dijelu isporuke realizuje kroz jednokratnu isporuku kompletne ugovorene opreme, po prijemu pisane narudžbenice, a ne kroz više sukcesivnih isporuka po pojedinačnim pumpnim stanicama. Rok isporuke koji ponuđač iskazuje u okviru kriterijuma kvaliteta odnosi se na rok za isporuku kompletne opreme, računajući od dana prijema pisane narudžbenice, pri čemu isti ne može biti duži od

6 nedjelja. Istovremeno, rok izvršenja ugovora od 365 dana ne predstavlja rok sukcesivnih isporuka, već rok za ukupnu realizaciju.

S poštovanjem,

Komisija za javne nabavke,

1. Predsjednik, Marijana Delić, dipl.ecc, stručni ispit iz. jn.

*Marijana Delić*

2. Član, Nemanja Domazet, Dipl.ing.građ.

*Nemanja Domazet*

3. Član, Vladan Maslak, SŠS.

*Vladan Maslak*

