

01-332/26-1446/

"ALFA PROJECT" D.O.O.

Broj 08/26

Podgorica, 17.05. 2026. god.

12.05. 2026. god.

UGOVOR O RADOVIMA NA IZGRADNJI ZAŠTITNE OGRADE U SPUŽU

Ovaj ugovor zaključen je između:

Opštine Danilovgrad sa sjedištem u Danilovgradu, Trg 9. decembar, bb, PIB: 02000156, koju zastupa predsjednik Aleksandar Grgurović (u daljem tekstu: Naručilac)

i **"Alfa project" d.o.o. Podgorica**, PIB 02679191, broj računa: 565-2350-21 kod Lovćen banke, koje zastupa direktor Nikola Sekulić, (u daljem tekstu: Izvođač), **sa podugovaračem:**

„Struktura inženjering“ d.o.o. Podgorica (dio predmeta nabavke koji je ustupljen je rukovođenje radovima na ugradnji zaštitne pješačke ograde u zoni škole, procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovarač je 5%), PIB: 03729036, koje zastupa direktor Stefan Tapušковиć.

OSNOV UGOVORA:

Pravni osnov za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavci za izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde u Spužu je:

- Zahtjev za dostavljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde u Spužu, šifra postupka 113703 od 28.04.2026. godine; Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 01-426/26-1416/1 od 05.05.2026. godine i samostalna ponuda Izvođača „Alfa project“ d.o.o. Podgorica sa podugovaračem „Struktura inženjering“ d.o.o. Podgorica, šifra ponude: 161448 od 05.05.2026. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na izgradnji zaštitne ograde u Spužu, šifra postupka 113703 od 28.04.2026. godine, Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke i samostalna ponuda izvođača „Alfa project“ d.o.o. Podgorica sa podugovaračem „Struktura inženjering“ d.o.o. Podgorica, šifra ponude: 161448 od 05.05.2026. godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje da Naručiocu izvrši radove specificirane članom 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da obezbijedi uslove za izvršenje predmetnih radova i plati Izvođaču ugovorenu vrijednost.

Član 3

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 16.480,00 eura bez uračunatog PDV-a, vrijednost PDV-a je 3.460,80 €, dok **ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi 19.940,80 €.**

Član 4

Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja privremenih situacija, odnosno okončane situacije, ovjerenih od strane nadzornog organa i naručioca.

Uslovi plaćanja su: prihvaćeni radovi od strane naručioca za privremene situacije i okončanu situaciju, ovjereni od strane nadzornog organa i naručioca, kao i potpisan zapisnik o primopredaji radova za okončanu situaciju.

Način plaćanja je virmanski.

Član 5

Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove.

Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba. Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za izvođenje radova.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene vremena za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane naručioca.

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je opština Danilovgrad, na predmetnoj lokaciji.

Član 7

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem Izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a Izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama nadzornog organa.

Naručilac će, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, vršiti preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor je ovlašćen da prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema ovom Ugovoru čiji sastavni dio su i Tehničke specifikacije i predmjer radova i prema Projektu; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom i Projektom; odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik; određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova; daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati:

a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i

b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima. Izvođač će osoblju Naručioca omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Nijedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni

nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik; Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova; Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Izvođač je obavezan da imenuje ovlašćenog inženjera, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene. Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu.

Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predloženu zamjenu Ovlašćenog inženjera ako su njegove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi.

Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamjeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Ovlašćenog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:

- a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,
 - b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti,
 - c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili
 - d) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine;
- Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa radovima iz ugovora.

Član 8

Izvođač se obavezuje:

- da radove koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da radove izvodi kvalifikovano osoblje sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da primijeni sve mjere zaštite propisane zakonom;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim vršenjem radova.

Član 9

Izvođač radova dužan je da omogući bezbjedno odvijanje saobraćaja tokom izvođenja radova, u skladu sa Zakonom o putevima.

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenja, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvodjenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i naruciocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada. Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima; Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrednosti propisane važećim zakonima.

Član 10

Naručilac se obavezuje da po dogovorenom terminu i planu Izvođača uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao Obavještenje o datumu uvođenja u posao nakon imenovanja Stručnog nadzora. Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluge koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača;
- U slučaju da se Izvođač ne pridržava svojih obaveza, i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvođača.

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 13

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici..

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je shodno odredbama člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24).

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Izvođača.

NARUČILAC

Opština Danilovgrad

Predsjednik

Aleksandar Grgurović



IZVOĐAČ

„Alfa project“ d.o.o. Podgorica

Izvršni direktor

Nikola Sekulić



PODUGOVARAČ

„Struktura inženjering“ d.o.o.

Podgorica

Direktor

Stefan Tapušковиć

