

**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA
IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE**

**IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
ZA IZGRADNJU MAGISTRALNOG PUTA
POŠĆENJE-BREZNA**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **54/25**
Redni broj iz Plana javnih nabavki: **29**
Šifra postupka: 105828

Podgorica, maj 2026. godine

smatraće se da je dokumentacija bila kompletna u trenutku dostave, a ukoliko ih ne otkloni docnja je na strani Projektanta. Revident Izvještaj o reviziji, pozitivan ili negativan, dostavlja Naručiocu i Projektantu istovremeno u roku od 15 dana.

Dužnost Projektanta je da postupi po Izvještaju Revidenta, u ostavljenom roku.

Troškovi izrade i dostave 3D vizualizacije, dostave odnosno preuzimanje predmetne tehničke dokumentacije neće se posebno obračunavati i smatraće se da su uključeni u ponuđenu cijenu.

Ugovorena cijena

Član 4

Ukupna cijena za usluge iz člana 1 ovog Ugovora iznosi **820.000,00 EUR** bez PDV-a; iznos PDV-a po stopi od 21% je 172.200,00 EUR.

Plaćanje

Član 5

Avansno plaćanje u iznosu od 10 % od ugovorene cijene izvršiće se u roku od 30 dana od dostavljanja avansne situacije i odgovarajuće garancije za avansno plaćanje.

Avans će biti u cjelini otplaćen preko okončane situacije.

Plaćanje po privremenim i okončanoj situaciji će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ovjere situacije od strane Naručioca.

Izvršene usluge će se plaćati po privremenim situacijama i okončanoj situaciji.

Po privremenim situacijama može biti plaćeno najviše 35% od vrijednosti ugovora, i to: za revidovano idejno rješenje, najviše 5% od vrijednosti ugovora, za revidovani elaborat o izvršenim geološkim istraživanjima za nivo izrade Idejnog projekta geologije najviše 10% od vrijednosti ugovora, za revidovani idejni projekat najviše 10 % od vrijednosti ugovora i za revidovane geodetske podloge najviše 10% od vrijednosti ugovora.

Osnov za ispostavljanje privremenih situacija je završena primo-predaja pozitivno revidovane tehničke dokumentacije, u elektronskom obliku.

Iznos preostao za plaćanje, a u skladu sa ugovorom, će biti plaćen preko okončane situacije.

Obračun stvarno izvršenih usluga će se vršiti u skladu sa ugovorom čiji je sastavni dio i Finansijski dio ponude.

Osnov za ispostavljanje okončane situacije je završena primo-predaja kompletne pozitivno revidovane tehničke dokumentacije i projekta eksproprijacije ovjerenog od strane nadležnog organa, sve u analognom i digitalnom formatu.

Rok za izvršenje ugovora

Član 6

Rok za izvršenje ugovora iznosi 730 kalendarskih dana.

Rok za izvršenje ugovora iz stava 1 ovog člana je rok za dostavu pozitivno revidovanog glavnog projekta i projekta eksproprijacije ovjerenog u skladu sa zakonom, odnosno kompletne tehničke dokumentacije iz Tehničke specifikacije, i počinje da teče od dana zaključenja ugovora.

Rok za izvršenje ugovora uključuje vrijeme predviđeno za reviziju kao i vrijeme koje je potrebno za sprovođenje zakonskih procedura i postupanje nadležnih organa, odnosno dobijanja potrebnih saglasnosti (kao npr. kod izrade geotehničkih podloga, procjene uticaja na životnu sredinu i projekta eksproprijacije).

Produženje ugovorenog roka

Član 7

Projektant ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a kada je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza Naručioca odnosno Revidenta bio spriječen da vrši usluge u periodu dužem od 15 dana.

Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu prethodnog stava.

Kao okolnosti zbog kojih se može zahtijevati produženje roka, smatraju se: mjere predviđene aktima nadležnih organa; izmjena Urbanističko-tehničkih uslova odnosno planskih dokumenata i tehničkih propisa koji su osnov za projektovanje; kašnjenje sa revizijom tehničke dokumentacije iz razloga koji se ne mogu pripisati Projektantu;

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Projektant u roku od 5 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakve situacije, odnosno onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim

putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren. Sve promjene vremena za izvršenje ugovora moraju biti pismeno odobrene od strane Naručioca.

Naručilac je dužan po zahtjevu za produženje roka da odluči u roku od 7 dana.

Na produženje roka primjenjivaće se odredbe Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na izmjenju i raskid ugovora.

Obaveze Projektanta

Član 8

Obaveze Projektanta su da:

- usluge vrši kvalitetno i u roku, u skladu sa ugovorom, da tehničku dokumentaciju izrađuje u skladu sa projektnim zadatkom, zakonom, tehničkim propisima, standardima i normativima koji se odnose na projektovanje i građenje predmetne vrste objekata, a kada takvih tehničkih propisa i standarda nema, u skladu sa evropskim standardima ili međunarodno priznatim standardima, tehničkim propisima ili normama;
- dostavlja izvještaje o napretku u skladu sa projektnim zadatkom;
- otkloni nepravilnosti utvrđene revizijom predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku; otkloni eventualne nepravilnosti utvrđene nakon pozitivne revizije predmetne tehničke dokumentacije, i u ostavljenom roku;
- na zahtjev Revidenta odnosno Naručioca obezbijedi dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti tehničke dokumentacije;
- obezbijedi svom osoblju uslove neophodne za efikasno izvršenje usluga koje su predmet ugovora;
- izvršava obaveze Projektanta koje proizilaze iz Pravilnika o načinu ocjene uticaja državnih puteva na bezbjednost saobraćaja, reviziji i provjeri bezbjednosti državnog puta;
- u postupku javne nabavke za ustupanje izvođenje radova, na zahtjev Naručioca, daje pojašnjenja tehničke dokumentacije;
- preda trasu i sve njene podatke i elemente propisno i vidno obelježene na terenu neposredno prije početka izvođenja radova;
- ukoliko izvođač radova ne bude mogao da izvodi radove po revidovanom glavnom projektu zbog grešaka i propusta u izradi tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom, blagovremeno i o svom trošku, izvrši izmjenju glavnog projekta;
- u izradi tehničke dokumentacije ne koristi i da se ne poziva na tehničke karakteristike ili specifikacije, robni znak, patent ili tip, ni posebno porijeklo ili proizvodnju koje označavaju robe, usluge ili radove, ako bi se takvim označavanjem dala prednost određenom ponuđaču ili bi se mogli neopravdano da isključe ostali ponuđači, u postupku ustupanja izvođenja radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- neće sarađivati sa ponuđačima (privrednim subjektima iz ponude) na pripremanju ponude za nabavku usluga odnosno radova po predmetnoj tehničkoj dokumentaciji;
- izvršava svoje zakonske obaveze projektanta do izdavanja upotrebne dozvole;
- nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, prouzrokovanu nesavjesnim i/ili nekvalitetnim radom na izradi tehničke dokumentacije.

Obaveze Naručioca

Član 9

Obaveze Naručioca su:

- da preda Projektantu original Projektnog zadatka;
- da imenuje Revidenta u roku od 30 dana od zaključenja predmetnog ugovora;
- da blagovremeno obavijesti Projektanta o izabranoj Stručnoj komisiji za sprovođenje ocjene uticaja na bezbjednost saobraćaja i Stručnoj komisiji za reviziju bezbjednosti, a u skladu sa Zakonom o putevima i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona;
- da obezbijedi geološki nadzor nad izvođenjem istražnih radova u skladu sa zakonom o geološkim istraživanjima;
- da eventualno obezbijedi arheološki nadzor, a u skladu sa smjernicama nadležnog organa (Urbanističko tehnički uslovi).
- da vrši plaćanja u skladu sa Ugovorom.

Vodeći i odgovorni projektanti

Član 10

Projektant je dužan da u roku od 7 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, u skladu sa ponudom, akt o imenovanju vodećeg projektanta i odgovornog projektanta za svaki dio tehničke dokumentacije, a u skladu sa ponudom i tenderskom dokumentacijom.

Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Projektanta, postane neophodno da se zamijeni stručno lice iz prethodnog stava Projektant je dužan da uz zahtjev za zamjenu stručnog lica iz prethodnog stava dostavi i dokaze da osoba ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, i da su reference lica iste ili bolje od vrednovanih referenci iz ponude. Projektant nema pravo da zahtijeva produženje roka za izvršenje ugovora i/ili pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom člans osoblja.

Podugovaranje

Član 11

Projektant podugovaračima ustupa izradu djelova tehničke dokumentacije, kako slijedi:

- Podugovoraču DOO "BUILDIN" PODGORICA, Dajbabe, Ulica 4, broj 35, Podgorica, Crna Gora PIB: 03576701 Žiro račun: 520-47026-35 (HIPOTEKARNA BANKA) čije je ovlašćeno lice Ivana Ivanović, izvršna direktorica - izradu Idejnog rješenja, Idejnog projekta trase sa objektima, Glavnog projekta trase sa objektima, Glavnog projekta organizacije i tehnologije građenja, Dokumentacije za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, Elaborata zaštite na radu i Knjige - Zbirni predmjer i predračun radova i Izradu građevinskog dijela Glavnog projekta osmatranja tla i objekata u toku građenja i eksploatacije, u ukupnom procentu od 20,59% od ukupne vrijednosti ponude.
- Podugovoraču "B-RIL INŽENJERING" DOO NIKŠIĆ, Mrkošnica bb, ZGRADA IBON, LAMELA A1, Nikšić, PIB: 03627519, žiro račun: 520000000004773445 (HIPOTEKARNA BANKA), čije je ovlašćeno lice Branka Karadžić, izvršna direktorica - izradu Glavnog projekta objekata hidrotehnike, u ukupnom procentu od 3,50% od ukupne vrijednosti ponude.
- Podugovoraču VIA ING" D.O.O. ZA SAOBRAĆAJNO PROJEKTOVANJE I INŽENJERING NIKŠIĆ, Ulica bistrička X BR.48, NIKŠIĆ PIB: 03125149, žiro račun: 530-25548-96 (NLB BANKA) čije je ovlašćeno lice Predrag Koprivica, izvršni direktor - izradu Glavnog projekta saobraćajne signalizacije i putne opreme, u ukupnom procentu od 1,04% od ukupne vrijednosti ponude.
- Podugovoraču "ENERGY TEAM" DOO – PODGORICA, Bulevar Miloša Rašovića Br.6/73, Podgorica PIB: 02979292 žiro račun: 520-35471-71 (HIPOTEKARNA BANKA) čije je ovlašćeno lice Aleksandar Strugar, izvršni direktor - izradu Glavnog projekta ventilacije tunela, u ukupnom procentu od 0,12% od ukupne vrijednosti ponude.
- Podugovoraču DOO "LARS FIRE" D.O.O. – PODGORICA, Ulica 13. jula br. 1/B, Podgorica PIB: 02454963, žiro račun: 510000000001129993 (CKB BANKA), čije je ovlašćeno lice Radinko Kostić, izvršni direktor - izradu Projekta zaštite od požara, u ukupnom procentu od 0,13% od ukupne vrijednosti ponude.
- Podugovoraču "ELKON"D.O.O. PODGORICA, Ulica Mitra Bakića BB, PODGORICA PIB: 02705001, žiro račun: 510000000007193463 kod CKB banke, čije je ovlašćeno lice Nebojša Šolaja, izvršni direktor - izradu Glavnog projekta elektroinstalacija jake struje i Glavnog projekta elektroinstalacija slabe struje, u ukupnom procentu od 4,27% od ukupne vrijednosti ponude.
- Podugovoraču GEOPROJEKT" D.O.O., Ulica Baku 130, Podgorica, PIB: 02132346 žiro račun: 520-105105-10 (Hipotekarna banka) čije je ovlašćeno lice Milica Popović, izvršni direktor: IZRADU IZVJEŠTAJA O INŽENJERSKOGEOLOŠKIM I GEOTEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA TERENA, PROJEKAT DETALJNIH GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA za nivo izrade IDEJNOG PROJEKTA, PROJEKAT DETALJNIH GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA za nivo izrade GLAVNOG PROJEKTA, Detaljno inženjerskogeološko kartiranje duž cijele trase, R 1:2000, Detaljno inženjerskogeološko kartiranje lokacija objekata, usijeka i pozajmišta, R 1: 500 do R 1: 1000, Fotogeološka analiza, Istražno bušenje, Kartiranje jezgra istražnih bušotina i uzimanja uzoraka, Iskop istražnih jama, Kartiranje istražnih jama i uzimanje uzoraka, Iskop

istražnih raskopa, Kartiranje istražnih raskopa i uzimanje uzoraka, Opiti standardne dinamičke penetracije (SPT), Geoelektrično sondiranje, Refrakcioni seizmički profili, Seizmogeološka analiza, Laboratorijska ispitivanja uzoraka tla, Laboratorijska ispitivanja uzoraka čvrstih stijena, Laboratorijska ispitivanja agregata, ELABORATE O IZVRŠENIM GEOTEHNIČKIM ISTRAŽIVANJIMA za nivo izrade IDEJNOG PROJEKTA, ELABORATE O IZVRŠENIM GEOTEHNIČKIM ISTRAŽIVANJIMA za nivo izrade GLAVNOG PROJEKTA, u ukupnom procentu od 27,44% od ukupne vrijednosti ponude.

- Podgovaraču "GEOENGINEERING" PODGORICA Sjedište: Bulevar Vojvode Stanka Radonjića BB, Podgorica PIB: 02708426 Žiro račun: 565-491-69 (LOVČEN BANKA) čije je ovlašćeno lice Boris Stojković - SNIMANJE TERENA I IZRADA GEODETSKIH PODLOGA, SNIMANJE I OBRADA POPREČNIH PROFILA, Izrada Elaborata eksproprijacije i Izrada geodetskog dijela Glavnog projekta osmatranja tla i objekata u toku građenja i eksploatacije, u ukupnom procentu od 4,57% od ukupne vrijednosti ponude.

Projektant može tokom izvršenja ovog ugovora uz saglasnost Naručioca, da:

- zamijeni podgovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podgovaračem;
- angažuje jednog ili više novih podgovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavci bez PDV-a;
- preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podgovaračem.

Uz zahtjev za saglasnost, Projektant dostavlja podatke i dokumenta za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke sposobnosti za novog podgovarača.

Naručilac neće Projektantu dati saglasnost iz stava 1 ovog člana ako:

- novi podgovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana;
- Projektant ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje preuzima.

Naručilac je dužan, shodno članu 128 stav 12 Zakona o javnim nabavkama da u roku od 8 dana od prijema urednog zahtjeva, odluči o zahtjevu.

Slučajna otkrića

Član 12

Ako se prilikom istražnih radova nađe na vodonosni sloj, Projektant je dužan da odmah o tome obavijesti nadležni organ uprave, ministarstvo nadležno za geološke poslove i ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i da o svom trošku preduzme mjere radi sprječavanja zagađivanja podzemnih voda.

Ako se prilikom istražnih radova i aktivnosti nađe na nalaze od arheološkog značaja, Projektant je dužan da:

- 1) prekine radove i da obezbijedi nalazište, odnosno nalaze od eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica;
- 2) odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz nadležnoj Upravi, najbližoj javnoj ustanovi za zaštitu kulturnih dobara i organu uprave nadležnom za poslove policije;
- 3) sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica subjekata iz tačke 2 ovog stava;
- 4) saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom i položajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.

O ovim okolnostima dužan je neodložno obavijestiti i stručni geološki i arheološki nadzor i Naručioca.

Ugovorna kazna za docnju:

Član 13

Ako Projektant ne dostavi pozitivno revidovanu tehničku dokumentaciju i ovjereni projekat eksproprijacije u roku za izvršenje ugovora odnosno u skladu sa ugovorom produženom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka za izradu tehničke dokumentacije 0,15 % od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om.

Ukupni iznos ugovorene kazne ne može preći 15% od ukupne ugovorene cijene sa uračunatim PDV-om.

Strane Ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Projektantu po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju, Projektant dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Projektanta od izvršenja ugovorenih obaveza.

Izmjene ugovora

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka nabavke u slučajevima predviđenim članom 151 Zakona o javnim nabavkama.

Izmjenom ugovora ne smije da se mijenja priroda ugovora i povećanje vrijednosti ugovora ne smije biti veće od propisanog članom 151 Zakonom o javnim nabavkama.

Raskid ugovora

Član 15

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

- 1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke.
- 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Projektanta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- 3) ako Projektant ne izvršava ugovorene obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, a naročito iz sljedećih razloga:
 - na zahtjev Revidenta, odnosno Naručioca ne obezbijedi dopunske dokaze o ispravnosti i tačnosti tehničke dokumentacije;
 - ne izvršava obaveze Projektanta koje proizilaze iz Pravilnika o načinu ocjene uticaja državnih puteva na bezbjednost saobraćaja, reviziji i provjeri bezbjednosti državnog puta;
 - ne postupi po utvrđenim zahtjevima Revidenta, a bio je obavezan da postupi;
 - Izvještaj o reviziji je negativan;
 - Projektant ne održava finansijska sredstva za obezbjeđenje ugovora u skladu sa Ugovorom;
 - Projektant kasni sa izvršenjem ugovora, a obračunati iznos ugovorne kazne je iznad 15% od ugovorene vrijednosti
- i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, odnosno ugovorom, u skladu sa zakonom.

Projektant ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne vrši plaćanje izvršenih usluga u skladu sa Ugovorom; i/ili ne obezbijedi Revidenta u roku od 30 dana od zaključenja ugovora.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

U slučaju raskida ugovora Naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od raskida ugovora.

Član 16

Projektant je dužan dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv Naručioca, sa rokom važenja 10 dana dužim od roka za izradu tehničke dokumentacije.

Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja ugovornih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Projektanta.

Projektant je dužan da održava garanciju za dobro izvršenje ugovora do izvršenja ugovora (okonačana situacija), u suprotnom Naručilac ima pravo da 48 sati prije isteka roka garancije istu aktivira.

Garancija za dobro izvršenje ugovora se smatra sastavnim dijelom ugovora o javnoj nabavci.

Član 17

Projektant je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta, zaključenom u skladu sa Zakonom o izgradnji Crne Gore, za štetu koja može da nastane Naručiocu ili trećim licima, za svakog privrednog subjekta iz ponude.

Osiguranje mora da pokrije rizik od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura.

Polisa o osiguranju od profesionalne odgovornosti se smatra sastavnim dijelom ugovora.

Antikorupcijska klauzula

Član 18

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Naknada štete

Član 19

U slučaju da Projektant ne ispuni svoje obaveze iz ugovora Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je usled toga pretrpio, a koja prevazilazi iznos aktivirane garancije za dobro izvršenje ugovora i polise osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Rješavanje sporova

Član 20

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ponudač snosi troškove korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine.

Broj primjeraka ugovora

Član 21

Ovaj Ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA
NARUČILAC

Direktor,
Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA
PROJEKTANT

Izvršni direktor,
Duško Bobera

