Crna Gora
Opština Pljevlja
br. 06-426/25-1059/29
datum: 26.05.2026.

"TELEGROUP" d.o.o.
BROJ 185/2026
DATUM 26.5.2026.

Adresa: Kralja Petra br.48
84210Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

Ovaj ugovor je zaključen između:

OPŠTINE PLJEVLJA, sa sjedištem u Pljevljima, Ulica kralja Petra I br. 48 (PIB: 02019868), s jedne strane, koju zastupa predsjednik dr Dario Vraneš, (u daljem tekstu: **Naručilac**)
i

Telegroup d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, ulica Zmaj Jovina br. 4 81000 Podgorica, PIB 03073203, Broj računa: 510-201444-18 kod Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupa Radivoje Radovanović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: **Izvođač**)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija - Semaforizacija raskrsnica, br. PV 28/25 od 01.12.2025. godine.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude br. 06-426/25-1059/25 od 23.03.2026. godine.

Zajednička ponuda sa podugovaračima: Telegroup d.o.o. Podgorica, sjedište: Zmaj Jovina br. 4 81000 Podgorica Crna Gora nosilac zajedničke ponude od 17.12.2025. godine, šifra ponude 104429.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Izvođač se obavezuje, da za račun Naručioca izvede radove na „Semaforizaciji raskrsnica“ na teritoriji Opštine Pljevlja a koje radove je Izvođač dužan da izvede u skladu sa tenderskom dokumentacijom, glavnim projektom, Ugovornim dokumentima i ponudom Izvođača, a po vrstama i obimu definisanim tenderskom dokumentacijom i to na sljedeći način:

Nosilac zajedničke ponude Telegroup d.o.o. Podgorica, sjedište: Zmaj Jovina br. 4 81000 Podgorica Crna Gora (procentualno učešće 61%), zadužen je za: Upravljanje projektom, Nabavka i montaža opreme, Isporuka svetlosne signalizacije i opreme (kontroleri, stubovi nosači i prateće konstrukcije, lanterne, tasteri, moduli sa brojačima Programiranje uređaja, ispitivanje semaforskih električnih instalacija, Kablovska instalacija, Nabavka i isporuka materijala za izvođenje građevinskih radova, izvođenjem građevinskih radova, praćenje bezbjednosti i zaštite na radu tokom izvođenja radova, izvođenje mašinske vrste radova u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke, izvođenje elektro energentskih instalacija –energetika.

Adresa: Kralja Petra br.48
84210Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188

Član zajedničke ponude "Telegroup" d.o.o. Banja Luka, sjedište: Marije Bursać br. 8 78000 Banja Luka Bosna i Hercegovina (procentualno učešće 9%), zadužen je za: nabavku, isporuku i podešavanje računarske opreme, nabavku i isporuku VMS znaka sa dopler radarom;

Član zajedničke ponude „VIA ING" d.o.o. Nikšić sjedište: Bistrička X br. 48 81400 Nikšić Crna Gora (procentualno učešće 7%), zadužen je da: izvrši pripremne radove, uklanjanje postojeće saobraćajne signalizacije i opreme (vertikalna i horizontalna signalizacija), nabavka, isporuka i montaža standardne saobraćajne signalizacije i opreme, ugradnja oznaka na kolovozu, (horizontalna signalizacija);

Podugovarač "Hidroproject" d.o.o. Podgorica, sjedište: Milana Raickovica bb,Lamela A, stan 10 br. 25 81000 Podgorica (procentualno učešće 2%), zadužen je za: izvođenje mašinske vrste radova u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke;

Podugovarač „SBCC" d.o.o. Cetinje, sjedište: Bulevar crnogorskih junaka br. 1 81250 Cetinje Crna Gora (procentualno učešće 19%), zadužen je za: izvođenje građevinskih radova osim nabavka i isporuka materijala za izvođenje građevinskih radova (za koje je zadužen DOO „Telegroup" Podgorica), praćenje bezbednosti i zaštite na radu tokom izvođenja radova;

Podugovarač „ EFusion" d.o.o. Nikšić, sjedište: IV crnogorska br. 4C 81400 Nikšić Crna Gora (procentualno učešće 2%), zadužen je za: izvođenje elektro-energetskih instalacija – energetika.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Član 2

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od 217.498,005 eura,

odnosno sa uračunatim PDV-om: 263.172,59 eura .

(slovima: dvestašesdesettrihiljadestosedamdesetdvaeuraipedesetdevetcenti)

Član 3

Isplata sredstava iz člana 2 ovog Ugovora izvršiće se na slijedeći način: virmanski na žiro račun Izvođača br. 510-201444-18.

Rok plaćanja je 30 dana od dana ovjere privremene situacije za izvedene radove, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.

ROK ZAVRŠETKA RADOVA
Član 4

Izvođač se obavezuje da sve poslove iz čl. 1 ovog Ugovora izvede u roku od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

PLAĆANJE PENALA
Član 5

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove na objektu koji su predmet ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne (penale 2,0 %% (dva promila)) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Adresa: Kralja Petra br.48
84210Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

OBAVEZE IZVOĐAČA
Član 6

Izvođač se obavezuje da radove izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standard.

Izvođač je dužan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova koji su predmet Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova i da isti dostavi Naručiocu na davanje saglasnosti.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz ugovora prema dinamičkom planu izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom Izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim Izvođačem, snosi Izvođač.

Pored obaveze iz predhodnog stava Izvođač je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz prethodno navedenih razloga.

Organizaciju gradilišta izvođač obezbjeđuje sam i o svom trošku.

STRUČNI NADZOR
Član 7

Naručilac će danom uvodenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruda rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Crna Gora
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra br.48
84210Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188

Član 8

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Član 9

Garantni rok: IZVOĐAČ garanutuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, koji počinje teči od dana dobijanja završnog izještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta je preko nadzornog organa.

Izvođač je dužan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku izvede radove kojim se otklanjaju nedostaci na predmetnom objektu.

Ukoliko Izvođač odbije da izvede radove iz prethodnog stava ili ih vrši neblagovremeno i nestručno, Naručilac će aktivirati garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

KVALITET MATERIJALA

Član 10

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, Izvođač mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa ne otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvodenje radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju.

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.

Adresa: Kralja Petra br.48
84210Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188

Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao obavjesti Naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi građenjem objekta

Ako u toku izvođenjenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje građenjem objekta, Izvođač je dužan da o tome obavjesti Naručioca.

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE
Član 11

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od Naručioca.

Troškove sprovodjenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ugovora moraju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Naručioca i Izvođača.

Naručilac neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilio kakve povredu osiguranih lica.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA
Član 12

Izvođač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka.

Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA
Član 13

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 stav 3 ZJN („Sl. list CG br. 74/19,3/23 11/23, 084/24) ništav je.

RASKID UGOVORA
Član 14

Naručilac je dužan da raskine ugovor o javnoj nabaci u skladu sa odredbama člana 150 ZJN.

Ugovor se može raskinuti i u slučajevima definisanim odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Crna Gora
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra br.48
84210Pljevlja,
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188

Član 15

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojaće riješiti sporazumno.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Cme Gore.

Član 16

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 17

Ugovor je sačinjen u šest istovjetnih primjeraka za od kojih su tri za naručioca, a tri za Izvođača.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obje ugovorne strane.

NARUČILAC

OPŠTINA PLJEVLJA

dr Dario Vraneš, predsjednik

IZVOĐAČ

TELEGROUP DOO PODGORICA

Radivoje Radovanović, izvršni direktor