

UGOVOR O RADOVIMA NA SANACIJI MOSTA NA RIJECI U MJESTU ZAGORAK

Ovaj ugovor zaključen je između:

Opštine Danilovgrad sa sjedištem u Danilovgradu, Trg 9. decembar bb, PIB: 02000156, koju zastupa predsjednik Aleksandar Grgurović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

„FERC“ d.o.o. Podgorica, PIB: 03171841, broj računa: 535-17432-66 kod Prve banke, koje zastupa izvršni direktor Danilo Filipović (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavci za izvođenje radova na sanaciji mosta na rijeci u mjestu Zagorak je:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za sanaciju mosta na rijeci u mjestu Zagorak, šifra postupka 114933 od 14.05.2026. godine;

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 01-426/26-1659 od 29.05.2026. godine;

Samostalna ponuda Izvođača „FERC“ d.o.o. Podgorica, šifra ponude 162751 od 19.05.2026. godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na sanaciji mosta na rijeci u mjestu Zagorak, šifra postupka 114933 od 14.05.2026. godine, Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke i samostalna ponuda Izvođača „FERC“ d.o.o. Podgorica, šifra ponude 162751 od 19.05.2026. godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje da Naručiocu izvrši radove specificirane članom 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da obezbijedi uslove za izvršenje predmetnih radova i plati Izvođaču ugovorenu vrijednost.

Član 3

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 13.246,70 eura bez uračunatog PDV-a, vrijednost PDV-a je 2.781,81 eura, dok ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi 16.028,51 eura.

Član 4

Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljanja okončane situacije i fakture za izvedene radove, ovjerenih od strane nadzornog organa i naručioca.

Uslovi plaćanja su: prihvaćeni radovi od strane naručioca, ovjerena okončana situacija od strane nadzornog organa i naručioca, kao i potpisan zapisnik o primopredaji radova.

Način plaćanja je virmanski.

Član 5

Rok izvršenja ugovora je 10 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove.

Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba.

Sve promjene vremena za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane Naručioca.

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je opština Danilovgrad, na predmetnoj lokaciji u mjestu Zagorak.

Član 7

Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem Izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a Izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama nadzornog organa.

Naručilac će vršiti preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor je ovlašćen da prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema ovom Ugovoru čiji sastavni dio su i Tehničke specifikacije i prema pravilima struke; provjerava kvalitet izvedenih radova; određuje način otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova; kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova, kao i da vrši druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da ukloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Član 8

Izvođač se obavezuje:

- da radove koji su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- da radove izvodi kvalifikovano osoblje sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da primijeni sve mjere zaštite propisane zakonom;

- da nadoknadi svu štetu Naručiocu koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim vršenjem radova.

Član 9

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, opreme, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i Naručiocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Član 10

Naručilac se obavezuje da po dogovorenom terminu uvede Izvođača u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Na dan uvođenja Izvođača u posao smatra se da su stvoreni svi uslovi da otpočnu radovi.

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Član 12

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Član 13

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Podgorici.

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je shodno odredbama člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 03/23, 11/23 i 84/24).

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za Naručioca i Izvođača.

NARUČILAC

Opština Danilovgrad

Predsjednik

Aleksandar Grgurović



IZVOĐAČ

"FERC" d.o.o.

Izvršni direktor

Danilo Filipović

