

Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Broj: 1021/5-JN/26-881/6
Podgorica, 18.05.2026.godine

"GEOTEHNIKA" D.O.O.
Broj 04/06
Bijelo Polje, 03.06.2026 god

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, PIB: 02751372, PDV reg.broj: 30/31-08688-3, broj računa: 510-27152-64, naziv banke: Crnogorska komercijalna banka, koga zastupa izvršni direktor Ivan Asanović, dipl.el.inž. (u daljem tekstu: Naručilac)

i
DOO "GEOTEHNIKA" BIJELO POLJE sa sjedištem u Bijelom Polju, Tršova bb, PIB: 02632659, broj računa: 510-79833-34, naziv banke: CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, koga zastupa izvršni direktor Stanka Šućur u (daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra 111918 od 03.04.2026. godine za nabavku usluge Geološka istraživanja kod stuba 28 na dalekovodu 110 kV Podgorica 2 - KAP vod 2
Broj i datum obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 1021/5-JN/26-881/5 od 24.04.2026.godine.

Ponuda Izvršioca, šifra ponude 159104 od 10.04.2026. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga Geološka istraživanja kod stuba 28 na dalekovodu 110 kV Podgorica 2 - KAP vod 2, a na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke šifra 111918 od 03.04.2026.godine, Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj 1021/5-JN/26-881/5 od 24.04.2026.godine, kao i prema Specifikaciji Naručioca i ponudi Izvršioca koja čini sastavni dio Ugovora.

Član 2

Ukupna cijena za uslugu navedenu u članu 1 ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 2.700,00 €.

PDV po obračunskoj stopi od 21% iznosi 567,00 €.

Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 3.267,00 € sa PDV-om.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu koja mora da sadrži broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 3

Rok izvršenja ugovora Ukupan rok za izvršenje Ugovora je 150 dana od uvođenja u posao. Projektant će biti uveden u posao u roku od 30 dana od potpisivanja Ugovora.

Zahtijevani rokovi u izradi tehničke dokumentacije su sledeći:

- izrada Projekta detaljnih geoloških istraživanja – 10 dana od uvođenja u posao,
- sprovođenje istraživanja i izrada Elaborata o rezultatima detaljnih geoloških istraživanja – 80 dana od dobijanja odobrenja za sprovođenje istraživanja. Preostalih 60 dana predstavlja vrijeme za odlučivanje drugih učesnika u realizaciji posla – revizije, pribavljanje potrebnih odobrenja i saglasnosti.

Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica, DV 110 kV Podgorica 2 – KAP vod 2, kod stuba 28.

Član 4

Naručilac će plaćanje obaveza izvršiti virmanski, u roku od 30 dana od pozitivnog izvještaja o reviziji Elaborata i ispostavljanja računa.

Uslovi plaćanja: pozitivan izvještaj o reviziji Elaborata.

Član 5

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati vršioca revizije i stručnog nadzora.

Član 6

Naručilac može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u slučaju neizvršenja odredbi ovog Ugovora od strane Izvršioca.

Član 7

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je (antikorupcijska klauzula).

Član 8

Na sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Sporazumne strane su saglasne da sve eventualne sporove rješavaju sporazumno, a ako to ne bude moguće, prihvataju nadležnost suda u Podgorici.

Član 9

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika ugovornih strana i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvršioca.

ZA NARUČIOCA:

Izvršni direktor

Ivan Asanović, dipl.el.inž.



ZA IZVRŠIOCA:

Izvršni direktor

Stanka Šućur

