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OBRAZAC 1   

 

CRNA GORA 

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ 

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 08/26 

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 7 

Šifra postupka (CEJN): 116413 
Br.: 01-6672/1 

Podgorica, 08.6.2026.godine 

 

 

 

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19, 3/23) Uprava za 

saobraćaj, objavljuje                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE USLUGA 

 

 

Stručni nadzor nad izvođenjem radova 

na rekonstrukciji magistralnog puta Plužine-Nikšić 

dionica  

Seljani-Zaborje 

 

 

 

 

 

Predmet nabavke se nabavlja: 

 

 kao cjelina  
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1. POZIV ZA NADMETANJE  

1. Podaci o naručiocu; 

2. Podaci o postupku i predmetu javne nabavke:  

2.1. Vrsta postupka, 

2.2. Predmet javne nabavke (vrsta predmeta, naziv i opis predmeta), 

2.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabavke, 

2.4. Način nabavke:  

 Cjelina, po partijama, 

 Zajednička nabavka, 

 Centralizovana nabavka, 

2.5. Posebni oblik nabavke: 

 Okvirni sporazum, 

 Dinamički sistem nabavki, 

 Elektronska aukcija, 

 Elektronski katalog, 

2.6. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i posebni osnovi za isključenje, 

2.7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, 

2.8. Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda, 

2.9. Rok za donošenje odluke o izboru, 

2.10. Rok važenja ponude, 

2.11. Garancija ponude 

 

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE 

 

1. Naziv i opis predmeta nabavke u cjelini, po partijama i stavkama sa bitnim karakteristikama 

2. Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude 

i izvršenje ugovora 

 

3. DODATNE INFORMACIJE O PREDMETU I POSTUPKU NABAVKE 

 

 

Procijenjena vrijednost predmenta nabavke: 

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma: 

 kao cjeline je 330.000,00EUR.  

 

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: 

 

Predmet nabavke nije podijeljen na partije s obzirom da se  radovi koji su predmet stručog nadzora izvode 

na objektu koji predstavlja jednu funkcionalnu cjelinu, a Naručilac je dužan obezbijediti vršenje stručnog 

nadzora nad izvođenjem radova u cjelini, shodno Zakonu o izgradnji objekata. 

 

PONUDA SA VARIJANTAMA 

 

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama 
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 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane. 

 

REZERVISANA NABAVKA 

 

 Da 

 Ne 

4. NAČIN UTVRĐIVANJA EKVIVALENTNOSTI 

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: nije primjenjivo. 

5. OSNOVI ZA OBAVEZNO ISKLJUČENJE IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE 

Naručilac će, shodno članu 108 Zakona o javnim nabavkama, isključiti privrednog subjekta iz postupka 

javne nabavke ako utvrdi da:  

 

1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona; 

2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona; 

3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona; 

4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom; 

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke 

tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena; 

6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je 

propisan članom 120 stav 15 ovog zakona; 

7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen 

tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio 

garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili 

8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom. 

6. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci 

dostavi Naručiocu: 

 

 garanciju za dobro izvršenje ugovora, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Naručioca, u iznosu od 10% 

od vrijednosti ugovora,  sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova; Stručni nadzor 

dužan je da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora. Naručilac će 

aktivirati garancija ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenosti ugovorenih obaveza nastalih 

činjenjem ili nečinjenjem Stručnog nadzora. 

 

 polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do  izvršenja ugovora, u skladu sa 

zakonom; Suma osiguranja ne može biti manja od 200.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik 

odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora 

tačno biti navedena predmetna javna nabavka. 

 

7. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa 

isplativosti, po osnovu kriterijuma:  

 

 odnos cijene i kvaliteta  
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Cijena - maksimalni iznos bodova za ponuđenu najnižu cijenu je 90 boova 

 

Kvalitet - maksimalni iznos bodova za kvalitet je 10 bodova 

 

 

k1- Iskustvo vodećeg nadzornog inženjera 
Iskustvo vodećeg nadzornog inženjera u vršenju usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova 

rekonstrukcije i/ili izgradnje državnog puta u dužini ne manjoj od 5 km, koje je ovo lice izvršilo u svojstvu 

vodećeg nadzornog inženjera ili nadzornog inženjera za građevinske radove (trasa). 

Dokazivanje: 
Iskustvo se dokazuje potvrdama o izvršenim uslugama stručnog nadzora izdatim od strane investitora 

radova. Potvrda mora da sadrži: 

 broj i datum ugovora o stručnom nadzoru; 

 ime i prezime fizičkog lica i svojstvo u kojem je angažovano (vodeći nadzorni inženjer ili nadzorni 

inženjer); 

 vrstu radova koji su bili predmet nadzora (izgradnja i/ili rekonstrukcija); 

 kategoriju puta (državni put) i dužinu dionice (minimalno 5 km) na kojoj su radovi izvedeni; 

 vremenski period u kojem je ugovor izvršen; 

 izričitu konstataciju investitora da su usluge kvalitetno i blagovremeno izvršene. 

Metodologija vrednovanja:  
Vrednovanje ponuda po ovom parametru vrši se na način što se za svaku priznatu referencu 

(potvrdu/ugovor) ponudi dodjeljuje 2 boda. Maksimalni broj bodova je 10 (maksimalno 5 referenci). 

 

8. JEZIK PONUDE 

 

Ponuda se sačinjava na: 

 

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom 

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA 

Ponuda se podnosi u elektronskom obliku putem ESJN zaključno sa danom 9.07.2026. godine do 10.0 sati. 

 

Dio ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na original garancije ponude, u slučaju kada se 

garancija ponude dostavlja u pisanom obliku, dostavlja se:  

 

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. IV proleterske br.19, Podgorica 

- preporučenom pošiljkom na adresi Uprava za saobraćaj, ul. IV proleterske br.19, 81000 Podgorica 

 

radnim danima od 8.0 do 13.0  sati, zaključno sa rokom za dostavljanje ponuda. 

 

Otvaranje ponuda vrši ESJN u trenutku isteka roka za podnošenje ponuda.  

10. USLOVI ZA AKTIVIRANJE GARANCIJE PONUDE 

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:  

1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili  

2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci.  

 

11. TAJNOST PODATAKA 

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke 

 

 ne 
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12. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju 

ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.  

 

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se 

sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. 

 

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz 

tenderske dokumentacije. 

 

13. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 

 

Naručilac, na osnovu izvršne odluke o izboru najpovoljnije ponude, zaključuje ugovor o javnoj nabavci u 

pisanom obliku sa ponuđačem čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija. 

 

Ugovor o javnoj nabavci se zaključuje u skladu sa članom 149 Zakona o javnim pored uslova koji su 

propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće: 

 

Stručni nadzor se obavezuje da usluge stručnog nadzora radova vrši stalno i neposredno, od početka 

izvođenja pripremnih radova do dobijanja upotrebne dozvole, u skladu sa zakonom, posebnim propisima i 

pravilima struke, ponudom i ovim ugovorom.   

Ukoliko ugovor nije raskinut ranije u skladu sa ovim ugovorom, isti će prestati da važi kada Ugovorne 

strane izvrše svoje obaveze koje imaju po ovom ugovoru. 

 

Stručni nadzor, dužan je da obezbijedi da Izvođač radova: 

 izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom i ugovorom o građenju: 

 vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, 

u skladu sa revidovanim glavnim projektom; 

 na gradilištu posjeduje gradilišnu dokumentaciju, u skladu sa Zakonom; 

 gradilišnu dokumentaciju vodi i čuva  u skladu sa zakonom i posebnim propisima 

 građevinku knjigu i dnevnik za vrijeme građenja objekta drži na gradilištu, dostupnu naručiocu, 

nadzornim inženjerima i nadležnim inspekcijskim organima, u skladu sa propisima; 

 organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj i zaštita 

okoline za vrijeme trajanja građenja; 

 zaštiti stabla, živu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi 

tokom izvođenja građevinskih radova; 

 obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata 

i infrastrukture); 

 obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugrađenih građevinskih proizvoda, instalacija 

i opreme, izdat od strane ovlašćenog lica, u skladu sa zakonom; 

 obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja 

 obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja 

građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisima, i 

 ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 

dana od dana završetka radova; 

Kako bi obezbijedio da Izvođač poštuje zakonske, odnosno ugovorene obaveze, Stručni nadzor dužan je, 

da:  
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- radi vršenja stalnog neposrednog nadzora nad izvođenjem radova obezbijedi  obavezno prisustvo 

Vodećeg nadzornog inženjera i nadzornih inženjera po fazama građenja objekta čije je izvođenje 

u toku;  

- obezbijedi da u izvršavanju ugovorenih obaveza nadzorni inženjeri postupaju sa povećanom 

pažnjom dobrog stručnjaka; 

- da kontroliše da li Izvođač  gradilišnu dokumentaciju vodi i čuva  u skladu sa zakonom i posebnim 

propisima 

- da kontroliše da li Izvođač i ovlašćeni inženjeri ispunjavaju uslove za obavljanje djelatnosti u 

skladu sa zakonom; 

- kontroliše da li podugovarač ima zaključen ugovor o podugovaranju i da li ispunjava uslove za 

obavljanje djelatnosti, i druge uslove iz ugovora o građenju 

- kontroliše da li je iskolčavanje objekta i geodetsko obilježavnaje tokom izvođenja radova obavlja 

privredni subjekat koji je registrovan u CRPS-u za obavljanje te djelatnosti; 

- kontroliše da li je obezbijeđen pristup lokaciji, nesmetan saobraćaj i zaštita okoline,  

- kontroliše da li je obezbijeđena sigurnost objekta, zaštita i zdravlje na radu zaposlenih na gradilištu 

i zaštita susjednih objekata i infrastrukture; 

- neposredno prati i kontroliše izvođenje radova  na gradilištu i na drugim mjestima gdje se izvode 

radovi za potrebe izvođenja ugovorenih radova, od početka do završetka izvođenja pojedinih 

radova;  

- kontroliše usklađenost radova;  

- provjerava kvalitet izvođenja radova;  

- kontroliše kvalitet proizvoda, instalacija i uređaja koji se ugrađuju;  

- provjerava da li proizvodi, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju ekvivalentne, tj. iste ili bolje 

tehničke karakteristike od tehničkih karakteristika iz tehničke specifikacije Naručioca i da li 

posjeduju  propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;  

- predlaže kontrolno tijelo i način sprovođenja kontrolnih postupaka u slučaju sumnje na kvalitet 

izvršenih radova ili ugrađenih građevinskih proizvoda, o čemu obavještava Naručioca; 

- provjerava da li je dokazana upotrebljivost građevinskog proizvoda proizvedenog na gradilištu; 

- kontroliše radove koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;  

- kontroliše primjenu mjera zaštite i zdravlja na radu 

- kontroliše primjenu mjera zaštite od požara; 

- kontroliše primjenu mjera za zaštitu životne sredine;  

- daje tehnološka i organizaciona uputstva Izvođaču radova; 

- prati dinamiku izvođenja radova; 

- nalože izvođaču radova preuzimanje mjera u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova 

- nalaže Izvođaču preuzimanje mjera kako bi se dinamika izvođenja radova uskladila sa dinamičkim 

planom, odnosno rokom za završetak radova, 

- cijeni, u skladu sa ugovorom o građenju, osnovanost zahtjeva Izvođača za produženje ugovorenog 

roka za završetak radova;   

- kontroliše primjenu mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja 

nedostataka pri izvođenju radova;  

- sarađuje sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje 

drugih pitanja u vezi sa građenjem objekta 

- kontroliše količine izvršenih  i obračunatih izvršenih radova, u skladu sa pravilnikom kojim se 

propisuje način vođenja i sadržina građevinske knjige, provjerava Izvođačeva analize cijena za 

eventualne nepredviđene radove, obračunava penale u skladu sa ugovorom,  provjerava sredstva 

finansijskog obezbjeđenja ugovora; 

- ako se radovi ne izvode prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima  

obavijesti Naručioca, bez odlaganja, u pisanoj formi  i  naloži Izvođaču da otkloni utvrđene 

nedostatke u roku koji mu odredi,  

- građenje objekta suprotno revidovan glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, a u slučaju 

da Izvođač nedostatke ne otkloni u ostavljenom roku, bez odlaganja prijavi nadležnom 

inspekcijskom organu; 

- tokom vršenja stručnog nadzora  zapažanja, komentare i naloge zapisuje u građevinski dnevnik, a 

u skladu zakonom i propisima kojima se uređuje vršenje stručnog nadzora, način vođenja i sadržina 

građevinskog dnevnika i knjige i način obavljanja stručnog nadzora  složenog inženjerskog 

objekta. 
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Izvještaji stručnog nadzora 

Stručni nadzor je dužan, da osim Izvještaja čija je obaveza izrade propisana zakonom i propisima, pripremi 

i dostavi Naručiocu: Početni izvještaj, najkasnije 30 dana od uvođenja Izvođača u posao, Mjesečne 

izvještaje, uz mjesečnu situaciju za plaćanje usluge stručnog nadzora i Specijalne izvještaje o 

nepredviđenim okolnostima koje mogu negativno uticati na realizaciju ugovora (cijena, rok, kvalitet). 

Početni izvještaj – U ovom izvještaju potrebno je osvrnuti se na organizacione i tehničke aspekte izvođenja 

radova koje treba nadzirati, dinamiku angažovanja osoblja i ključne ativnosti, dinamiku izvođača radova, i 

na izazove koji se mogu očekivati. U prilogu Izvještaja dostaviti: Primjerak Izvođačevih detaljnih 

dinamičkih planova izvođenja radova i angažovanja resursa, uključujući opise metoda koje izvođač 

namjerava da usvoji i glavne faze u izvođenju i druge informacije koje Stručni nadzor može smatrati bitnim 

za samu realizaciju ugovora o građenju.  

 

Mjesečni izvještaj o napredovanju radova treba da sadrži: 

 Kratak rezime o događajima koji po mišljenju Stručnog nadzora mogu biti uzrok kašnjenja ili 

prekoračenja troškova po Ugovoru o građenju i preporuku Stručnog nadzora vezano za mjere 

koje trebaju biti preuzete kako bi se prevazišle date okolnosti; 

 Upoređenje Izvođačevog dinamičkog plana finansijskih sredstava sa realizovanim, odnosno 

isplatama odobrenim od strane Stručnog nadzora do kraja perioda na koji se Izvještaj odnosi. U 

slučaju da je realizacija manja od planirane Stručni nadzor će u Izvještaju  navesti  detalje vezano 

za okolnosti koje mogu biti uzrok ovog odstupanja, procjeniti značaja  takvih dešavanja ili 

okolnosti tj.da li to može ugroziti završetak u skladu sa ugovorom, i ako ocjeni da može da navede 

mjere koje su preduzete ili će biti preduzete  kako bi se prevazišle te okolnosti; 

 Procenat realizacije za svaku poziciju (aktivnost) koja se nalazi na kritičnoj putanji;  

 za svaku poziciju koja je u kašnjenju Izvršilac usluga će dati komentar u smislu mogućih 

posljedica i navesti radnje koje su ili će biti preuzete radi ublažavanja posljedica; 

 Upoređenje stvarnog procenta završetka isporuke materijala i mehanizacije sa planiranim  za 

svaku veću poziciju ako nije uključena u listu kritičnih aktivnosti; 

 Fotografije koje prikazuju stanje i napredovanje radova na gradilištu; 

 Primjerke atesta, rezultate testiranja i drugu prateću dokumentaciju; 

 Podatke vezano za bezbjednost, zaštitu i zdravlje na radu, sigurnost uključujući i aktivnosti u vezi 

sa zaštitom životne sredine; i  

  druge podatke i informacije, u skladu sa zakonom, Pravilnikom o načinu vršenja stručnog 

nadzora i načinu izrade i bližoj sadržini izvještaja o stručnom nadzoru nad građenjem objekata, 

drugim propisima i ovom ugovorom. 

 

Specijalne izvještaje u slučaju pojave nepredviđenih okolnosti koje zahtijevaju izmjenu revidovanog 

glavnog projekta, odnosno povećan obim ugovorenih radova viška radova ili izvođenje nepredviđenih 

radova (nepredviđena svojstva tla, aktiviranje klizišta, arheološki nalazi).  

 

Obaveze Naručioca:  Naručilac je dužan da: Stručnom nadzoru preda kopiju ugovora o građenju, ovjereni 

revidovani glavni projekat, građevinsku dozvolu ili saglasnost Vlade iz člana 39 stav 1 Zakona o izgradnji 

objekata) i dokaz da je prijavio početak radova nadležnom inspekcijskom organu u skladu sa zakonom; i 

da vrši plaćanja u skladu sa ugovorom. 

Osoblje stručnog nadzora: Stručni nadzor je dužan da u roku od 3 dana od  zaključenja ugovora dostavi 

Naručiocu, u skladu sa ponudom, akt o imenovanju Vodećeg nadzornog inženjera i nadzornih inženjera 

koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova i drugih lica stručnog nadzora koja 

će imati zaduženja na gradilištu po osnovu posebnih propisa (geodezija, geologija, zaštita na radu, zaštita 

od požara, zaštita životne sredine).   

Vodeći nadzorni inženjer i nadzorni inženjeri se imenuju rješenjem. Rješenjem moraju biti konkretizovana 

prava, ovlašćenja i odgovornosti svih učesnika u nadzoru. 

Vodeći nadzorni inženjer mora imati takva prava i ovlašćenja, a samim tim i odgovornost, koja će mu 

omogućiti da uspješno . 
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Ako iz bilo kog razloga van uobičajene kontrole Stručnog nadzora bude neophodno da se zamijeni nadzorni 

inženjer odnosno lice iz prethodnog stava Stručni nadzor dužan je obezbijediti adekvatnu zamjenu u 

najkraćem roku, uz prethodno obezbijeđenu saglasnost od Naručioca.  

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja (npr.  nije na 

gradilištu tokom izvođenja radova, ne vrši svoje obaveze iz ugovora sa dužnom pažnjom stručnjaka),  

Stručni nadzor  će na osnovu pisanog, obrazloženog zahtjeva Naručioca, obezbijediti kao zamjenu 

adekvatno lice, u suprotnom Naručilac će raskinuti ugovor. 

 

Ako je lice čija se zamjena vrši Vodeći nadzorni inženjer, Stručni nadzor je dužan obezbijediti Izvještaj 

ovog lica u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora i načinu izrade i bližoj sadržini 

izvještaja o stručnom nadzoru nad građenjem objekata. U slučaju zamjene nadzornog inženjera, iz bilo kog 

razloga, Stručni nadzor dužan je da dostavi Izvještaje iz člana 5 Pravilnika. 

Zamjena je adekvatna ako ispunjava zakonom i tenderskom dokumentacijom propisane uslove za 

obavljanje djelatnosti i ima najmanje iste ili bolje kvalifikacije i iskustvo. 

Stručni nadzor nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa 

angažovanjem glavnog nadzornog inženjera,  nadzornog inženjera i  drugih  lica za realizaciju ugovora, 

premještanjem ili zamjenom, a ukoliko je Naručiocu po ovom osnovu nastupi šteta Naručilac ima pravo da 

od Stručnog nadzora zahtijeva da mu ovaj istu nadoknadi. 

Podugovaranje: Stručni nadzor može tokom izvršenja ovog ugovora, a  uz saglasnost naručioca, da: 1) 

zamijeni podugovarača za dio ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno zaključio sa podugovaračem; 2) 

angažuje jednog ili više novih podugovarača čiji ukupni udio ne može biti veći od 30% vrijednosti ugovora 

o javnoj nabavci bez PDV-a; 3) preuzme izvršenje dijela ugovora o javnoj nabavci koji je prethodno 

zaključio sa podugovaračem; Uz zahtjev za saglasnost, ponuđač dostavlja podatke i dokumenta za 

dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova, uslova za obavljanje djelatnosti i uslova stručno-tehničke 

sposobnosti za novog podugovarača; Naručilac neće dati saglasnost ponuđaču iz stava 1 ovog člana ako: 

1) novi podugovarač ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana; 2) ponuđač ne ispunjava uslove 

za obavljanje djelatnosti i uslove stručne i tehničke sposobnosti za dio predmeta nabavke čije izvršenje 

preuzima. Naraučilac je dužan da, u roku od 8 dana od prijema urednog zahtjeva, odluči o zahtjevu. 

 

Raskid ugovora: 

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako: 

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog 

postupka javne nabavke; 

 2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim 

nabavkama. 

Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor 

koji je zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:  

 izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje 

drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu 

na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio 

zaključenju ovog ugovora; 

 izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ovog ugovora u korist Stručnog nadzora na način koji 

nije ovim ugovorom; 

 izmjenom se značajno povećava obim ugovora; 

 promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako 

ovog  nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u 

potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava uslove 

utvrđene predmetnom tenderskom dokumentacijom, a izmjene su predviđene tenderskom 

dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora; 

 Stručni nadzor ne izvršava svoje zakonske i ugovorne obaveze, a naročito u sljedećim slučajevima: 

a) ne imenuje glavnog nadzornog inženjera i nadzorne inženjere u skladu sa ponudom i ovim 

ugovorom; 
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b) postoji sukob interesa na strani Stručnog nadzora odnosno nadzornog inženjera; 

c) u slučaju zamjene lica ne obezbijedi adekvatnu zamjenu; 

d) ne obezbijedi, u skladu sa zakonom, propisima i ovim ugovorom, da Izvođač ispunjava svoje 

zakonske i ugovorne obaveze; 

e) ne obezbijeđuje prisustvo glavnog nadzornog inženjera i/ili nadzornih inženjera nad 

pojedinim radovima tokom izvođenja radova, odnosno ne vrši stručni nadzor tokom 

izvođenja radova stalno i neposredno u skladu sa ovim ugovorom;  

f) u vršenju stručnog nadzora Vodeći nadzorni inženjer odnosno nadzorni inženjer ne postupa 

sa dužnom pažnjom stručnjaka i zbog njegovog činjenja i/ili ne činjenja dolazi do zastoja u 

radovima, a Stručni nadzor ga na obrazložen zahtjev Naručioca ne zamijeni; 

a) u građevinski dnevnik  se ne unose podaci, zapažanja i naloge u skladu sa zakonom i 

pravilnikom kojim se uređuje način vođenja i sadržina građevinskog dnevnika i građevinske 

knjige i  pravilnikom kojim se uređuje način vršenja stručnog nadzora; 

b) Izvođač nije izveo radove prema revidovanom glavnom projektu, a Vodeći nadzorni inženjer 

odnosno nadzorni inženjer iste nije kontrolisao/nije utvrdio nedostatke i/ili nije naložio 

izvođaču da otkloni nedostatke i/ili nije zaustavio radove, a bio je dužan po zakonu i 

propisima; 

c) ne kontroliše, stalno i neposredno tokom izvođenje radova,  da li se radovi izvode po 

revidovanom glavnom projektu, u skladu sa zakonom  i posebnim propisima; 

d) ne obavijesti Naručioca, bez odlaganja, u pisanoj formi, ako se radovi ne izvode prema 

revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima i/ili ne naloži Izvođaču da 

otkloni utvrđene nedostatke u ostavljnom roku i/ili u slučaju da Izvođač ne otkloni 

nedostatke u ostavljenom roku ne prijavi nadležnom inspekcijskom organu; 

e) ne primijeti nedostatke u revidovanom  glavnom projektu, a morao bi ih primijeti, po prirodi 

stvari, da je postupao s dužnom pažnjom stručnjaka; 

f) po primjedbama Izvođača na nedostatke u revidovanom glavnom projektu ne postupa u 

skladu sa ugovorom, odnosno zakonom i propisima. 

g) ne izvještava Naručioca u skladu sa ugovorom. 

 

 

Naručilac će ugovor raskinuti rješenjem u kojem moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi zbog kojih se 

ugovor raskida. 

Protiv rješenja Naručioca, Stručni nadzor može pokrenuti upravni spor. 

 

Stručni nadzor ima pravo da raskine ugovor u slučaju da Izvođač ne bude uveden u posao u roku od 180, 

dana od zaključenja ugovora, i u slučaju da Naručilac kasni sa plaćanjem više od 60 dana. 

U slučaju da Stručni nadzor prestane da vrši stručni nadzor dužan je da dostavi Naručiocu Izvještaj o 

vršenju stručnog nadzora nad građenjem do dana prestanka vršenja stručnog nadzora, sačijen u skladu sa 

sa Pravilnik o načinu vršenja stručnog nadzora i načinu izrade i bližoj sadržini izvještaja o stručnom 

nadzoru nad građenjem objekata, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sačinjavanje narednih izvještaja za 

pojedine vrste radova i konačnog izvještaja, a koji dostavlja i novom Stručnom nadzoru kao i nadležnom 

inspekcijskom organu. 

U slučaju raskida ugovora zbog činjenja ili nečinjenja Stručnog nadzora, Naručilac će aktivirati garanciju 

za dobro izvršenje ugovora. 

Naručilac ima pravo i na naknadu štete. 

 

Stručni nadzor je dužan da nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana 

nesavjesnim ili nekvalitetnim radom. 

 

Stručni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine 

po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi  Ugovora, poslova 

i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca. 

 

Rješavanje sporova: Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne 

strane će pokušati da riješe sporazumno. 

Nastali sporovi koji se ne riješe sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje 

spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet pružanja usluga. 
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 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka 

javne u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama. 

14. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE 

DOKUMENTACIJE 

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od 

osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 

4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.  

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije 

najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda. 

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a. 
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15. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 
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16. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 

 

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu 

prava: u roku od 20 dana od dana objavljivanja. 

 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno putem ESJN-a. Žalba koja nije podnesena na naprijed 

predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena. 

 

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu 

od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-

15 kod NLB Montenegro banke A.D. 

 

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na 

internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“. 
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