

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM
DOBROM CRNE GORE
Број 0204-455/11
Будва, 08.06.2026.

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Saglasno članu 149. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", broj 74/19, 003/23 i 011/23, 084/24), članu 30. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-455/11 od 30.04.2026. godine, zaključuje se:

UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA

između ugovornih strana:

1. JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE, Budva, ul. Popa Jola Zeca bb, (PIB 02116146), broj žiro računa: 520- 3172-65, Naziv banke: Hipotekarna banka AD Podgorica, koga zastupa direktor Mladen Mikijelj (u daljem tekstu: **NARUČILAC**)

i

2. Ponuđača "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA, sa sjedištem u Podgorici, (PIB 02013746) Zetskih vladara b.b., Podgorica, P.FAH:205, broj žiro računa: 510-200562-45 kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, koga zastupa izvršni direktor Dušan Kokić (u daljem tekstu: **DAVALAC USLUGA**), sa podugovaračima:
- „DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠTIT ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, MJERENJA I ANALIZE U ELEKTROTEHNICI - PODGORICA, Sjedište: Sitnička 15/9, 81000 Podgorica, PIB: 02785072, žiro račun: 540-3571-05, ovlašćeno lice: Mićun Nikitović,
- „SIMPLE SOLUTION ING“, Sjedište: Ibrahima Koristovića br.26, 81000 Podgorica, PIB: 03522075, Žiro račun: 540-13152-71, ovlašćeno lice: Sanja Subačev.

OSNOV UGOVORA:

-Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji šetališta hotel Albatros – Rt Đerane, Opština Ulcinj broj: 0204-5396/4 od 30.12.2025. godine (šifra postupka na ESJN: 106570);
-Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-455/11 od 30.04.2026. godine;
-Ponuda ponuđača "GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA" A.D. PODGORICA, dostavljena putem ESJN-a pod šifrom 154113 od 03.03.2026. godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je **pružanje usluge nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji šetališta hotel Albatros – Rt Đerane, Opština Ulcinj**, koje DAVALAC USLUGA pruža u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj: 0204-5396/4 od 30.12.2025. godine (šifra postupka na ESJN: 106570), Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj: 0204-455/11 od 30.04.2026. godine, i Ponudi DAVAOCA USLUGA dostavljenoj putem ESJN-a pod šifrom 154113 od 03.03.2026. godine.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Vrijednost ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: 34.900,00 €.

PDV iznosi: 7.329,00 €.

Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi: 42.229,00 €.

Sredstva u iznosu od 35.000,00 sa PDV-om, opredjeljena su Planom korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2025. godinu na poziciji 0109. Shodno planiranoj dinamici izvođenja radova, a samim tim i vršenja stručnog nadzora, ostatak do ukupnog iznosa Naručilac je obezbijedio Planom korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2026. godinu.

NARUČILAC se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski na žiro račun DAVAOCA USLUGA broj: 510-200562-45 kod Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica.

Uslov za plaćanje je dostavljena privremena situacija i uz situaciju dostavljen izvještaj o realizaciji radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca. Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.

Rok plaćanja je 30 dana od dana dostavljene ovjerene privremene situacije i okončane situacije.

III ROK I MJESTO

Član 3.

DAVALAC USLUGA se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši poslove stalnog stručnog nadzora počev od dana izvođenja pripremnih radova do završetka svih radova na rekonstrukciji šetališta Albatros - Rt Đerane, Opština Ulcinj. Rok za izvođenje radova je 150 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Opštine Ulcinj.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4.

NARUČILAC se obavezuje:

- da blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Davaoca usluga o danu početka izvođenja radova koji su predmet stručnog nadzora, najkasnije tri dana prije početka izvođenja tih radova,
- da preda Davaocu usluga potrebnu dokumentaciju za vršenje stručnog nadzora,
- da odredi lice za komunikaciju sa Davaocem usluga,
- da razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere,
- da blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene privremene situacije i okončanu situaciju i po istim izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

Član 5.

DAVALAC USLUGA se obavezuje:

- da ugovorene usluge vrši u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata i važećim Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata,
- da ugovorene usluge vrši svakodnevno u odnosu na vrstu radova koji se izvode i da blagovremeno reaguje na sve zahtjeve izvođača radova,
- ugovorene usluge vrši u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije,
- ugovorene usluge vrši preko imenovanih nadzornih inženjera saglasno prihvaćenoj ponudi,
- odredi lice za komunikaciju sa Naručiocem,
- da, osim Izvještaja propisanih važećim Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad gradnjem objekata, priprema i dostavlja Naručiocu, uz mjesečnu situaciju, mjesečni izvještaj o napredovanju radova, koji mora da sadrži naročito: elemente propisane članom 9 pomenutog Pravilnika; rezime o događajima i okolnostima koje po mišljenju Stručnog nadzora mogu

nepovoljno uticati na realizaciju Ugovora o građenju; preporuke Stručnog nadzora, vezano za mjere koje trebaju biti preduzete kako bi se prevazišle date okolnosti i druge neophodne informacije,

- da vrši kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, Zakonu o izgradnji objekata i posebnim propisima koji uređuju ovu oblast,
- da vrši kontrolu usklađenosti radova,
- da vrši provjeru kvaliteta izvođenja radova,
- da vrši kontrolu kvaliteta proizvoda, instalacija i uređaja koji se ugrađuju,
- da vrši provjeru da li proizvodi, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje stavljanje na tržište građevinskih proizvoda,
- da redovno prati dinamiku izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova,
- da vrši kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka prilikom izvođenja radova,
- da vrši kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati,
- da vrši kontrolu primjene mjera zaštite i zdravlja na radu,
- da vrši kontrolu primjene mjera zaštite od požara,
- da vrši kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine,
- da definiše faze za koje je neophodno sačiniti izvještaj,
- da daje tehnološka i organizaciona uputstva izvođaču radova i rješava druga pitanja u vezi građenja objekta,
- da sarađuje sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješava druga pitanja u vezi građenja objekta,
- da zapažanja tokom stručnog nadzora, upisuje u građevinski dnevnik,
- da bez odlaganja, u pisanoj formi obavijesti Investitora ako se radovi ne izvođe prema revidovanom glavnom projektu, na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola, ovom zakonu i posebnim propisima i/ili naloži izvođaču radova da otkloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi,
- da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, bez odlaganja prijavi građevinskom inspektor,
- da o svom trošku obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz ovog ugovora,
- da o svom trošku izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva,
- da o svom trošku obezbijedi potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova,
- da o svom trošku obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se stručni nadzor odvijao bez smetnji,
- da ako primijeti nedostatke u revidovanom glavnom projektu, odnosno ocijeni da su primjedbe izvođača radova iz člana 47 stav 1 Zakona o izgradnji objekata, opravdane, naložiće investitoru da bez odlaganja izvrši izmjenu glavnog projekta i njegovu reviziju i o tome će obavijestiti građevinskog inspektora,
- da nakon završetka radova na izgradnji objekta, izvrši sve poslove potrebne za primopredaju izvršenih radova između Izvođača radova i Naručioca,
- da u svemu postupa u skladu sa odredbama Zakona o izgradnji objekata.

Član 6.

Davalac usluga nema pravo da oslobodi Izvođača radova od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz Ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od strane Naručioca.

Član 7.

Davalac usluga je dužan da obezbijedi da Izvođač radova:

- izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom odnosno glavnim projektom na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola;
- vrši obilježavanje regulacionih i građevinskih linija, karakterističnih tačaka nivelacionih kota objekta, odnosno trase na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
- organizuje gradilište na način kojim će se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobraćaj, zaštita od požara i zaštita okoline za vrijeme trajanja građenja;
- izradi projekat organizacije i tehnologije građenja;
- obezbijedi sigurnost objekta, zaštitu i zdravlje na radu zaposlenih i zaštitu okoline (susjednih objekata i infrastrukture);
- obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, dokaze o upotrebljivosti odnosno usaglašenosti građevinskih proizvoda, instalacija i opreme (izjava o svojstvima i drugi dokazi kojima se uređuju uslovi za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda, deklaracija odnosno izjava o usaglašenosti i drugi dokaz u skladu sa posebnim propisima), izdat od strane ovlašćenog lica;
- vodi građevinski dnevnik sa foto-dokumentacijom odnosno video zapisom procesa izvođenja radova i građevinsku knjigu;
- obezbijedi mjerenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;
- zaštititi zelenila koja se na osnovu posebnih propisa moraju čuvati i zaštititi tokom izvođenja građevinskih radova;
- zaštititi postojeće objekte, infrastrukturu i radio koridore u skladu sa posebnim propisima;
- obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom, sačinjenim u skladu sa posebnim propisom;
- ukloni objekte privremenog karaktera koji su služili za izvođenje radova na gradilištu u roku od 30 dana od dana završetka radova;
- obezbijedi obavezno prisustvo rukovodioca građenja, kao i odgovornog inženjera po fazama građenja objekta čije je izvođenje u toku.

Član 8.

Davalac usluga je dužan da prije početka vršenja stručnog nadzora odredi vodećeg i odgovornog nadzornog inženjera za svaku vrstu radova i Naručiocu i Ministarstvu dostavi obavještenje o imenovanju vodećeg i odgovornog nadzornog inženjera za građenje objekta, u skladu sa važećim Zakonom o izgradnji objekata i dostavljenom ponudom.

Do promjene nadzornog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje Izvršilac usluga nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca.

Predložena zamjena nadzornog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija lica koje se zamjenjuje.

Ako Davalac usluga ne imenuje nadzornog inženjera u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Član 9.

DAVALAC USLUGA se obavezuje da će izvršiti raspodjelu posla, u skladu sa dostavljenom ponudom, kako slijedi:

a) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŠTIT ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, MJERENJA I ANALIZE U ELEKTROTEHNICI - PODGORICA, zadužen za nadzor nad izvođenjem radova za koji se zahtjeva licencirani elektro inženjer – smjer energetika, koji će biti odgovorni nadzorni inženjer za elektro radove, procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 10,00%,

b) SIMPLE SOLUTION ING, zadužen za nadzor nad izvođenjem radova za koji se zahtjeva licencirani inženjer arhitekture, koji će biti odgovorni nadzorni inženjer za arhitektonsku vrstu radova, procentualni udio u predmetu nabavke iznosi 10,00%.

V NAKNADA ŠTETE

Član 10.

Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne štete koju je pretrpio zbog neizvršenja ili nekvalitetnog izvršenja ugovorenih obaveza Davaoca usluga, u iznosu koji prevazilazi iznos koji je pokriven garancijom za dobro izvršenje ugovora

Davalac usluga je dužan da Naručiocu nadoknadi štetu iz prethodnog stava.

VI GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 11.

DAVALAC USLUGA je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od roka izvršenja ugovora. U slučaju opravdanog prekoračenja ugovorenog roka izvršenja ugovora, DAVALAC USLUGA dužan je da, prije isteka roka važenja, na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora. U Garanciji je potrebno navesti da je безусловna i plativa na prvi poziv. Garancija se dostavlja na iznos sa uračunatim PDV-om.

VII PRODUŽETAK ROKA IZVRŠENJA UGOVORA

Član 12.

Ako se usluge stručnog nadzora ne mogu završiti u ugovorenom roku zbog prekoračenja roka izvođenja radova na građenju objekta, koji nisu rezultat krivice Davaoca usluga, ili zbog neriješenih imovinskih odnosa ili privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Davalac usluga je dužan da nastavi sa vršenjem stručnog nadzora sve do završetka svih ugovorenih radova.

Ukoliko iz bilo kog razloga, dođe do prekida i/ili produžetka ugovorenih radova na objektu, troškovi stalnog stručnog nadzora, za vrijeme prekida i/ili produžetka ugovorenih radova neće biti obračunati.

VIII UGOVORNA KAZNA

Član 13.

Ako DAVALAC USLUGA bez krivice Naručioca ne završi usluge koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorne kazne penale 2,0 % (dva promila) od ugovorene cijene izvršenih usluga za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga. Visina ugovorne kazne ne može preći 5 % od ugovorene cijene izvršenih usluga.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti DAVAOCU USLUGA po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju DAVALAC USLUGA dužan platiti ugovorenu kaznu (penale), bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret potraživanja DAVAOCA USLUGA za pružene usluge koje su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja DAVAOCA USLUGA od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju dužan obavijestiti DAVAOCA USLUGA.

Plaćanje ugovorne kazne (penala), ne oslobađa DAVAOCA USLUGA obaveze da u cijelosti izvrši ugovorene usluge.

Ako naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka za pružanje usluga, u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je DAVALAC USLUGA dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

IX VIŠA SILA

Član 14.

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

X JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Član 15.

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke; Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Davalac usluga ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom;

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

NARUČILAC je dužan da prije raskida Ugovora u pisanoj formi opomene DAVAOCA USLUGA o postojanju razloga za jednostrani raskid ugovora, i ostavi mu rok od 15 dana za otklanjanje raskidnog razloga.

U slučaju da DAVALAC USLUGA ne otkloni raskidne razloge NARUČILAC će Izjavom u pismenoj formi obavijestiti DAVAOCA USLUGA o raskidu Ugovora.

U slučaju raskida ugovora Davalac usluga je dužan da dostavi Naručiocu Izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem do dana prestanka vršenja stručnog nadzora, sačinjen u skladu sa važećim Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sačinjavanje narednih izvještaja za pojedine vrste radova i konačnog izvještaja, a koji dostavlja i novom Stručnom nadzoru.

Član 16.

DAVALAC USLUGA ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko NARUČILAC neopravdano ne ovjeri dostavljenu privremenu situaciju ili okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u ugovorenom roku.

DAVALAC USLUGA je dužan da prije raskida Ugovora u pisanoj formi opomene NARUČIOCA o postojanju razloga za jednostrani raskid ugovora, i ostavi mu rok od 15 dana za otklanjanje raskidnog razloga.

U slučaju da NARUČILAC ne otkloni raskidne razloge DAVALAC USLUGA će Izjavom u pismenoj formi obavijestiti NARUČIOCA o raskidu Ugovora.

XI SPORAZUMNI RASKID UGOVORA

Član 17.

Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora i to ako su poslije zaključenja Ugovora nastupile okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane u toj mjeri da bi joj ispunjenje obaveze postalo pretjerano otežano ili bi joj takvo ispunjenje obaveze nanijelo pretjerano veliki gubitak.

Ovaj Ugovor će se raskinuti sporazumno, ukoliko dođe do trajne obustave radova na građenju objekta i raskida ugovora sa Izvođačem predmetnih radova.

U slučajevima iz prethodna dva stava, Naručilac će odmah vratiti Davaoca usluga dostavljenu garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Davalac usluga je dužan da sačini izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru do dana raskida ugovora i da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da vrši stručni nadzor. Davalac usluga je dužan da nakon raskida ugovora vrati naručiocu svu preuzetu dokumentaciju koju mu je Naručilac predao, a koja je bila potrebna za vršenja poslova stručnog nadzora.

XII IZMJENE UGOVORA

Član 18.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- 3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 Zakona o javnim nabavkama,
- 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama.

XIII OSTALE ODREDBE

Član 19.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 003/23, 011/23, 084/24) ništav je.

Član 20.

Na izvršenje i odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obaveza iz ugovora o javnoj nabavci shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Član 21.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere zavodnim pečatom Naručioca, nakon potpisa obje ugovorne strane.

Član 22.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.


Član 23.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od strane navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih 3 (tri) primjerka zadržava NARUČILAC, a 2 (dva) primjerka DAVALAC USLUGA.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Obradio:

Rukovodilac službe za javne nabavke,
Ana Mršulja



ZA DAVAOCA USLUGA

Izvršni direktor,
Dušan Kokić



ZA NARUČIOCA

Direktor,
Mladen Mikijelj

