DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"VODOVOD I KANALIZACIJA"
Broj 9921
Podgorica, 30. 03. 2021 20__ god.

"VILUSI company" d.o.o.
Broj 71
Nikšić, 23.03. 2021 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Vodovod i kanalizacija doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici , ulica Zetskih vladara bb, PIB: 02015641 , Matični broj: 02015641, Broj računa: 510-8284-20, Naziv banke: CKB, koga zastupa Filip Makrid, (u daljem tekstu: Naručilac)
i
Ponuđača Vilusi Company doo Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, Ul. Dr Nika Miljanića bb, Nikšić, PIB: 02822016, Broj žiro računa 535-15944-68 Naziv banke: Prva banka CG, koga zastupa Marko Daković (u daljem tekstu: IZVOĐAČ)

OSNOV UGOVORA:

Postupak jednostavne nabavke za nabavku izvođenja radova na izgradnji vodovodnih armirano-betonskih šahtova na teritoriji Glavnog grada Podogrica i seoskih područja, sukcesivno u zavisnosti od potrebe naručioca za period od godinu dana: 6939 od 08.03.2021. godine.
Broj i datum Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 8426 od 18.03.2021.godine;

Ponuda ponuđača **Vilusi Company doo Nikšić** šifra 1173 od 11.03.2021.god.

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVODJAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, izvede radove na izgradnji vodovodnih armirano-betonskih šahtova na teritoriji Glavnog grada Podogrica i seoskih područja, sukcesivno u zavisnosti od potrebe naručioca za period od godinu dana., koje je Izvodjač dužan izvesti u skladu sa Ugovorenim dokumentima i ponudom IZVODJAČA šifra ponude 1173 od 11.03.2021.god., a po vrstama i obimu definisanim Zahtjevom za dostavljanje ponuda.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje da RADOVE izvede za ukupnu cijenu u iznosu od 22.982,00 € bez PDV-a, (PDV 4.826,22 €) odnosno 27.808,22 € sa PDV–om.
Uslovi plaćanja: po ispostavljenim situacijama, u roku od 30 dana nakon ovjere od strane nadzornog organa i naručioca.

Način plaćanja je: virmanski

Član 3

Rok izvođenja radova: za period od godinu dana sukcesivno u zavisnosti od potrebe naručioca, odnosno maksimum 20 kalendarskih dana od dana uvodjenja u posao po svakom pojedinačnom zahtjevu dostavljenom od Naručioca
Mjesto izvršenja ugovora je područje Gl.grada Podgorica i seoska područja

Član 4

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, IZVODJAČ obezbedjuje sam i o svom trošku.

Član 5

Način sprovođenja kontrole kvaliteta : Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa. U slučaju potrebe, sprovođenje kontrole kvaliteta vršiće se na zahtjev nadzornog organa preko privrednog društva ili organizacije ovlašćene za ispitivanje kontrole kvaliteta.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni i nadzor nad izvodjenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA.

Član 6.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa RADOVIMA koji se predmet ovog ugovora, vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 8

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim tehničkom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tehničkom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tehničkom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li

odgovara opisu, bitnim karakterstikama i obimu definisanim tehničkom dokumentacijom i Ponudom.
Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.
Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 9

Garantni rok: za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora je 2 godine. IZVODJAČ garanutje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana izvršene primopredaje objekta.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Član 10

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica odredjenog za rukovodjenje gradjenjem objekta, IZVODJAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA.

Član 11

U skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata ("Službeni list Cme Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19 ") i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br.068/17), Izvođač je dužan je da prije početka radova zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih usluga i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka.

Član 12

IZVODJAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu gradjevine i samu gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 13

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u Crnoj Gori. Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Član 14

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdjenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 15

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine Ugovorna dokumenta:

- ponuda IZVOĐAČA,
- polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti

Član 16

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:
a) prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala i opreme odgovara uslovima/standardima zahtijevanim tehničkom dokumentacijom;
b) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG" br. 74/19).

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.
Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.
Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Član 19

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.
Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjeraka za NARUČIOCA i IZVOĐAČA.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

NARUČILAC

Filip Makrid, Izvršni direktor

IZVODJAČ

Marko Daković, Izvršni direktor