RUDNIK UGLJA A.D.
PLJEVLJA
Primljeno: 17 JUN 2026
Org. jed. | Broj:
20 000 | 196/206

ELNOS CRNA GORA d.o.o
PODGORICA
Broj: 1298-06/26
Datum: 30.06.2026

UGOVOR O NABAVCI RADOVA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Rudnika uglja AD Pljevlja sa sjedištem u Pljevljima, ulica Velimira Jakića broj 6, PIB: 02009501, Broj računa: 535-5924-58, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Izvršni direktor, Nemanja Laković, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača DRUŠTVO ZA INŽINJERING, KONSALTING I PROJEKTOVANJE „ELNOS CRNA GORA" DOO PODGORICA sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Džordža Vašingtona br. 3/22, 81000 Podgorica, PIB 02771195, Broj računa: 530-17252-55, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica, (procentualni udio u predmetu nabavke 73%), koga zastupa Izvršni direktor, Vladimir Ivanović, sa podugovaračem DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „ ELEKTROTEHNIKA " - DANILOVGRAD, sa sjedištem u Danilovgradu, ulica Malenza bb, 81410 Danilovgrad, PIB 03467198, Broj računa: 530-161047-29, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica, (izrada elektrotehničkog dijela Glavnog projekta izmještanja TS 35/6 kV Tvrdaš, na osnovu Projektnog zadatka broj: 02/1 21758/1 od 18.12.2025. godine, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije; izrada elektrotehničkog dijela Glavnog projekta izgradnje 35kV dalekovoda TS Potrlica i TS Tvrdaš (nova lokacija), na osnovu Projektnog zadatka broj: 02/1 21759 od 18.12.2025. godine, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, procentualni udio u predmetu nabavke 4%), koga zastupa Izvršni direktor, Nikola Raičević, sa podugovaračem GEOTEHNIKA MONTENEGRO D.O.O. NIKŠIĆ sa sjedištem u Nikšiću, ulica Marka Miljanova broj 5, 81400 Nikšić, PIB 02704404, Broj računa: 510-209900-48, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, izvođenje geotehničkih istraživanja i izrada elaborata o rezultatima geotehničkih istraživanja za potrebe izrade Glavnog projekta izgradnje 35kV dalekovoda TS Potrlica i TS Tvrdaš (nova lokacija) i za izvođenje radova izgradnje 35 kV dalekovoda "Potrlica – Tvrdaš", procentualni udio u predmetu nabavke 1%, koga zastupa Izvršni direktor, Vukašin Gredić, sa podugovaračem Geotest engineering doo Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ulica Buda Tomovića bb, 81000 Podgorica, PIB 03460282, Broj računa: 510-309906-51, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, izvođenje geotehničkih i geofizičkih istraživanja i izrada elaborata o rezultatima geotehničkih i geofizičkih istraživanja za potrebe izrade Glavnog projekta izmještanja TS 35/6 kV Tvrdaš i za izvođenje radova izmještanja TS 35/6 kV 2x8MVA Tvrdaš; izvođenje geofizičkih istraživanja i izrada elaborata o rezultatima geofizičkih istraživanja za potrebe izrade Glavnog projekta izgradnje 35 kV dalekovoda TS Potrlica i TS Tvrdaš (nova lokacija) i za izvođenje radova izgradnje 35 kV dalekovoda "Potlica – Tvrdaš", procentualni udio u predmetu nabavke 1%, koga zastupa Izvršni direktor, Veselin Blečić, sa podugovaračem DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT "HIPERION" D.O.O.- NIKŠIĆ sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića bb, zgrada Neksan, 81400 Nikšić, PIB 02908417, Broj računa: 510-68711-32, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, izvođenje mašinskih radova izmještanja TS 35/6 kV 2x8MVA Tvrdaš, u skladu sa revidovanim

Glavnim projektom izmještanja TS 35/6 kV 2x8MVA Tvrdaš, s tim što potrebni materijal i opremu nabavlja i isporučuje Nosilac zajedničke ponude; izvođenje mašinskih radova izgradnje 35 kV dalekovoda "Potrlica – Tvrdaš", u skladu sa revidovanim Glavnim projektom za izgradnju 35 kV dalekovoda TS Potrlica i TS Tvrdaš, s tim što potrebni materijal i opremu nabavlja i isporučuje Nosilac zajedničke ponude, procentualni udio u predmetu nabavke 1%, koga zastupa Izvršni direktor, Darko Šarančić, sa članom zajedničke ponude D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "XENERGY" - PODGORICA sa sjedištem u Podgorici, ulica Vojislavljevića broj 91, 81000 Podgorica, PIB 02766515, Broj računa: 530-17143-91, Naziv banke: NLB banka AD Podgorica, izrada građevinskog dijela Glavnog projekta izmještanja TS 35/6 kV Tvrdaš, na osnovu Projektnog zadatka broj: 02/1 21758/1 od 18.12.2025. godine, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije; izvođenje građevinskih radova izmještanja TS 35/6 kV 2x8MVA "Tvrdaš", u skladu sa revidovanim Glavnim projektom izmještanja TS 35/6 kV 2x8MVA Tvrdaš, s tim što potrebni materijal i opremu nabavlja i isporučuje Nosilac zajedničke ponude; izrada građevinskog dijela Glavnog projekta izgradnje 35kV dalekovoda TS Potlica i TS Tvrdaš (nova lokacija) na osnovu Projektnog zadatka broj: 02/1 21759/1 od 18.12.2025. godine, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije; izvođenje građevinskih radova izgradnje 35 kV dalekovoda "Potrlica – Tvrdaš", u skladu sa revidovanim Glavnim projektom za izgradnju 35 kV dalekovoda TS Potrlica i TS Tvrdaš, s tim što potrebni materijal i opremu nabavlja i isporučuje Nosilac zajedničke ponude, procentualni udio u predmetu nabavke 20%, koga zastupa Izvršni direktor, Slavoljub Popadić, (u daljem tekstu: Izvođač).

U daljem tekstu označene zajedno kao: ugovorne strane.

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke, za nabavku radova: **Izrada projekta izmještanja i izmještanje TS 35/6 kV Tvrdaš, kao i izrada glavnog projekta izgradnje i izgradnja 35 kV dalekovoda**, broj 096/25.1-02/1-22609/4 od 31.12.2025. godine;

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 02/1-8192/40 od 04.06.2026. godine;

Ponuda ponuđača DRUŠTVO ZA INŽINJERING, KONSALTING I PROJEKTOVANJE „ELNOS CRNA GORA" DOO PODGORICA broj 154675 od 02.03.2026. godine;

Tenderska dokumentacija i Ponuda ponuđača čine sastavni dio Ugovora o nabavci.

I. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka radova za potrebe Rudnika uglja AD Pljevlja.

Radovi po ovom Ugovoru su:

1) Izrada projekta izmještanja TS 35/6kV Tvrdaš - 1 komplet,
2) Izmještanje TS 35/6kV Tvrdaš, po sistemu projektuj - izgradi – 1 komplet,
3) Izrada Glavnog projekta za izgradnju 35kV dalekovoda - 1 komplet,
4) Izgradnja 35kV dalekovoda, po sistemu projektuj - izgradi – 1 komplet, u skladu sa ponudom Izvođača broj 154675 od 02.03.2026. godine.

II. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a, iznosi **752.400,00 €**

PDV 21% u iznosu od **158.004,00 €**

Vrijednost ugovorenih radova, sa uračunatim PDV-om, iznosi **910.404,00 €**

Član 3.

a) Za projektovanje: Rok plaćanja je: 50 % (procenata) nakon dostavljanja projekta i ispostavljanja fakture za izvršenu uslugu, a 50% (procenata) u roku od 15 dana od dana izvršene revizije projekta.

b) Za radove: Naručilac će izvršiti plaćanje u 6 jednakih mjesečnih rata, na način da prva rata dospijeva 60 dana od dana uvođenja u posao i potpisane privremene situacije ovjerene od strane nadzornog organa, a svaka sljedeća u vremenskim razmacima od 30 dana, sve do isplate pune ugovorene cijene i izvršenja usluge.

Način plaćanja: virmanski, uz navođenje odgovarajućeg poziva na broj računa i broj ugovora za predmetnu javnu nabavku.

III. ROKOVI I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4.

a) Rok za izradu Glavnog projekta izmještanja TS 35/6kV Tvrdaš je: 90 dana od dana potpisivanja ugovora, u koji nisu uključeni rok za reviziju Glavnog projekta i rok za dobijanje građevinske dozvole.

b) Rok za izvođenje radova Izmještanja TS 35/6kV Tvrdaš je: do 120 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

   Nakon revidovanja Glavnog projekta i po dobijanju građevinske dozvole, Naručilac će Izvođača uvesti u posao u roku od 7 dana od dana upućivanja poziva za uvođenje u posao.

c) Rok za izradu Glavnog projekta za izgradnju 35kV dalekovoda „Potrlica –Tvrdaš“ (nova lokacija) je: 90 dana od dana potpisivanja ugovora, u koji nisu uključeni rok za reviziju Glavnog projekta i rok za dobijanje građevinske dozvole.

d) Rok za izvođenje radova Izgradnje 35kV dalekovoda „Potrlica-Tvrdaš“ (nova lokacija) je: do 120 dana od dana uvođenja Izođača u posao.

   Nakon revidovanja Glavnog projekta i po dobijanju građevinske dozvole, Naručilac će Izvođača uvesti u posao u roku od 7 dana od dana upućivanja poziva za uvođenje u posao.

   Mjesto izvršenja je: Rudnik uglja AD Pljevlja.

IV. PRIMOPREDAJA

Član 5.

Izvođač je u obavezi da, radove koji su predmet nabavke izvede kvaliteteno i stručno, u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije, izabranom ponudom i ugovorom javnoj nabavci.

Naručilac je dužan da odredi odgovorna lica za realizaciju ugovora o javnoj nabavci u roku od tri dana od dana zaključenog ugovora (u daljem tekstu: Komisija za praćenje realizacije ugovora – Stručni nadzor).

Po realizaciji pojedinačnih usluga sačinjava se Zapisnik o izvođenju radova, koji potpisuju ovlašćeni predstavnici ugovornih strana, Naručioca i Izvođača.

Zapisnik sadrži specifikaciju radova (Dnevnik izvedenih usluga) i ugrađene opreme.

Izvođač svakodnevno vodi Dnevnik izvedenih radova, prati izvođenje radova, a Naručilac ovjerava isti.

Dnevnik izvedenih radova se ovjerava svakog radnog dana od strane Stručnog nadzora.

Za Naručioca

Kontakt osoba: Nikola Jašović
Telefon: 067/005-225
E-mail: nikola.jasovic@rupv.me

Za Izvođača

Kontakt osoba: Vladimir Ivanović
Telefon: +382 20 234 373
E-mail: officepg@elnosgroup.com

V. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Obaveze Naručioca su da:

- Obezbijedi raspoloživu dokumentaciju za opremu koja je predmet radova;
- Obezbijedi fizičko i protivpožarno obezbedjenje objekata, opreme i alata;
- Obezbijedi kontejner – garderober i
- Napajanje radilišta električnom energijom (3x380V, 50Hz).

Obaveze Izvođača su da:

- Izvođač se obavezuje da izvede radove koji su predmet Ugovora o javnoj nabavci u skladu sa uslovima iz Tenderske dokumentacije i izabranom ponudom;
- Obezbijedi sve potrebne uređaje, pribore i pomoćna sredstva za izvođenje radova;
- Izvrši puštanje u rad postrojenja i opreme i sprovode funkcionalnu probu rada postrojenja i opreme;

- Po konačno izvedenim radovima dostavi fakturu i Zapisnik o izvedenim radovima potpisanu od strane Stručnog nadzora Naručioca.

Član 7.

Izvođač se obavezuje da će radove započeti u roku od 5 (pet) dana od dana upućivanja poziva od strane Naručioca za uvođenje u posao, i da će ih izvršiti u ugovorenom roku.

Izvođač će usled nestručno izvedenih radova ili ugradnje neodgovarajuće opreme ponovo otkloniti, odnosno ugraditi o svom trošku novu opremu na osnovu reklamacionog zapisnika, u roku od 48 časova od ispostavljanja reklamacije.

Izvođač će isporučiti i ugraditi novu i originalnu opremu prema uputstvu i preporuci Proizvođača.

VI. GARANTNI ROK

Član 8.

Garantni rok: 36 mjeseci na izvedene radove, a 48 mjeseci na isporučenu opremu, od dana puštanja u rad postrojenja i opreme na lokaciji PK Potrlica - Rudnik uglja AD Pljevlja.

Garantni rok počinje teći od dana puštanja u rad postrojenja na novoj lokaciji TS 35/6 kV Tvrdaš i 35 kV dalekovoda.

Izvođač će Naručiocu dostavi Plan održavanja postrojenja i opreme u garantnom roku.

Izvođač je dužan da Naručiocu dostavi Projekat izvodenog objekta i Plan održavanja postrojenja u garantnom roku.

U slučaju konstatovanja nedostataka i uočavanja grešaka u toku garantnog roka, Naručilac će o tome odmah pisanim putem (e-mail, faks, pismo) obavijestiti Izvođača koji je dužan da u roku od dva dana od dana prijema obavještenja o svom trošku izvrši otklanjanje nedostataka i uočenih grešaka.

VII. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 9.

Izvođač je dužan da, uz potpisan Ugovor o javnoj nabavci, dostavi Naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i plativu na prvi poziv sa rokom važenja koji je 30 dana duži od dana isteka roka važenja ugovora, koju će Naručilac aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora o javnoj nabavci;

- polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u iznosu od 500.000,00 eura sa rokom važenja od dana početka izvođenja radova do dana isteka garantnog roka, a sve u skladu sa članom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore broj 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018., 011/19 od 19.02.2019., 082/20 od 06.08.2020., 086/22 od 03.08.2022., 004/23 od 13.01.2023. ") i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti

izgradnje objekata, Izvođač je dužan da prije početka radova zaključi Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova i da Naručiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti. Izvođač je dužan da u polisi osiguranja navede podatke i to: broj i datum dokumenta Tenderske dokumentacije, naziv predmeta nabavke, i da polisa pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju ponude.

- Izvođač je dužan da najkasnije 10 dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvršenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i na prvi poziv plativu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja koji je 10 dana duži od dana isteka garantnog roka, za slučaj da Izvođač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi. Ako Izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

VIII. OBAVEZE STRUČNOG NADZORA

Član 10.

Stručni nadzor svakodnevno vodi Dnevnik izvedenih radova, prati izvođenje radova i ovjerava isti. Dnevnik izvedenih radova se ovjerava svakog radnog dana od strane Stručnog nadzora.

Stručni nadzor Naručioca broji najmanje tri člana, a sastoji se od:
- koordinatora nadzora,
- nadzor elektro dijela radova,
- nadzor građevinskog dijela radova.

Po realizaciji pojedinačnih radova sačinjava se Zapisnik o izvođenju radova, koji potpisuju ovlašćenih predstavnici ugovornih strana Naručioca i Izvođača. Zapisnik sadrži specifikaciju radova (Dnevnik izvedenih radova) i ugrađene opreme.

IX. VIŠA SILA

Član 11.

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije/pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

X. RASKID UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Član 12.

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:

- Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima predviđenim Ugovorom;
- Izvođač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 48 sati od prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Ovlašćeno/a lice/a Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet pruženih radova odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača;
- Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze na način predviđen Ugovorom;
- Izvođač ne dostavi garancije za dobro izvršenje ugovora i polisu osiguranja za štetu od profesionalnog rizika;
- Nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora (član 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 074/19., 003/23 i 11/23)), koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke;
- Nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje ponuđača iz postupka nabavke iz člana 108 ili člana 110 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br. 074/19, 003/23 i 11/23).

Raskid Ugovora o javnoj nabavci se vrši pisanim putem gdje moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se ugovor raskida, a otkazni rok iznosi 15 dana u kom je svaka ugovorna strana dužna da izvrši sve svoje preuzete obaveze, kao i obaveze koje nastanu u toku trajanja otkaznog roka, a čije izvršenje dospjeva do isteka otkaznog roka. Izvršenim otkazom Ugovora o javnoj nabavci ne mogu se osporavati ni dovoditi u pitanje prava i obaveze između ugovornih strana koja su nastala do dana prestanka Ugovora.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

XI. UGOVORNA KAZNA

Član 13.

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka za izvršenje predmetne nabavke Izvođač je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti za svaki dan kašnjenja u isporuci.

Visina ugovorne kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ugovorne strane ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača za izvršene radove koji su predmet ovog ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

U slučaju kašnjenja u izvršenju ugovornih obaveza u ugovorenom roku, plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

XII. IZMJENE UGOVORA

Član 14.

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 2,3,3a,3b i 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019., 003/23 i 11/23):

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20 % vrijednosti prvobitnog ugovora,
3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona,
4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

XIII. OSTALE ODREDBE

Član 15.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 074/19 od 30.12.2019.,003/23 i 11/23).

Član 16.

Ukoliko u toku važnosti ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 17.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o javnoj nabavci ugovorne strane nastojaće riješiti sporazumno.
U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 18.

Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja nastala iz ili povodom ugovora, a koja nijesu regulisana ugovornim klauzulama, primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Član 19.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 6 (šest) Naručiocu.

NARUČILAC
IZVRŠNI DIREKTOR
Nemanja Laković

IZVOĐAČ
IZVRŠNI DIREKTOR
Vladimir Ivanović