



OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-426/26-864/11

Datum: 08.07. 2026. godine

OBRAZAC 12

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 3/23, 11/23 i 84/24), ovlašteno lice naručioca, Predsjednik Opštine Budva u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji 01-426/26-865/4 od 07.05.2026. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj: 01-426/26-864/4 od 24.04.2026. godine, za **Sanaciju postojećih saobraćajnica - Jadranska magistrala, Žrtava Fašizma, Kanjoša Macedonovića** (šifra postupka 113514):

- 1) Samostalna ponuda ponuđača **"BEMAX" DOO PODGORICA** je najpovoljnija.
- 2) Ponuđač **"CARINVEST" D.O.O. KOTOR** isključen je iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 7 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19 3/23, 11/23 i 84/24).

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Opština Budva
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Predsjednik Nikola Jovanović
<i>Kontakt osoba</i>	Gordana Kuljača, službenik za javne nabavke
<i>Adresa</i>	Trg Sunca br. 3
<i>Grad</i>	Budva

Poštanski broj	85310
Identifikacioni broj	02005409

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	01-426/26-864/4 od 24.04.2026. godine
Vrsta postupka	Radovi
Vrsta predmeta	Otvoreni postupak javne nabavke
Opis predmeta nabavke	Sanacija postojećih saobraćajnica - Jadranska magistrala, Žrtava Fašizma, Kanjoša Macedonovića
Šifra postupka	113514
CPV šifra	44113600 - Bitumen i asfalt 45000000 - Građevinski radovi 45233222 - Radovi na popločavanju i asfaltiranju 45453100 - Sanacijski radovi
Predmet javne nabavke se nabavlja	U cjelini
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	5.785.123,97 EUR

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

Naziv ponuđača	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja
"BEMAX" DOO PODGORICA	163598	15.6.2026.godine u 9:20 h

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema

5. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke:

Ponuđač "CARINVEST" D.O.O. KOTOR isključen je iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 7, jer nije dostavio garanciju ponude.

Uvidom u dostavljene ponude Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda je utvrdila da ponuđač "CARINVEST" D.O.O. KOTOR, koji je dostavio ponudu putem ESJN-a pod šifrom 164907 dana

¹ Ukoliko je primjenjivo

10.6.2026.godine u 11:44 časova, nije dostavio Garanciju ponude i isključuje se iz postupka javne nabavke u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 7.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema

7. Podaci o ispravnim ponudama

1. Ponuda ponuđača "BEMAX" DOO PODGORICA

Samostalna ponuda ponuđača "BEMAX" DOO PODGORICA sa podugovaračem "MONTINSPEKT" DOO Podgorica dostavljena putem ESJN-a pod šifrom: 163598 dana 15.6.2026.godine u 9:20 časova.

U skladu sa članom 134 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, nakon otvaranja ponuda, izvršila pregled i ocjenu, ponude, bez prisustva ovlašćenih predstavnika ponuđača, u smislu člana 134 stav 2 Zakona o javnim nabavkama, kako slijedi:

Uvidim u dostavljenu ponudu Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatuje da su uz ponudu dostavljeni svi dokazi iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, koji su zahtijevani predmetnom Tenderskom dokumentacijom i to: Izjave privrednih subjekata, ugovor o zajedničkom nastupanju, garancija ponude, dokazi za vrednovanje ponude, dokazi za ispunjenost drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nisu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta.

Ponuđač je u ponudi dostavio skeniranu kopiju originala Garancije ponude broj: 105-1-1455/3 od 12.06.2026. godine, izdata od strane Hipotekarne Banke, koja važi od 15.06.2026.godine do 23.10.2026.godine, na iznos od . 115.702,48 EUR U garanciji je navedeno da je bezuslovna, neopoziva, plativa na prvi poziv i da će se aktivirati ako: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Originalnu garanciju dostavio neposredno, na pisarnici Opštine Budva, koja je zavedena pod brojem 16-426/26-120/1, dana 12.06.2026. godine u 09:46 časova.

Na koverti u kojoj je dostavljena garancija ponude navedene su adresa naručioca i ponuđača, broj i naziv tenderske dokumentacije predmetnog postupka i garancija ponude sa naznakom "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponude", što je u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Shodno navedenom, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je konstatuje da je garancija ponude dostavljena na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa Članom 122 stav 3, 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama, kao i da je garancija ponude izdata na traženi iznos i da je ispravna.

Privredni subjekat "BEMAX" DOO PODGORICA je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore, broj 114/24 od 29.11.2024. god.), u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Privredni subjekat "BEMAX" DOO PODGORICA se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da predaje samostalnu ponudu sa podugovaračima kao nosilac zajedničke ponude i naveo predmet nabavke za koji je zadužen:

Podgovarač će biti zadužen za sledeće delove predmeta nabavke: Obavljanje poslova zaštite na radu.

Procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke iznosi: 0,5 %

Takođe je naveo i podatke o podgovaraču:

Naziv: D.O.O. "MONTINSPEKT" PODGORICA; Sjedište: BULEVAR PERA ČETKOVIĆA BR.113 Podgorica, 81000, Crna Gora Poreski identifikacioni broj: 02250730; Broj računa: 510-19765-12 ("Crnogorska komercijalna banka" A.D. Podgorica); Ime ovlašćenog lica: Branislav Šebek - izvršni direktor

Izjava privrednog subjekata "BEMAX" DOO PODGORICA :

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori ili u zemlji u kojoj ima sjedište, da privredni subjekat ima obavezu plaćanja poreza i doprinosa i da privrednom subjektu nije odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 41stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta –nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala, -nije sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u prvoj linji ili u pobočnoj do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; nije ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne Da Ne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da nije učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom; da nema u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, navodeći, Naziv dokaza : Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave; web adresa: <https://irms.tax.gov.me/public/search-register/business-entities/22283>

- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) zahtijevano tenderskom dokumentacijom), navodeći, naziv dokaza: Rješenje kojim se privrednom društvu DOO "BEMAX" PODGORICA izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina. Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore. Broj i datum izdavanja: UPI 09-332/25-960/6 od 10.06.2026. godine.
- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta za ekonomsku i finansijsku sposobnost u popunio :1) iznos ostvarenog prometa u godina promet valuta prethodne dvije godine: 2024 godine promet 83.271.593,00 EUR, 2025 godine promet -94.533.671,00 EUR.
- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke:

Opis predmeta nabavke	Vrijednost predmeta nabavke	Vrijeme realizacije ugovora	Investitor/Korisnik
Rekonstrukcija puta Podgorica - Tuzi, I faza: dionica od kružnog toka "Plantaže" do stočne pijace (od Bulevara Josipa Broza do kraja granica DUP-a "Konik - Stari Aerodrom III" - kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji) L=2,50 km U skladu sa ugovorom o građenju broj: 01-9726/1 od 11.10.2022. godine Broj potvrde: 02-10467/2 od 13.10.2023. godine	5.018.870,06 eura bez uračunatog PDV-a	Novembar 2022. godine - Maj 2023 godine	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Rekonstrukcija dionice puta M-18 Podgorica-Danilovgrad, u sklopu Projekta rekonstrukcije Magistralnih puteva - LOT2, L=15,00 km, Prema ugovoru broj: 01-544/1 od 10.02.2020. godine Broj potvrde: 02-4539/8 od 05.05.2023. godine.	24.344.037,32 eura bez uračunatog PDV-a	Jul 2020. godine - Jul2022. godine	UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ
Izgradnja I ili dionice saobraćajnice "Jugozapadna obilaznica" - od magistralnog puta Podgorica - Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje, L=3,35 km, U skladu sa ugovorom o javnoj	7.848.300,24 eura bez uračunatog PDV-a	Avgust 2018. godine - Maj 2021. godine	GLAVNI GRAD PODGORICA SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

nabavci broj: 01-031/17-9588/4 od 09.05.2018. godine Broj potvrde: 24-426/22-712/2 od 25. jula .2022. godine			
--	--	--	--

- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora, navodeći stručne i kadrovske kapacitete:

1) Ime i prezime: Deis Krivošić, stepen specijaliste (Spec. Sci) kadrovske kapacitete angažovane građevinarstva smjer saobraćajni (Stepen radne snage: obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII 1) okvira kvalifikacija), koji posjeduje: - (Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama, Univerziteta Crne Gore, građevinski fakultet, Broj dosijea: 30/11, Broj: 762 od 20.11.2012. godine u Podgorici). - Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-955/2 od 19.06.2025. godine, kojim se Deisu Krivošiću izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja; - Stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke: 1. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova na saobraćajnici na izvođenju radova rekonstrukcije puta Podgorica - Tuzi, I faza: dionica od kružnog toka "Plantaže" do stočne pijace (od Bulevara Josipa Broza do kraja granica DUP-a "Konik -Stari Aerodrom III", dužine L=2,50 km - kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji) (Potvrda o referencama broj: 02-10467/5 od 13.10.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 2. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva - smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije dionice puta M-18 Podgorica - Danilovgrad, u sklopu Projekta rekonstrukcije Magistralnih puteva - LOT 2, dužine L=15,00 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/8 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 3. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na objektu: Izgradnja I i III dionice saobraćajnice "Jugozapadna obilaznica" - od magistralnog puta Podgorica - Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje, dužine L=3,35 km, (Potvrda o referencama broj: 24-426/23-197/1 od 24.03.2023. godine izdata od strane Glavnog grada Podgorica, Služba za javne nabavke); 4. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na izvođenju radova rekonstrukcije regionalnog puta R-20 (R-12) Berane - Trpezi - Kalače, dionica Berane - Petnjica, II FAZA - Berane – Podvade dužine L=10,414 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/4 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 5. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni

inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova na saobraćajnici na izvođenju radova rekonstrukcije regionalnog puta Mateševo – Kolašin dužine L=7.965,94 m (Potvrda o referencama broj: 02-6811/3 od 30.05.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 6. Potvrda o izvedenim radovima kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu rukovodioca građenja i odgovornog inženjera građenja za radove na trasi, na izgradnji i rekonstrukciji puta (državni put - regionalni put) Vrulja – Mijakovići dužine L=7,50 km (Potvrda o izvedenim radovima broj: 02/02-426/3 od 19.01.2026. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 7. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Podgorica - Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvožnjaka na rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP- a „Konik- Stari Aerodrom III“ (skretanje za stočnu pijacu) do mosta preko rijeke Cijevne (u zahvatu PUP- a Podgorice), dužine L=1,55 km, (Potvrda o referencama broj: 02-4539/2 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 8. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Barski Most - Ribarevina, dionica Obilaznica Bijelo Polje – Ribarevine, dužine L=3,17 km, (Potvrda o referencama broj: 02-4539/5 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 9. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije puta Rogami - Spuž, dužine L= 5,112 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/6 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); 10. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina - Mojkovac, lokalitet »Lepenac«, izgradnja III trake (km 1067+636 – km 1075+200) , dužine L=7,57 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/7 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); - Potvrda da je Deis Krivošić član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine; - Deis Krivošić je stalno zaposlen kod “Bemax” d.o.o. Podgorica, što dokazujemo prijavom na osiguranje. - Funkcija koju će Deis Krivošić obavljati u izvršenju ugovora: Rukovodilac građenja - licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera i Odgovorni inženjer građenja koji će rukovoditi radovima na saobraćajnici - licencirani građevinski inženjer saobraćajnog smjera. 2. Mr Marina Bašanović, stepen magistra (MSc) geodezije - geoinformatika (Stepen obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo dva (VII 2) okvira kvalifikacija), koja posjeduje: - (Diplomu Univerziteta Crne Gore, samostalni studijski program geodezije, Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama 9, U Podgorici 01.12.2008. godine, i Diplomu postdiplomskih magistarskih akademskih studija, Broj iz evidencije: 2, U Podgorici 04.05.2011. godine) - Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25–3941/2 od 09.10.2025. godine, kojim se Mr Marini Bašanović izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja; - Potvrda da je Marina Bašanović član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine.; - Mr Marina Bašanović je stalno zaposlena kod “Bemax” d.o.o. Podgorica, što dokazujemo prijavom na osiguranje. Funkcija koju će Mr Marina Bašanović obavljati u izvršenju ugovora: Odgovorni inženjer građenja

geodetske struke, koji će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova - licencirani inženjer geodezije. web adresa: https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/Clanovireg/listfull?id=13262; https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/Clanovireg/listfull?id=11094

- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da ne posjeduje mehanizaciju, tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora koji su traženi tenderskom dokumentacijom i to: Naziv osnovnog sredstva: Bager gusjeničar marke "Volvo"; Model: "EC220FL3"; Broj koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 3; Pravni osnov raspolaganja: svojina. Naziv osnovnog sredstva: Kamion kiper marke "Volvo"; Model: "FM 84"; Broj koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 5; Pravni osnov raspolaganja: svojina. Naziv osnovnog sredstva: Finišer za asfalt marke "VOGELE"; Model: "1803-3"; Broj koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 2; Pravni osnov raspolaganja: svojina. Naziv osnovnog sredstva: Glodalica za asfalt marke "WIRTGEN"; Modeli: "W 200F" i "W 120F" Broj koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 2; Pravni osnov raspolaganja: zakup. Ugovor o zakupu GX 081 Naziv osnovnog sredstva: Vibro valjak (Tamponski) marke "HAMM"; Model: "3412"; Broj koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 1; Pravni osnov raspolaganja: zakup. Ugovor o zakupu GX 081 Naziv osnovnog sredstva: Glatki valjak marke "HAMM"; Modeli: "HD-90" i "HD-75" Broj koji će se angažovati na realizaciji ugovora: 3; Pravni osnov raspolaganja: svojina. .

Izjava privrednog subjekta "MONTINSPEKT" DOO Podgorica:

Privredni subjekat "MONTINSPEKT" DOO Podgorica je u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta koja je sačinjena na Obrascu 1 Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta ("Službeni list Crne Gore, broj 114/24 od 29.11.2024. god.), u elektronskom obliku, odnosno ista je verifikovana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Privredni subjekat **"MONTINSPEKT" DOO Podgorica** se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da učestvuje kao podugovarač u postupku javne nabavke i naveo predmet nabavke za koji je zadužen:

Obavljanje poslova zaštite na radu. Procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke: 0,5 %.

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nisu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori ili u zemlji u kojoj ima sjedište, da privredni subjekat ima obavezu plaćanja poreza i doprinosa i da privrednom subjektu nije odobreno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa, koje blagovremeno izvršava.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da nije vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 41stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta –nema vlasnički udio ili akcije naručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala , -nije sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug , bez obzira da li zajednica i dalje postoji , srodnik u prvoj linji ili u pobočnoj do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik.

- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da u skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama nije izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; nije ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova; nije lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne Da Ne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da nije učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom; da nema u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji.
- Privredni subjekat se u Izjavi privrednog subjekta izjasnio da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, navodeći, Naziv dokaza : Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave; web adresa:<https://irms.tax.gov.me/public/search-register/busi> navesti: ness-entities/8096
- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da privredni subjekat posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) zahtijevano tenderskom dokumentacijom), navodeći, naziv dokaza: Rješenje kojim se ovlašćuje "MONTINSPEKT" DOO da može obavljati poslove iz čl. 40 i 43 Zakona o zaštiti i zdravlja na radu. Naziv izdavaoca dokaza: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Crne Gore. Broj i datum izdavanja: 01-134/24-1241/3 od 11. decembra 2024. godine.
- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora, navodeći stručne i kadrovske kapacitete: Ime i prezime: Slobodan Drašković, diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek elektronika, koji posjeduje: Stručna sprema: Visoko obrazovanje, Stepen obrazovanja: Sedmi nivo (VII) podnivo jedan (VII 1) okvira kvalifikacija (diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek elektronika i Specijalista - Strukovni inženjer zaštite na radu). - (Diploma Republike Srbije, Visoka Tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Specijalistička strukovna studija bezbednosti i zdravlja na radu, na osnovu koje je stečeno visoko obrazovanje i stručni naziv "Specijalista - Strukovni inženjer zaštite na radu" Broj diplome 02S-52/11 , od 13.05.2011. godine u Novom Sadu.) - (Diploma Univerziteta Republike Crne Gore, o stečenom visokom obrazovanju na Elektrotehničkom fakultetu U Podgorici kojom se potvrđuje da je Slobodan Drašković stekao stručni naziv "Diplomirani inženjer elektrotehnike", Redni broj iz evidencije o izdatim diplomama: 296, u Podgorici 8.7.1994. godine.) - Stručna osposobljenost: Uvjerjenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu, broj: 1 – 1272 od 15.06.2006. godine, na osnovu člana 18 Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Sluzbeni list RCG", broj 67/05) izdato od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore. - Potvrdu da je Slobodan Drašković član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine; - Način angažovanja: Slobodan Drašković je stalno zaposlen u firmi Montinspekt

d.o.o. što dokazujemo prijavom na osiguranje. - Funkcija koju će Slobodan Drašković obavljati u izvršenju ugovora: Ovlašćeno lice za poslove zaštite na radu. web adresa: https://www.ingkomora.me/ikcg_mne/public/index.php/Clanovireg/listfull?id=9188

- Privredni subjekat se u izjavi privrednog subjekta izjasnio da ne posjeduje mehanizaciju, tehničku opremu i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora koji su traženi tenderskom dokumentacijom.

Ponudač u ponudi dostavio:

-Izvod iz Centralnog registra privrednih i drugih subjekata broj: 5 – 0349533/026 za “BEMAX” DOO Podgorica broj izdavanja: 02/02-057/2026-67017/2 od 15.04.2026 godine.

--Izvod iz Centralnog registra privrednih i drugih subjekata broj: 5 – 0038282/016 za "MONTINSPEKT" DOO Podgorica broj izdavanja: 02/02-057/2026-75878/2 od 22.04.2026 godine.

- Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 09-332/25-960/6 od 10.06.2026. godine izdato od kojim se privrednom društvu DOO “BEMAX” PODGORICA izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina.

-Rješenje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Crne Gore broj 01-134/24-1241/3 od 11. decembra 2024. godine, kojim se ovlašćuje “MONTINSPEKT” DOO da može obavljati poslove iz čl. 40 i 43 Zakona o zaštiti i zdravlja na radu.

- Potvrda izdata od Uprave za saobraćaj broj : 02-10467/2 od 13.10.2023. godine kojom se potvrđuje da je privredni subjekat “BEMAX” DOO PODGORICA izveo radove na rekonstrukciji puta Podgorica - Tuzi, I faza: dionica od kružnog toka "Plantaže" do stočne pijace (od Bulevara Josipa Broza do kraja granica DUP-a "Konik -Stari Aerodrom III" - kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji) L=2,50 km. U skladu sa ugovorom o građenju broj: 01-9726/1 od 11.10.2022. godine.Vrijednost ugovora 5.018.870.06 eura bez uračunatog PDV-a.Vrijme realizacije ugovora novembar 2022 godine-maj 2023 godine. Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

- Potvrda izdata od Uprave za saobraćaj broj:02-4539/8 od 05.05.2023.godine, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat “BEMAX” DOO PODGORICA izveo radove na rekonstrukciji dionice puta M-18 Podgorica-Danilovgrad, u sklopu Projekta rekonstrukcije Magistralnih puteva - LOT2, L=15,00 km, Prema ugovoru broj: 01-544/1 od 10.02.2020.godine.Vrijednost ugovora 24.344.037,32 eura bez uračunatog PDV-a. Vrijme realizacije ugovora jul 2020-jul 2022 jul godine. Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

- Potvrda izdata od Glavnog grada Podgorica broj: 24-426/22-712/2 od 5. jul 2022. godine, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat “BEMAX” DOO PODGORICA izveo radove na izgradnji I i III dionice saobraćajnice "Jugozapadna obilaznica" - od magistralnog puta Podgorica Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje, u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci broj: 01-031/17-9588/4 od 09.05.2018. godine. Vrijednost ugovora 7.848.300,24 eura bez uračunatog PDV-a. Vrijme realizacije ugovora avgustu 2018 - maj 2021. godine. Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

- Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-955/2 od 19.06.2025. godine, kojim se Deisu Krivošiću izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja.

-Potvrda da je Deis Krivošić član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine;

- Deis Krivošić je stalno zaposlen kod "Bemax" d.o.o. Podgorica, što dokazujemo prijavom na osiguranje
- Diplomu Univerziteta Crne Gore, samostalni studijski program geodezije, broj iz evidencije o izdatim diplomama 9, U Podgorici 01.12.2008. godine, i Diplomu postdiplomskih magistarskih akademskih studija, Broj iz evidencije: 2, U Podgorici 04.05.2011. godine za Marinu Bašanović. --Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-3941/2 od 09.10.2025. godine, kojim se Marini Bašanović izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja;
- Potvrda da je Marina Bašanović član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine.;
- Prijava na osiguranje za Marinu Bašanović.
- Diploma Republike Srbije, Visoka Tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Specijalistička strukovna studija bezbednosti i zdravlja na radu, na osnovu koje je je Slobodan Drašković stekao zvanje "Specijalista - Strukovni inženjer zaštite na radu" Broj diplome 02S-52/11 od 13.05.2011. godine u Novom Sadu.
- Diploma Univerziteta Republike Crne Gore broj iz evidencije o izdatim diplomama: 296 u Podgorici 8.7.1994. godine. o stečenom visokom obrazovanju na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici kojom se potvrđuje da je Slobodan Drašković stekao stručni naziv "Diplomirani inženjer elektrotehnike".
- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu za Slobodana Draškovića, broj: 1 – 1272 od 15.06.2006. godine, na osnovu člana 18 Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Sluzbeni list RCG", broj 67/05) izdato od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore
- Potvrdu da je Slobodan Drašković član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine;
- Prijava na osiguranje za Slobodana Draškovića
- Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova na saobraćajnici na izvođenju radova rekonstrukcije puta Podgorica - Tuzi, I faza: dionica od kružnog toka "Plantaže" do stočne pijace (od Bulevara Josipa Broza do kraja granica DUP-a "Konik -Stari Aerodrom III", dužine L=2,50 km - kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji). Potvrda o referencama broj: 02-10467/5 od 13.10.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.
- Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije dionice puta M-18 Podgorica - Danilovgrad, u sklopu Projekta rekonstrukcije Magistralnih puteva - LOT 2, dužine L=15,00 km; Potvrda o referencama broj: 02-4539/8 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 24.344.037,32 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 26.054.595,99 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: jul 2020. – jul 2022. godine.
- Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih

vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na objektu: Izgradnja I i III dionice saobraćajnice "Jugozapadna obilaznica" - od magistralnog puta Podgorica - Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje , dužine L=3,35 km; Potvrda o referencama broj: 24-426/23-197/1 od 24.03.2023. godine izdata od strane Glavnog grada Podgorica, Služba za javne nabavke; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

- Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Podgorica - Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvožnjaka na rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP- a „Konik- Stari Aerodrom III“ (skretanje za stočnu pijacu) do mosta preko rijeke Cijevne (u zahvatu PUP- a Podgorice), dužine L=1,55 km, (Potvrda o referencama broj: 02-4539/2 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

-Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini I Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova na saobraćajnici na izvođenju radova rekonstrukcije regionalnog puta Mateševo – Kolašin dužine L=7.965,94 m (Potvrda o referencama broj: 02-6811/3 od 30.05.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

-Potvrda o izvedenim radovima kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu rukovodioca građenja I odgovornog inženjera građenja za radove na trasi, na izgradnji i rekonstrukciji puta (državni put - regionalni put) Vrulja – Mijakovići dužine L=7,50 km (Potvrda o izvedenim radovima broj: 02/02-426/3 od 19.01.2026. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

- Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na izvođenju radova rekonstrukcije regionalnog puta R-20 (R-12) Berane - Trpezi - Kalače, dionica Berane - Petnjica, II FAZA - Berane – Podvade dužine L=10,414 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/4 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

-Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Barski Most - Ribarevina, dionica Obilaznica Bijelo Polje – Ribarevine, dužine L=3,17 km, (Potvrda o referencama broj: 02-4539/5 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

- Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije puta Rogami - Spuž, dužine L= 5,112 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/6 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

-Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina - Mojkovac, lokalitet »Lepenac«, izgradnja III trake (km 1067+636 – km 1075+200) , dužine L=7,57 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/7 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); - Potvrda da je Deis Krivošić član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

-Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole broj ZGP 10/22 za agregat za beton;

-Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole broj ZGP 22/25 za asfalt;

-Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole broj ZGP 14/23 za beton;

-Bager gusjeničar marke “Volvo”; Model: “EC220FL3”; Kamion kiper marke “Volvo”; Model: “FM 84”; Finišer za asfalt marke “VOGELE”; Model: “1803-3”; Glodalica za asfalt marke “WIRTGEN”; Modeli: “W 200F” i “W 120F” Ugovor o zakupu GX 081 Vibro valjak (Tamponski) marke “HAMM”; Model: “3412”; Ugovor o zakupu GX 081 Glatki valjak marke “HAMM”; Modeli: “HD-90” i “HD-75” –Kartice osnovnih sredstava;Stručne nalaze i saobraćajne dozvole;

-Finansijski iskazi za 2024 i 2025 godinu za “Bemax”doo Podgorica.

-Revizorski izvještaj za 2024 i 2025 godinu za “Bemax”doo Podgorica.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su izjave privrednih subjekata pravilno sačinjene i da sadrže sve potrebne informacije i podatke.

Shodno sadržaju Izjava privrednih subjekata, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

Finasijski dio ponude:

Finasijski dio ponude dat je u skladu sa tehničkom specifikacijom Naručioca.

U finansijskom dijelu ponude nevedena je ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a u iznosu od 5.783.824,375 EUR-a.

Ponuđač je kod dostavljanja ponude putem ESJN-a, u dijelu Uslovi za učešće u postupku i zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke, slijedio uputstva Naručioca u dijelu odgovor / napomena navodio pravilne odgovore / napomene koje je potvrđivao prilogima

Ponuda ponuđača: **“BEMAX” DOO PODGORICA**

Zahtjevi i uslovi iz tehničkih specifikacija	Ocjena ponude u odnosu na zahtjeve i uslove iz tehničkih specifikacija
Stavke specifikacije	
Zahtjev 1 u pogledu načina izvršavanja predmeta	Ponuđač je u ponudi naveo:

nabavke: Rok za izvođenje radova je min 9 mjeseci a max 12 mjeseci dana od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora: Rok za izvođenje radova koji nudimo je 9 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.
Zahtjev 2 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: -Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda	Ponuđač je u ponudi naveo: -Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda
Zahtjev 3 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Mjesto izvođenja radova: Teritorija Opštine Budva	Ponuđač je u ponudi naveo: Mjesto izvođenja radova: Teritorija Opštine Budva
Zahtjev 4 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere privremene situacije za izvedene radove, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.	Ponuđač je u ponudi naveo: Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjere privremene situacije za izvedene radove, odnosno privremene i okončane situacije za izvedene radove.
Zahtjev 5 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način plaćanja: preko mjesečne privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova.	Ponuđač je u ponudi naveo: Način plaćanja: preko mjesečne privremene i okončane situacije, uplatom na žiro račun izvođača radova.
Zahtjev 6 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Uslovi plaćanja su: Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.	Ponuđač je u ponudi naveo: Uslovi plaćanja su: Izvođaču će se na žiro račun uplatiti po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.
Zahtjev 7 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Izvjestaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa te skladu sa tehničkom dokumentacijom	Ponuđač je u ponudi naveo: Izvjestaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja - Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme u skladu sa te skladu sa tehničkom dokumentacijom
Zahtjev 8 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Ponuđač je u ponudi naveo: Način sprovođenja kontrole kvaliteta: kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko nadzornog organa, kao i razmatranjem izvještaja o stručnom nadzoru od strane ovlašćenih lica naručioca, a izvođač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.
Zahtjev 9 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke: Ponuđač je dužan da u skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima ("Službeni list Crne Gore" br. 018/14 od 11.04.2014, 051/17 od 03.08.2017) dostavi Sertifikat o usaglašenosti fabričke kontrole proizvodnje za: agregat za beton, agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva,	Ponuđač je u ponudi naveo: dostavljeno u prilogu - Sertifikat_agregat.pdf Sertifikat_asfalt.pdf Sertifikat_beton.pdf

agregat za bitumenske mješavine i obradu površina puteva, aerodroma i drugih saobraćajnih površina, za beton i za bitumenske mješavine.	
Zahtjev 10 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Garantni rok: Garantni rok za otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima je 2 godine od primopredaje radova. Za rasvjetu i opremu koju ugrađuje izvođač važi, u pogledu sadržine i roka, odgovarajuća garancija proizvođača, s tim da je Izvođač dužan da svu dokumentaciju o garancijama proizvođača opreme, zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda Investitoru preko Stručnog nadzora u skladu sa ugovorom. Garantni rok proizvođača svetiljke ne može biti kraći od 5 godina	Ponudač je u ponudi naveo: Garantni rok: Garantni rok za otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima je 2 godine od primopredaje radova. Za rasvjetu i opremu koju ugrađuje izvođač važi, u pogledu sadržine i roka, odgovarajuća garancija proizvođača, s tim da je Izvođač dužan da svu dokumentaciju o garancijama proizvođača opreme, zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda Investitoru preko Stručnog nadzora u skladu sa ugovorom. Garantni rok proizvođača svetiljke ne može biti kraći od 5 godina
Zahtjev 11 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponudač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude je sredstvo zaštite naručioca ako ponudač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci . Garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN-a. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponudač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Ponudač je u ponudi naveo: U prilogu dostavljamo kopiju garancije ponude, dok je Original garancije ponude je dostavljen naručiocu neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Budva, Trg Sunca br. 3, Budva, Građanski biro, dana 15.06.2026. godine -
Zahtjev 12 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to "Sanacija postojećih saobraćajnica - Jadranska magistrala, Žrtava Fašizma, Kanjoša Macedonovića" U slučaju da izabrani ponudač uz potpisan ugovor o javnoj	Ponudač je u ponudi naveo: Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana početka izvršenja ugovora do dobijanja završnog (konačnog) izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta. Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se odnosi na ugovorene radove i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za javnu nabavku i to "Sanacija postojećih saobraćajnica - Jadranska magistrala, Žrtava Fašizma, Kanjoša Macedonovića" U slučaju da izabrani ponudač uz potpisan ugovor o javnoj nabavci ne dosavi naručiocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je kraći od traženog roka biće aktivirana garancija

nabavci ne dosavi naručiocu ovu polisu ili je dostavi u roku koji je kraći od traženog roka biće aktivirana garancija ponude.	ponude.
Zahtjev 13 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na dan uvođenja izvođača u posao dostavi Naručiocu Garanciju za povraćaj avansnog plaćanja u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa uračunatim PDV-om. Avans će se pravdati po privremenim situacijama srazmerno procentu primljenog avansa i vrednosti izvedenih radova. Garancija mora biti neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.	Ponudač je u ponudi naveo: Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na dan uvođenja izvođača u posao dostavi Naručiocu Garanciju za povraćaj avansnog plaćanja u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa uračunatim PDV-om. Avans će se pravdati po privremenim situacijama srazmerno procentu primljenog avansa i vrednosti izvedenih radova. Garancija mora biti neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.
Zahtjev 14 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa uračunatim pdv-om, sa rokom važenja 90 dana duže od ponudnog roka izvršenja ugovora. Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova. Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.	Ponudač je u ponudi naveo: Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponudjača, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa uračunatim pdv-om, sa rokom važenja 90 dana duže od ponudnog roka izvršenja ugovora. Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora tj. da održava Garanciju do dobijanja završnog (konačnog) izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova. Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti neopoziva i bezuslovno plativa na prvi poziv.
Zahtjev 15 u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke: Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa uračunatim pdv-om , sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.	Ponudač je u ponudi naveo: Izvođač je dužan da najkasnije 8 dana prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od ugovorene vrijednosti izvedenih radova, sa uračunatim pdv-om , sa rokom važenja do isteka garantnog roka, za slučaj da u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

U skladu sa člana 134 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19, 03/23, 11/23 i 84/24), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke na osnovu gore navedenih činjenica i dokaza, nalazi da ja samostalna ponuda ponuđača "BEMAX" DOO PODGORICA sa podugovaračima "MONTINSPEKT" DOO Podgorica putem ESJN-a pod šifrom: 163598, dana

15.6.2026. godine u 9:20 časova, ispravna je u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona.

8. PODACI O VREDNOVANJU I RANGIRANJU PONUDA

Primijenjena metodologija načina vrednovanja ponuda:

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta

Vrijednost ponuda vrši se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjene relativnog (proporcijalnog) metoda:

- Najniža ponuđena cijena (C) (70 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđene cijene iskazuje se na način što se najniža ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (70 bodova) i to po formuli:

$C = C1 / C2 \times 70$ gdje je:

C - Broj bodova

C1- Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 - Ponuđena cijena

- Kvalitet (30 bodova) :

K1- Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz iskustvo Rukovodioca građenja, i to se iskustvo u rukovođenju radovima rekonstrukcije i/ili izgradnje javnog puta bulevarskog tipa. Iskustvo se dokazuje potvrdom investitora radova. Potvrda mora da sadrži broj i datum ugovora, predmet ugovora, kategoriju puta i dužinu dionice puta, opis radova, opis usluge koju je fizičko lice pružilo i u kom svojstvu, vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vršiće se po apsolutnom metodu, a na osnovu priznatih potvrda i podataka iz potvrda o dužini rekonstruisanog i/ili izgrađenog javnog puta bulevarskog tipa tako što će se za svaki završeni kilometar ponudi dodijeliti 1 poen, a do maksimalnih 20 poena. Ponuđač koji dostavi najveći broj završenih kilometara dobija maksimalan broj bodova, dok će se ostalim ponuđačima bodovi dodijeljivati proporcionalno u odnosu na najveći broj završenih kilometara po formuli: Broj bodova (K) = (broj završenih kilometara)/(najveći broj završenih kilometara) x 20

K2 –Rok izvršenja ugovora: Ispravnoj ponudi sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja ugovora dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja po formuli: $K = (Kmin / Kp) \times 10$ - Kp – ponuđeni rok izvršenja ugovora - Kmin – najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan navesti tačan rok izvršenja ugovora izražen u danima. Minimalni rok izvršenja ugovora je 9 mjeseci a maksimalni rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Ponudač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena	Parametar 2 kvalitet: Reference	Parametar 2.1 kvalitet: Rok izvršenja ugovora	Ukupan broj bodova
"BEMAX" DOO PODGORICA	5.785.123,97 EUR /5.785.123,97 EUR x70=70 bodova	22,40 km/22,40 km =20bodova	9mjeseci/9 mjeseci x10 =10 bodova	100 bodova

Obrazloženje vrednovanja ponude ponuđača "BEMAX" DOO PODGORICA i dodijeljenih bodova:

- cijena:

Ponuđač je finansijskom dijelu ponude ponudio cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od: 5.785.123,97 EUR eur-a.

Ponuđaču je za parametar cijena dodijeljeno 100 bodova.

- Kvalitet:

K1- Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz iskustvo Rukovodioca građenja, i to se iskustvo u rukovođenju radovima rekonstrukcije i/ili izgradnje javnog puta bulevarskog tipa. Iskustvo se dokazuje potvrdom investitora radova. Potvrda mora da sadrži broj i datum ugovora, predmet ugovora, kategoriju puta i dužinu dionice puta, opis radova, opis usluge koju je fizičko lice pružilo i u kom svojstvu, vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vršiće se po apsolutnom metodu, a na osnovu priznatih potvrda i podataka iz potvrda o dužini rekonstruisanog i/ili izgrađenog javnog puta bulevarskog tipa tako što će se za svaki završeni kilometar ponudi dodijeliti 1 poen, a do maksimalnih 20 poena. Ponuđač koji dostavi najveći broj završenih kilometara dobija maksimalan broj bodova, dok će se ostalim ponuđačima bodovi dodijeljivati proporcionalno u odnosu na najveći broj završenih kilometara po formuli: Broj bodova (K) = (broj završenih kilometara)/(najveći broj završenih kilometara) x 20

Ponuđač je dostavio 10 referenci od kojih su pod brojevima 1,2,3 i 4 ispravne a pod brojevima 5,6,7,8,9 i 10 neispravne jer se ne odnose na rekonstrukciju i/ili izgradnju javnog puta bulevarskog tipa.

1.Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova na saobraćajnici na izvođenju radova rekonstrukcije puta Podgorica - Tuzi, I faza: dionica od kružnog toka "Plantaže" do stočne pijace (od Bulevara Josipa Broza do kraja granica DUP-a "Konik -Stari Aerodrom III", dužine L=2,50 km - kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji). Potvrda o referencama broj: 02-10467/5 od 13.10.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

2. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije dionice puta M-18 Podgorica - Danilovgrad, u sklopu Projekta rekonstrukcije Magistralnih puteva - LOT 2, dužine L=15,00 km; Potvrda o referencama broj: 02-4539/8 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 24.344.037,32 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 26.054.595,99 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: jul 2020. – jul 2022. godine.

3. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na objektu: Izgradnja I i III dionice saobraćajnice "Jugozapadna obilaznica" - od magistralnog puta Podgorica - Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje , dužine L=3,35 km; Potvrda o referencama broj: 24-426/23-197/1 od 24.03.2023. godine izdata od strane Glavnog grada Podgorica, Služba za javne nabavke; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

4. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Podgorica - Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvožnjaka na rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP- a „Konik- Stari Aerodrom III“ (skretanje za stočnu pijacu) do mosta preko rijeke Cijevne (u zahvatu PUP- a Podgorice), dužine L=1,55 km, (Potvrda o referencama broj: 02-4539/2 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

5. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova na saobraćajnici na izvođenju radova rekonstrukcije regionalnog puta Mateševo – Kolašin dužine L=7.965,94 m (Potvrda o referencama broj: 02-6811/3 od 30.05.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

6. Potvrda o izvedenim radovima kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu rukovodioca građenja i odgovornog inženjera građenja za radove na trasi, na izgradnji i rekonstrukciji puta (državni put - regionalni put) Vrulja – Mijakovići dužine L=7,50 km (Potvrda o izvedenim radovima broj: 02/02-426/3 od 19.01.2026. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

7. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na izvođenju radova rekonstrukcije regionalnog puta R-20 (R-12) Berane - Trpezi - Kalače, dionica Berane - Petnjica, II FAZA - Berane – Podvade dužine L=10,414 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/4 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

8. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Barski Most - Ribarevina, dionica Obilaznica Bijelo Polje – Ribarevine, dužine L=3,17 km, (Potvrda o referencama broj: 02-4539/5 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

9. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije puta Rogami - Spuž, dužine L= 5,112 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/6 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

10. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina - Mojkovac, lokalitet »Lepenac«, izgradnja III trake (km 1067+636 – km 1075+200) , dužine L=7,57 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/7 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); - Potvrda da je Deis Krivošić član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

Shodno navedenom ponuđaču je za ispravnih 4 potvrde i završenih 22,40 km dodjeljeno 20 bodova.

K2 –Rok izvršenja ugovora: Ispravnoj ponudi sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja ugovora dodjeljuje se maksimalni broj bodova - 10, dok se bodovi za ostale ponude obračunavaju u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja po formuli: $K = (K_{min} / K_p) \times 10$ - K_p – ponuđeni rok izvršenja ugovora - K_{min} – najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora U cilju dostavljanja uporedivih ponuda, ponuđač je dužan navesti tačan rok izvršenja ugovora izražen u danima. Minimalni rok izvršenja ugovora je 9 mjeseci a maksimalni rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Rok izvršenja ugovora koji nudimo je 9 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

Shodno navedenom, ponuđaču je dodijeljeno 10 bodova.

U skladu sa članom 135a stav 1 Zakona o javnim nabavkama, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je izvršila provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; é) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt nadležnog organa izdato na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.
2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Uvjerjenje, potvrdu ili drugi akt koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.
3. Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta.
4. Privredni subjekat koji će izvoditi radove mora da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025). U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno Licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdate od strane nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata, ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025).
5. Privredni subjekat je dužan da posjeduje: minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke: Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke, od kojih minimum 1 (jedna) potvrda mora biti iz istih poslova iz oblasti predmeta javne nabavke, dok se preostale 2 (dvije) potvrde mogu odnositi na izvršavanje ili istih, ili sličnih poslova iz oblasti predmeta javne nabavke, uz napomenu da sve 3 (tri) tražene potvrda moraju biti minimalne vrijednosti 5.000.000,00 eura bez PDV-a po referenci, i mora se podrazumijevati da je izvođač radova radove na predmetnom objektu izveo do potpune funkcionalnosti objekta. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta nabavke podrazumijeva sanacija i/ili rekonstrukcija javnog puta bulevarskog tipa minimalne dužine 2km dok se pod sličnim poslovima podrazumijeva izgradnja javnog puta bulevarskog tipa minimalne dužine 2km. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;

Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je referenti ugovor završen u 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. godini i u tekućoj godini koja nije završena.

6. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: a) 1. Rukovodioca građenja - licencirani građevinski inženjer saobraćajnog, geotehničkog, građevinsko-urbanističkog ili smjera menadžment. Pritom, rukovodilac građenja mora da posjeduje kvalifikacije i iskustvo: minimum dvije potvrde (reference) kojim se potvrđuje da je obavljao funkciju u svojstvu rukovodioca građenja ili ovlašćenog inženjera (ovlašćeni inženjer za rukovođenje građenja objekta u cjelini), nad građenjem cjelokupnog objekta na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, pri čemu se pod istim poslovima iz oblasti predmeta nabavke podrazumijeva sanacija i/ili rekonstrukcija javnog puta bulevarskog tipa minimalne dužine 2km dok se pod sličnim poslovima podrazumijeva izgradnja javnog puta bulevarskog tipa minimalne dužine 2km i to: minimum 2 (dvije) potvrde (reference), od kojih minimum 1 (jedna) potvrda mora biti iz istih poslova iz oblasti predmeta javne nabavke, dok se preostala 1 (jedna) potvrda može da se odnositi na izvršavanje ili istih, ili sličnih poslova iz oblasti predmeta javne nabavke, uz napomenu da svih pet traženih potvrda moraju biti minimalne vrijednosti 5.000.000,00 eura bez PDV-a po referenci, i mora se podrazumijevati da je izvođač radova radove na predmetnom objektu izveo do potpune funkcionalnosti objekta. Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025) i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. stručnom iskustvu u vezi sa predmetom nabavke (potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika) – dostaviti minimum dvije potvrda o izvedenim radovima izdate od strane investitora kojima se dokazuje traženo stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke. Svaka od potvrda mora da sadrži broj i datum ugovora, predmet ugovora, kategoriju puta i dužinu dionice puta, opis radova, opis usluge koju je fizičko lice pružilo i u kom svojstvu, vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen 3. Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan od navedenih akata); b) 1 (jednog) odgovornog inženjera građenja koji će rukovoditi radovima nasaobraćajnici, licencirani građevinski inženjer saobraćajnog i/ili građevinsko-urbanističkog smjera. Pritom, rukovodilac građenja mora da posjeduje kvalifikacije i iskustvo: minimum dvije potvrde (reference) kojim se potvrđuje da je obavljao funkciju u svojstvu rukovodioca građenja ili ovlašćenog inženjera (ovlašćeni inženjer za rukovođenje građenja objekta u cjelini), nad građenjem cjelokupnog objekta na istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, pri čemu se pod istim poslovima iz oblasti predmeta nabavke podrazumijeva sanacija i/ili rekonstrukcija javnog puta bulevarskog tipa minimalne dužine 2km dok se pod sličnim poslovima podrazumijeva izgradnja javnog puta bulevarskog tipa minimalne dužine 2km i to: minimum 2 (dvije) potvrde (reference), od kojih minimum 1 (jedna) potvrda mora biti iz istih poslova iz oblasti predmeta javne nabavke, dok se preostala 1 (jedna) potvrda može da se odnositi na izvršavanje ili istih, ili sličnih poslova iz oblasti predmeta javne nabavke, uz napomenu da svih pet traženih potvrda moraju biti minimalne vrijednosti 5.000.000,00 eura bez PDV-a po referenci, i mora se podrazumijevati da je izvođač radova radove na predmetnom objektu izveo do potpune funkcionalnosti objekta. Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025) i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. stručnom iskustvu u vezi sa predmetom nabavke (potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika) – dostaviti minimum dvije potvrda o izvedenim radovima izdate od strane investitora kojima se dokazuje traženo stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke. Svaka od potvrda mora da

sadrži broj i datum ugovora, predmet ugovora, kategoriju puta i dužinu dionice puta, opis radova, opis usluge koju je fizičko lice pružilo i u kom svojstvu, vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen 3. Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan od navedenih akata); c) 1 (jednog) odgovornog inženjera građenja geodetske struke, koji će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova - licencirani inženjer geodezije. Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije - dostaviti traženu licencu u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025, izmjene i dopune 92/2025) i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; 2. Načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan od navedenih akata); d) 1 (jedno) ovlašćeno lice za poslove zaštite na radu. Kao dokaz o ispunjenosti ovog uslova o stručnim i kadrovskim kapacitetima potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o: 1. stručnoj osposobljenosti (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije - dostaviti diplomu o završenom fakultetu-najmanja kvalifikacija VIII i Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 069/23 i 075/23) ili Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 067/05)); 2. načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom - dostaviti jedan od navedenih akata). Obavljanje pojedinih poslova građenja objekta izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim izvođačem radova koji ima najmanje jednog zaposlenog licenciranog inženjera građenja za tu vrstu radova. Rukovodilac građenja koji rukovodi izvođenjem radova može, istovremeno biti i odgovorni inženjer građenja dijela radova u skladu sa revidovanim glavnim projektom, a ukoliko ima odgovarajući smjer. Rukovodilac građenja i odgovorni inženjeri građenja moraju da ispunjavaju uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, shodno članu 135a Zakona o javnim nabavkama, Komisija može, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 85 i 86 Zakona o izgradnji objekata za rukovodioca građenja i odgovorne inženjere građenja koristiti sljedeće dokaze: licence iz člana 107 Zakona o izgradnji, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, izdate od strane nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019, 82/2020, 86/2022 i 4/2023 i 66/2022), kao i dokaze da su zaposleni na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom kod ponuđača odnosno kod podizvođača (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi dokaz u skladu sa zakonom), s tim da lice koje će biti rukovodilac građenja mora biti zaposleno kod ponuđača.

7. Privredni je dužan da dokaže da posjeduje tehničke i profesionalne kapacitete kroz raspoloživost minimum mehanizacije koja je potrebna za izvršenje radova i to: : 3 (tri) bagera gusjeničara min mase 22 tone; 5 (pet) kiper kamiona maksimalne dozvoljene nosivosti za četvoroosovinsko motorno vozilo ; 2 (dva) finišera za asfalt, sa elektronskim sistemom nivelacije, min širine polaganja 5,0m; 2 (dvije) glodalice za asfalt sa min. širinom bubnja 1,0 m ; 1 (jedan) vibro valjak (tamponski) min mase 12 tona; 3 (tri) glatka valjka za astalt sa sistemom za kvašenje, mase min 8 tona. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: 1. listu osnovnih sredstava i opreme u svojini, potpisanu os trane ovlašćenog lica (uz navođenje godišta proizvodnje i serijskih brojeva); Ugovore o zakupu/lizingu (ako oprema nije u svojini) sa rokom važenja koji pokriva period izvršenja ugovora u skladu sa članom 107stav 1tačka 3 ZJN. Važeće stručne nalaze (ateste) o ispravnosti za svaku pojedinačnu mašinu.

8. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ima: - minimalni iznos ostvarenog prometa u prethodne dvije godine u iznosu koji je u visini od minimum 7.000.000,00 €, - Koeficijent finansijske snage: Ukupna aktiva/ukupne obaveze (dugoročne obaveze + kratkoročne obaveze) > 2,5 u prethodnoj finansijskoj godini što se dokazuje finansijskim iskazima za predhodne dvije finansijske godine, zavisno od dana osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti, sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, koji je prihvaćen od strane nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Napomena: Ukoliko u slučaju zajedničke ponude, podnosioci zajedničke ponude ispunjavaju predmetni uslov Koeficijent finansijske snage kumulativno ovaj koeficijent se utvrđuje na osnovu konsolidovanih finansijskih podataka članova zajedničke ponude, i to kao odnos: zbir ukupnih aktiva članova zajedničke ponude / zbir ukupnih obaveza članova zajedničke ponude pri čemu vrijednost koeficijenta mora biti veća od 2,5 u prethodnoj finansijskoj godini. Ovakav način dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti određen je imajući u vidu predmet nabavke, obim i finansijski rizik izvršenja ugovora, te je proporcionalan cilju obezbjeđenja urednog izvršenja ugovora.

1. Dokazi o provjeri podataka u Izjavama privrednih subjekata **„BEMAX” DOO PODGORICA** i **„MONTINSPEKT” DOO PODGORICA**:

U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekata, aktom broj 01-426/26-864/8 od 30.06.2026.godine, od Ministarstva pravde zatraženo je izdavanje dokaza da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neke od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

Ministarstvo pravde dostavilo je sledeće dokaze u formi originala:

- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj: 0804-11406/26 od 02.07.2026. godine, u kojem stoji da za **„BEMAX” DOO PODGORICA** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica;
- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj: 0804-11406/26-1 od 02.07.2026. godine, u kojem stoji da za **Mladen Mijajlović** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica ne postoje podaci o osuđenosti lica;
- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj: 0804-11406/26-2 od 02.07.2026. godine, u kojem stoji da za **„MONTINSPEKT” DOO PODGORICA** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica;
- Uvjerjenje Ministarstva pravde Crne Gore, broj: 0804-11406/26-3 od 02.07.2026. godine, u kojem stoji da za **Branislav Šebek** u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica ne postoje podaci o osuđenosti lica;

2. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavama privrednog subjekta, aktom broj: 01-426/26-864/9 od 30.06.2026. godine od Poreske uprave, pj Podgorica, putem CEJN-a zatraženo je izdavanje dokaza da su privredni subjekti izmirili dospelje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, na dan 30.06.2026. godine:

Poreska uprava Crne Gore, područna jedinica Podgorica, Filijala za utvrđivanje poreskih obaveza je dostavila putem CEJN-a:

Uvjerjenje, broj: Broj: 15/01-2-430/2026-146975/2 od 02.07.2026 godina u kome je navedeno da uvidom u analitički račun je utvrđeno da je:

„MONTINSPEKT” DOO PODGORICA, PIB: 02250730, na dan 30.06.2026.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, zaključno sa 05/2026 godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
- poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih
- poreskih obaveza, poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 05/2026 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

“BEMAX” DOO PODGORICA PIB 02643448, na dan 30.06.2026.godine, podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

- poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca, zaključno sa 05/2026 godine, i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,
- poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih
- poreskih obaveza, poreza na dodatu vrijednost, zaključno sa 05/2026 i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Članom 7 stav 2 Uputstva o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja propisano je da se porez, doprinosi i prirez uplaćuju se istovremeno sa uplatom (isplatom) ličnih primanja na propisane uplatne račune, dok je članom 8 stav 1 i 2 navedenog Uputstva propisano da je Poslodavac, odnosno isplatilac ličnih primanja obavezan da sastavlja izvještaj o svim ličnim primanjima, koja su isplaćena tokom istog mjeseca, a koja se odnose i na ranije obračunske periode i da se izvještaj iz stava 1 ovog člana, podnosi nadležnom poreskom organu, do 15-og u mjesecu, za sve isplate ličnih primanja koje su izvršene u prethodnom mjesecu, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjave privrednih subjekata, na dan 30.06.2025. godine, privredni subjekti su bili dužni da dokažu da su na dan 30.06.2025. godine izmirili sve svoje dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja zaključno sa mjesecom majom 2026. godine.

Članom 35 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Službeni list Republike Crne Gore”, br. 065/01..... 04/06 i ”Službeni list Crne Gore”, br. 016/07, 146/21) propisano je da je poreski obveznik dužan da poresku obavezu iskaže u mjesečnoj prijavi za obračun PDV, zatim da se prijava podnosi elektronskim putem nadležnom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda, te da prijavu podnosi poreski obveznik bez obzira da li je za period za koji se podnosi prijava dužan da plaća PDV, dok je članom 36 stav 1 istog Zakona propisano da Poreska obaveza za poreski period dospijeva za plaćanje 15. dana u mjesecu po isteku poreskog perioda, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjava privrednih subjekata, na dan 30.06.2026. godine, privredni subjekti su bili dužni da dokažu da su na dan 30.06.2026. godine izmirili dospjele obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost zaključno sa mjesecom majom 2026. godine.

Članom 39 stav 1, 2 i 3 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 065/01, 012/02, 080/04, "Službeni list Crne Gore", br. 040/08, 086/09, 040/11, 014/12, 061/13, 055/16, 146/21) propisano je da je poreski period za koji se obračunava porez na dobit je finansijska godina, zatim da je finansijska godina kalendarska godina, osim u slučaju likvidacije ili otpočinjanja obavljanja djelatnosti u toku godine, te da se porez na dobit obračunava nakon isteka finansijske godine ili drugog perioda utvrđivanja poreza, prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu, dok je članom 40 stav 3 istog Zakona propisano da se prijava iz stava 2 ovog člana podnosi najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez i da se u istom roku vrši i uplata poreza iskazanog u prijavi, a kako je, u konkretnom slučaju, Naručilac vršio provjeru Izjava privrednih subjekata, na dan 30.06.2026. godine, privredni

subjekti su bili dužni da dokažu da je na dan 30.06.2026. godine izmirili dospjele obaveze po osnovu poreza na dobit pravnih lica zaključno sa 2025. godinom.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio obavezni uslov za učešće u postupku javne nabavke, u vezi sa članom 99 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

3. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavama privrednih subjekata subjekata "BEMAX" DOO PODGORICA i "MONTINSPEKT" DOO PODGORICA Komisija je izvršila uvid i pretragu web registra Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, IRMS, na web adresi: <https://irms.tax.gov.me/public/> i utvrdila da se navedeni privredni subjekti se nalaze u evidenciji i imaju status Registrovan, sa navedenim podacima o ovlašćenim licima.

Saglasno navedenom, ponuđač je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom postupku javne nabavke, u vezi sa članom 102 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

4. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavama privrednih subjekata subjekata "BEMAX" DOO PODGORICA i "MONTINSPEKT" DOO PODGORICA, Komisija je izvršila uvid u evidenciju nadležnog organa Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine:

- Rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj UPI 09-332/25-960/6 od 10.06.2026. godine izdato od kojim se privrednom društvu DOO "BEMAX" PODGORICA izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova na period od pet godina.

-Rješenje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Crne Gore broj 01-134/24-1241/3 od 11. decembra 2024. godine, kojim se ovlašćuje "MONTINSPEKT" DOO da može obavljati poslove iz čl. 40 i 43 Zakona o zaštiti i zdravlja na radu.

Shodno gore navedenom, ponuđač je ispunio zahtijevani uslov za obavljanje djelatnosti u predmetnom postupku javne nabavke, u vezi sa članom 102 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama.

5. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to:

- Potvrda izdata od Uprave za saobraćaj broj : 02-10467/2 od 13.10.2023. godine, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "BEMAX" DOO PODGORICA izveo radove na rekonstrukciji puta Podgorica - Tuzi, I faza: dionica od kružnog toka "Plantaže" do stočne pijace (od Bulevara Josipa Broza do kraja granica DUP-a "Konik -Stari Aerodrom III" - kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji) L=2,50 km. U skladu sa ugovorom o građenju broj: 01-9726/1 od 11.10.2022. godine.Vrijednost ugovora 5.018.870.06 eura bez uračunatog PDV-a.Vrijme realizacije ugovora novembar 2022 godine-maj 2023 godine. Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

- Potvrda izdata od Uprave za saobraćaj broj:02-4539/8 od 05.05.2023.godine, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "BEMAX" DOO PODGORICA izveo radove na rekonstrukciji dionice puta M-18 Podgorica-Danilovgrad, u sklopu Projekta rekonstrukcije Magistralnih puteva - LOT2, L=15,00 km, Prema ugovoru broj: 01-544/1 od 10.02.2020.godine.Vrijednost ugovora 24.344.037,32 eura bez uračunatog PDV-a. Vrijme realizacije ugovora jul 2020-jul 2022 jul godine. Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

- Potvrda izdata od Glavnog grada Podgorica broj: 24-426/22-712/2 od 5. jul 2022. godine, kojom se potvrđuje da je privredni subjekat "BEMAX" DOO PODGORICA izveo radove na izgradnji I i III dionice saobraćajnice "Jugozapadna obilaznica" - od magistralnog puta Podgorica Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje, u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci broj: 01-031/17-9588/4 od 09.05.2018. godine. Vrijednost ugovora 7.848.300,24 eura bez uračunatog PDV-a. Vrijeme realizacije ugovora avgustu 2018 - maj 2021. godine. Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Uvidom u dostavljene dokaze, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje traženi minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.

6. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to:
- Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-955/2 od 19.06.2025. godine, kojim se Deisu Krivošiću izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja.
 - Potvrda da je Deis Krivošić član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine;
 - Deis Krivošić je stalno zaposlen kod "Bemax" d.o.o. Podgorica, što dokazujemo prijavom na osiguranje
 - Diplomu Univerziteta Crne Gore, samostalni studijski program geodezije, broj iz evidencije o izdatim diplomama 9, U Podgorici 01.12.2008. godine, i Diplomu postdiplomskih magistarskih akademskih studija, Broj iz evidencije: 2, U Podgorici 04.05.2011. godine za Marinu Bašanović. --Rješenje Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Crne Gore, broj: UPI 09-332/25-3941/2 od 09.10.2025. godine, kojim se Marini Bašanović izdaje Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova u svojstvu odgovornog projektanta i odgovornog inženjera građenja;
 - Potvrda da je Marina Bašanović član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine.;
 - Prijava na osiguranje za Marinu Bašanović.
 - Diploma Republike Srbije, Visoka Tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Specijalistička strukovna studija bezbednosti i zdravlja na radu, na osnovu koje je je Slobodan Drašković stekao zvanje "Specijalista - Strukovni inženjer zaštite na radu" Broj diplome 02S-52/11 od 13.05.2011. godine u Novom Sadu.
 - Diploma Univerziteta Republike Crne Gore broj iz evidencije o izdatim diplomama: 296 u Podgorici 8.7.1994. godine. o stečenom visokom obrazovanju na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici kojom se potvrđuje da je Slobodan Drašković stekao stručni naziv "Diplomirani inženjer elektrotehnike".
 - Uvjerjenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu za Slobodana Draškovića, broj: 1 – 1272 od 15.06.2006. godine, na osnovu člana 18 Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Sluzbeni list RCG", broj 67/05) izdato od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja Republike Crne Gore
 - Potvrdu da je Slobodan Drašković član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine;
 - Prijava na osiguranje za Slobodana Draškovića.
 - Ponuđač je dostavio 10 referenci od kojih su pod brojevima 1,2,3 i 4 ispravne a pod brojevima 5,6,7,8,9 i 10 neispravne jer se ne odnose na rekonstrukciju i/ili izgradnju javnog puta bulevarskog tipa.

1. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za

složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova na saobraćajnici na izvođenju radova rekonstrukcije puta Podgorica - Tuzi, I faza: dionica od kružnog toka "Plantaže" do stočne pijace (od Bulevara Josipa Broza do kraja granica DUP-a "Konik -Stari Aerodrom III", dužine L=2,50 km - kako je navedeno u projektnoj dokumentaciji). Potvrda o referencama broj: 02-10467/5 od 13.10.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

2. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu - građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije dionice puta M-18 Podgorica - Danilovgrad, u sklopu Projekta rekonstrukcije Magistralnih puteva - LOT 2, dužine L=15,00 km; Potvrda o referencama broj: 02-4539/8 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 24.344.037,32 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 26.054.595,99 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: jul 2020. – jul 2022. godine.

3. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, vršio funkciju Ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na objektu: Izgradnja I i III dionice saobraćajnice "Jugozapadna obilaznica" - od magistralnog puta Podgorica - Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje, dužine L=3,35 km; Potvrda o referencama broj: 24-426/23-197/1 od 24.03.2023. godine izdata od strane Glavnog grada Podgorica, Služba za javne nabavke; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

4. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Podgorica - Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do Podvožnjaka na rijeci Cijevni (cca 4km), poddionica (I faza): od kraja zahvata DUP- a „Konik- Stari Aerodrom III“ (skretanje za stočnu pijacu) do mosta preko rijeke Cijevne (u zahvatu PUP- a Podgorice), dužine L=1,55 km, (Potvrda o referencama broj: 02-4539/2 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

5. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini i Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat državni put koji rukovodi izvođenjem radova na saobraćajnici na izvođenju radova rekonstrukcije regionalnog puta Mateševo – Kolašin dužine L=7.965,94 m (Potvrda o referencama broj: 02-6811/3 od 30.05.2024. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

6. Potvrda o izvedenim radovima kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu rukovodioca građenja i odgovornog inženjera građenja za radove na trasi, na izgradnji i rekonstrukciji puta (državni put - regionalni put) Vrulja – Mijakovići dužine L=7,50 km (Potvrda o izvedenim radovima broj: 02/02-426/3 od 19.01.2026. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

7. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem objekta u cjelini na izvođenju radova rekonstrukcije regionalnog puta R-20 (R-12) Berane - Trpezi - Kalače, dionica Berane - Petnjica, II FAZA - Berane – Podvade dužine L=10,414 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/4 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

8. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta Barski Most - Ribarevina, dionica Obilaznica Bijelo Polje – Ribarevine, dužine L=3,17 km, (Potvrda o referencama broj: 02-4539/5 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

9. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije puta Rogami - Spuž, dužine L= 5,112 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/6 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

10. Potvrda o referencama kojom se potvrđuje da je Deis Krivošić, spec. sci. građevinarstva – smjer saobraćajni, bio angažovan u svojstvu Ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – građevinski radovi na trasi na izvođenju radova rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica Ribarevina - Mojkovac, lokalitet »Lepenac«, izgradnja III trake (km 1067+636 – km 1075+200) , dužine L=7,57 km (Potvrda o referencama broj: 02-4539/7 od 05.05.2023. godine izdata od strane Uprave za saobraćaj); - Potvrda da je Deis Krivošić član Inženjerske komore Crne Gore, do 31.12.2026. godine; Vrijednost ugovorenih radova iznosi 5.018.870,06 € bez uračunatog PDV-a, odnosno 6.072.832,77 € sa uračunatim PDV-om; Vrijeme realizacije Ugovora: novembar 2022. – maj 2023. godine.

Uvidom u dostavljene dokaze, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje traženi minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora.

7. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to:

Bager gusjeničar marke "Volvo"; Model: "EC220FL3"; Kamion kiper marke "Volvo"; Model: "FM 84"; Finišer za asfalt marke "VOGELE"; Model: "1803-3"; Glodalica za asfalt marke "WIRTGEN"; Modeli: "W 200F" i "W 120F" Ugovor o zakupu GX 081 Vibro valjak (Tamponski) marke "HAMM"; Model: "3412"; Ugovor o zakupu GX 081 Glatki valjak marke "HAMM"; Modeli: "HD-90" i "HD-75" –Kartice osnovnih sredstava; Stručne nalaze i saobraćajne dozvole za svu mehanizaciju;

Uvidom u dostavljene dokaze, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da posjeduje traženi minimum mehanizacije koja je potrebna za izvršenje radova.

8. U skladu sa članom 135a stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, u cilju provjere podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta, Komisija je izvršila uvid u dokaze kojima raspolaže, a koje je ponuđač dostavio u ponudi i to:

-Finanasijski iskazi za 2024 i 2025 godinu za "Bemax"doo Podgorica.

-Revizorski izvještaj za 2024 i 2025 godinu za "Bemax"doo Podgorica.

Uvidom u dostavljene dokaze, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da je ponuđač dokazao da ispunjava ekonomsko finansijsku sposobnost.

Za samostalnu ponudu „BEMAX“ DOO PODGORICA sa podugovaračem "MONTINSPEKT" DOO PODGORICA, provjerom izjava privrednih subjekta utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke shodno članu 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

9.Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuđač
BEMAX DOO PODGORICA
Adresa: STUDENTSKA 2A, Podgorica, 81000, Crna Gora E-mail adresa: filip.rocen@bemax.me Veb sajt: /www.bemax.me Telefon: +38220234321 +38269888369
Podugovarač
"MONTINSPEKT" DOO PODGORICA – Podugovarač će biti zadužen za obavljanje poslova zaštite na radu. Procentualni udio u ukupnoj vrijednosti predmeta nabavke iznosi: 0,5 %

10. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.


Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

PREDSJEDNIK

NIKOLA JOVANOVIĆ



M.P.

